

SMLOUVA O DÍLO

č. 02-2016/SUB 01 objednatele

č. 16000319 zhotovitele

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi sebou navzájem:

OBJEDNATEL

společnost:

IČ, DIČ:

Sídlo:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

-ve věcech smluvních:

-ve věcech technických:

bank. spojení:

číslo účtu:

tel/fax:

e-mail:

(dále jen **Objednatel**)

MERTASTAV s.r.o.

26247461, CZ26247461

Štěpánovská 1176, Předklášteří, 666 02

zapsána v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 39729

Oldřich Merta – jednatel společnosti

Oldřich Merta – jednatel společnosti

ZHOTOVITEL

společnost:

IČ, DIČ:

Sídlo:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

bank. spojení:

č. účtu:

tel/fax:

e-mail:

(dále jen **Zhotovitel**)

Brněnské komunikace a.s.

60733098, CZ60733098

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno-Štýřice

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

I. SMLUVNÍ STRANY

Společnost MERTASTAV s.r.o. (dále jen jako objednatel) je oprávněna mimo jiné podnikat v předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Společnost Brněnské komunikace a.s., (dále jen jako zhotovitel) je oprávněná podnikat v předmětu podnikání provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo, kterým je provedení živičných vrstev komunikací dle nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí a přílohou č. 1 SOD na zakázce:

„REKO MS BRNO – KOHOUTOVICE, II. ETAPA“

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracovaná na základě výkazu výměr předloženého objednatelem. Práce budou prováděny v souladu s touto SOD, platnými normami ČSN a předpisy platnými v době provádění díla, dle schválené projektové dokumentace zpracované firmou PROVO spol. s r.o. projekce a inženýrských staveb, Hudcova 76, 612 00 Brno v září 2015 a na základě vydaného pravomocného stavebního povolení.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dodané dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Místem plnění je staveniště vymezené v projektové dokumentaci.

III. CENA A FINANCOVÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné splnění závazků vyplývajících z této SOD celkovou cenu, ke které bude připočtena sazba DPH v zákonné výši platné v den zdanitelného plnění, v dohodnuté výši:

KOMUNIKACE	877 276,90 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH:	877 276,90 Kč
Cena v režimu přenesené daňové povinnosti	Sazba DPH 21%

Cena zahrnuje 2 nájezdy finišerové čety a obsahuje veškeré náklady nutné k úplnému provedení díla a je stanovena jako nejvýše přípustná.

Fakturace bude probíhat na základě soupisů skutečně provedených prací předložených zhotovitelem, oceněných dle smluvních cen a po písemném odsouhlasení objednatelem.

Dohodnutá cena může být změněna dále v případě, že:

- dojde ke změně rozsahu předmětu plnění dle čl. II této smlouvy. Práce budou vyúčtovány dle skutečně provedených výměr, odsouhlasených objednatelem v soupisu provedených prací. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo, např. zápisem ve stavebním deníku.

- případné vícepráce nad rámec sjednané ceny a nad rámec předmětu díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy budou po jejich předchozím písemném odsouhlasení objednatelem, a to jak rozsahu, tak i ceny, účtovány v cenách obvyklých v době realizace díla dle jednotkových cen uvedených ve fakturačním rozpočtu nabídky zhotovitele. V případě, že tento rozpočet nebude potřebné položky obsahovat, bude ocenění provedeno dle ceníku stavebních prací RTS Brno v CÚ 16/I snížené o 15%. V případě, že bude nutné provést vícepráce, které nelze ocenit položkami, budou hodnoty stavebních prací oceněny cenami za dodaný zabudovaný materiál, spotřebovaný režijní materiál, náklady

dle skutečných a prokazatelných nákladů, práce budou účtovány v hodinových zúčtovacích sazbách zhotovitele.

- dojde během realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu díla.

Smluvní strany se dohodly na způsobu financování a fakturace takto:

1. Zhotovitel fakturuje objednateli měsíčně dle skutečného rozsahu provedených a odsouhlasených prací a služeb vždy do 5. dne následujícího měsíce za uplynulý měsíc.
2. Splatnost zhotovitelem vystavených faktur se sjednává do **60** dnů ode dne doručení objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Práce budou uhrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část ceny bude uhrazena po předání a převzetí provedeného díla, po odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení. Zálohové platby nebudou poskytovány. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
4. Splatnost pozastávky se sjednává do 45 dnů po prokazatelném odstranění vad a nedodělků na písemnou žádost. Za prokazatelné odstranění vad a nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí odstraněných vad či realizovaných nedodělků odsouhlasených a potvrzených oběma smluvními stranami.

Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ust. § 106a ZoDPH (nespolehlivý plátce) nebo bude na daňovém dokladu uveden bankovní účet nezveřejněný zákonným způsobem ve smyslu ust. § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH (nezveřejněný účet), je objednatel oprávněn postupovat dle ust. § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část finančního závazku ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně, přičemž se tímto považuje finanční závazek objednatele vůči zhotoviteli za zcela vyrovnaný. Případné prodlžení splatnosti související s výše uvedeným postupem pak nepodléhá sankcím.


Pokud bude zdanitelné plnění podléhat režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je poskytovatel plnění povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZoDPH. Poskytovatel plnění je povinen vystavit daňový doklad bez daně a uvést na daňovém dokladu text: daň odvede zákazník.

IV. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ

TERMÍN REALIZACE: 26. 9. 2016 – 31. 10. 2016 (na výzvu objednatele 7 dní před požadovaným zahájením prací)

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla nejpozději v den zahájení stavebních prací. Objednatel je povinen písemně informovat zhotovitele o požadovaném termínu nástupu na každou zakázku min. 1 týden před požadovaným nástupem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] Objednatel je povinen stanovit termín realizace tak, aby zhotovitel byl schopen s ohledem na rozsah zakázky dílo v požadovaném termínu zrealizovat.

Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:



- včasným předáním staveniště, ve stavu způsobilém k provedení stavby (**bez parkujících vozidel, vyčištěný podklad, vyloučený provoz**), včetně všech dokladů, které jsou podle platných právních předpisů nezbytné pro realizaci stavby,
- vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby.

Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby,
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně,
- při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,
- podstatná změna rozsahu nebo charakteru prací nezaviněná zhotovitelem,
- neplnění povinností objednatele uvedených ve čl. III.
- zásah vyšší moci

Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:

Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:

- které bylo předáno zhotoviteli staveniště později,
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele,
- na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, či zásahu vyšší moci.

V. PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel předá platnou projektovou dokumentaci spolu se stavebním povolením s doložkou nabytí právní moci ve třech vyhotoveních zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být učiněna písemně zpravidla zápisem ve stavebním deníku v předstihu tří pracovních dnů a podepsána v této lhůtě technickým dozorem objednatele. Nedostaví-li se objednatel po vyzvání ke kontrole do dvou dnů, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijatá řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí. Na základě toho stanoví objednatel v dohodě se zhotovitelem den, kdy bude provedeno předání a převzetí díla. **Podmínkou předání díla je současné předání a převzetí díla investorem stavby.**

O předání a převzetí předmětu díla sepíše strany zápis za účasti investora stavby případně správce státní komunikace. Přílohou je též soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu k jejich odstranění. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody k dílu na objednatele a začíná běžet záruční lhůta; u vytčených vad a nedodělků dnem jejich odstranění.

Objednatel se zavazuje dílo převzít i s drobnými vadami či nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s ostatními nebrání provozování a řádnému užívání díla.

Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o podepsaných zkouškách a revizích, předání dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci /certifikáty, prohlášení o shodě atp./, odstranění všech případných vad a nedodělků.

Závazek objednatele je splněn řádným převzetím provedeného díla a zaplacením sjednané smluvní ceny včetně odsouhlasených víceprací.

Po ukončení prací a předání díla objednateli, případně po odstranění vad a nedodělků je povinností zhotovitele nejpozději do 7 dnů vyklidit staveniště.

Zhotovitel je povinen vést o průběhu provádění díla řádnou a průkaznou fotodokumentaci.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vlastní řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu dle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

VI. STAVEBNÍ DENÍK

O průběhu provádění díla je veden zhotovitelem díla stavební deník, do kterého jsou zapisovány všechny podstatné skutečnosti, týkající se zhotovování díla (postup prací, změny proti PD, rozšíření, doplňky, výsledky zkoušek a další).

Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný stavebnímu dozoru objednatele, který jej trvale sleduje a k zápisům připojuje svá vyjádření. Stavební deník slouží i jako podklad pro fakturaci.

Stavební deník se ukončí dnem předání a převzetí díla objednatel. Kontrolní dny na stavbě se konají po dohodě stran dle potřeby.

O provedených vícepracích jsou na stavbě vedeny záznamy ve stavebním deníku.

Povinností oprávněných zástupců smluvních stran je stavební deník pravidelně sledovat a k zápisům protistrany připojovat ve lhůtě do tří pracovních dnů svá vyjádření.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za vady na provedených pracích, pokud nevyplývají přímo ze schválené projektové dokumentace nebo nejsou vadami objednatel dodaných materiálů určených ke zpracování. Zjevné vady reklamuje objednatel po jejich zjištění, nejpozději při převzetí provedených prací. Za skryté vady odpovídá zhotovitel po dobu záruční doby. Záruční doba počíná běžet ode dne předání díla objednateli a činí **60** měsíců. Podmínkou předání díla je současné předání a převzetí díla investorem stavby případně správcem státních komunikací.

Zhotovitel nepřebírá závazek dle tohoto článku, pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy (původní nebo nové podkladní vrstvy, vč. asfaltových podkladních vrstev, provedených jiným dodavatelem), nebo jejich nevhodným návrhem, či vadným provedením,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami prokopírovanými z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena **neúměrným zatěžováním nebo nevhodným používáním díla (Upozornění zhotovitele - netuhé vozovky nejsou odolné proti působení smykových sil a statickému zatížení např. otáčení na místě a v malých poloměrech, prudké brzdění, déletrvající**

statické zatížení na malé ploše apod., při nevhodném používání může dojít k poškození obrusné vrstvy. Objednatel bere toto upozornění na vědomí).

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nesprávným nebo nedostatečným udržováním díla, násilným poškozením těžkými mechanizmy, ropnými látkami rozpouštějícími asfaltové pojivo nebo živelnými událostmi,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečným výsledným (podélným a příčným) sklonem živičného povrchu (pokud bude výsledný sklon menší než 1,50 %, mohou vznikat po dešti na povrchu obrusné vrstvy mělké kaluže),
- bude objednatel požadovat provedení prací, přestože klimatické podmínky nebudou vyhovovat mezním podmínkám, jež stanovují příslušné ČSN pro tyto práce,
- bude objednatel požadovat provedení obrusných vrstev, přestože nezajistí vyloučení veškerého provozu v předmětném úseku stavby,
- dojde ke změnám, úpravám či zásahům do zhotoveného díla bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel dále nepřebírá závazek dle tohoto článku, pokud objednatel neoznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl.

VIII. REKLAMACE

Postup při reklamaci:

Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 3 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným. Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:

- datum prohlídky,
- datum zjištění závady,
- rozsah závady či poškození díla,
- návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám,
- předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele,
- uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty,
- podpis zástupců zhotovitele a objednatele,
- termín odstranění závad a nedodělků.

Reklamacie nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacie ze strany zhotovitele nebude uznána, přesto zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele nejpozději do 7 dnů od nahlášení vady.

Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle odst. IV. této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. pro úrok z prodlení.

Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě V., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý den prodlení.

Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Osobami oprávněnými jednat ve věcech stavby jsou za stranu objednatele vedoucí výroby [REDAKCE]

Osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních jsou za stranu objednatele: pan Oldřich Merta – jednatel firmy.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že svěřením předmětu plnění díla je shodné s předmětem podnikání obou smluvních stran. Zhotovitel se tímto zavazuje, že plnění díla zajistí svými zaměstnanci dle platných právních předpisů.

Pokud tato smlouva o dílo neřeší některé otázky smluvního vztahu, platí pro stanovení jejich právního režimu úprava předvídaná občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. pro smluvní typ dané smlouvy o dílo.

Všecké přílohy, dodatky a změny této smlouvy mají stanovenou písemnou formu. Účinnosti nabývají podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, pokud není ve změně, nebo dodatku stanovena účinnost jinak.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebních prací

Tato smlouva je pořízena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do dvou týdnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

Smluvní strany mezi sebou výslovně vylučují použití ustanovení § 2609 zák. č. 89/2012 Sb.



Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich vůle, že ji neuzavřely v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují v jejím závěru své vlastnoruční podpisy.

V Předklášteří, dne 5.9.2016




V Brně, dne - 8 -09- 2016

Objednatel

Zhotovitel



Za objednatele kontroloval:



Stavba: M2015-35a - Reko MS Brno - Kohoutovice, II. Etapa

VŘ: M2015-35a Reko MS Brno - Kohoutovice, II. etapa

TV	Kód objektu	Číslo	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
V	SO 01		M2015-35a	Reko MS Brno - Kohoutovice, II. etapa				877 276,90
O	SO 01		SO 01	01 STL plynovody				613 222,29
D	SO 01	1		Zemní práce				33 060,00
K	SO 01	5	113154233	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 102,000	30,00	33 060,00
D	SO 01	5		Komunikace				580 162,29
K	SO 01	39	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	0,000	135,00	0,00
K	SO 01	40	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	300,000	350,00	105 000,00
K	SO 01	42	573231111	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	2 253,260	11,50	25 912,49
K	SO 01	43	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 953,260	230,00	449 249,80
D	SO 01	8		Trubní vedení				0,00
D	SO 01	91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
D	SO 01	97		Prorážení otvorů				0,00
D	SO 01	99		Staveništní přesun hmot				0,00
D	SO 01	997		Přesun sutě				0,00
D	SO 01	M21		Elektromontáže				0,00
D	SO 01	M23		Montáže potrubí				0,00
O	SO 02		SO 02	02 STL plynovodní přípojky				0,00
D	SO 02	1		Zemní práce				264 054,61
D	SO 02	5		Komunikace				0,00
K	SO 02	36	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	0,000	135,00	249 264,61
K	SO 02	37	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	70,000	350,00	24 500,00
K	SO 02	40	573231111	Postřik živичný spojovací ze siliční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	997,369	11,50	11 469,74
K	SO 02	41	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	927,369	230,00	213 294,87
D	SO 02	61		Upravy povrchů vnitřní				0,00
D	SO 02	91		Doplňující práce na komunikaci				14 790,00
K	SO 02	55	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	580,000	25,50	14 790,00
D	SO 02	95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00