
 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

Smlouva o dílo  
 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8, 

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, 

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 

 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 68378271 

DIČ: CZ68378271 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

 

a 

 

 

1.2 Messer Technogas, s.r.o. 

se sídlem:  Praha 4, Braník, Zelený pruh 1560/99, 140 02 

jejímž jménem jedná: Ing. Vladislav Sywala, jednatel,  

zapsaná v rejstříku C 3638 vedená u Městského soudu v Praze.  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 40764788 

DIČ: CZ40764788 

 

(dále jen „Zhotovitel“),  

 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky. 

2.2 Zhotovitel je vybraným dodavatelem k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Doplnění rozvodů plynného dusíku pro areál FZÚ Cukrovarnická“. 

2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou 

2.3.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 
1“) 

2.3.2 Oceněný výkaz výměr z nabídky Zhotovitele jako příloha č. 2 (dále jen „Příloha č. 2“). 

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti. 

2.4 Plnění dle této Smlouvy je omezeno podmínkami pro stavby v památkově chráněném území (zóně). 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které 
by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést. 

2.6 Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho 
tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k 
využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 
povinnostech Smluvních stran. 

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem. 

2.8 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá 
na sebe nebezpečí změny okolností. 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: 

„Doplnění rozvodů plynného dusíku pro areál FZÚ Cukrovarnická“ (dále jen „Dílo“)   

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.  

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

3.3 Předmětem Díla jsou stavební práce, montáže a dodávky dle Příloh č. 1 a 2, zejména montáž potrubí 
pro rozvod plynného dusíku včetně revize.  

4. DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovené Dílo předat nejpozději do 30. 11. 2017. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli prostor určených pro zhotovení Díla (dále jen „Staveniště“) 
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nejdříve dne 25. 9. 2017. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele 
s předáním Staveniště dle tohoto odstavce.  

4.3 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu 
nezbytně nutnou.  

4.4 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně 
Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla. 

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 785.307,- Kč (slovy: sedmsetosmdesátpěttisíctřistasedm) 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle 
platných právních předpisů. 

5.2 Cena představuje nejvýše přípustnou cenu plnění a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke 
splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a k jeho předání, včetně 
nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních přípojek, odvoz a 
likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené s dodáním a 
převzetím.  

5.3 Cena je splatná takto: 

5.3.1 Formou měsíčních záloh účtovanými fakturami vystavenými k poslednímu kalendářnímu dni 
účtovaného měsíce na plnění za provedené práce a dodaný materiál v účtovaném období; 
přílohou faktury je seznam realizovaných položek s uvedením jednotkových cen v souladu 
s oceněným výkazem výměr odsouhlasený Objednatelem. Celková výše finančního plnění 
účtovaného zálohovými fakturami nesmí převyšovat 75 % z celkové Ceny Díla. 

5.3.2 Vyúčtováním Ceny po předání Díla. Přílohou daňového dokladu - faktury je předávací 
protokol potvrzující řádné předání Díla (dále jen „Předávací protokol“).  

5.4 Převzal-li Objednatel Dílo vykazující vady a nedodělky, je Zhotovitel oprávněn fakturovat cenu dle 
odst. 5.3.2 bez DPH pouze do výše 90 % z Ceny. Přílohou daňového dokladu je Předávací protokol.  
Zbývající část Ceny je Zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění vad a nedodělků. Přílohou 
daňového dokladu je potvrzení Objednatele o odstranění vad a nedodělků (dále jen „Potvrzení o 
odstranění vad a nedodělků“). 

5.5 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této 
Smlouvy. 

5.6 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  efaktury@fzu.cz.  

5.7 Vystavené daňové doklady - faktury nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení 
dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 

5.8 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením 
účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude 
vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat 
požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit 

http://www.fzu.cz/
mailto:secretary@fzu.cz
mailto:efaktury@fzu.cz


strana 4 (celkem 10) 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

jako neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) 
pracovních dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její 
části. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného 
daňového dokladu - faktury Objednateli. 

5.9 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem 
kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu: 

5.9.1 škody způsobené Zhotovitelem, 

5.9.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce. 

5.10 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této 
Smlouvy. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení 
nebo montáže. Do vlastnictví Objednatele rovněž přechází dodaný materiál, jehož cenu uhradil 
Objednatel dle odst. 5.3.1, a to okamžikem odeslání finančního plnění na účet Zhotovitele. Nebezpečí 
škody na zhotovované věci a dodaném materiálu však do doby úplného předání Díla nese Zhotovitel. 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Místem plnění jsou budovy „A“ a „C“ v areálu Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. na adrese 
Cukrovarnická 112/10, 162 00, Praha 6. 

8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na 
místě plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li důvodné, především v souvislosti 
s prováděním vědecké činnosti. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou 
negativně ovlivnit  řádné zhotovení Díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat 
veškeré platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství 
a v oblasti životního prostředí a ochrany vod, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8.4 Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, pokud bude určen, kterého určí 
Objednatel. 

8.5 Smluvní strany jsou před zahájením plnění v souladu s § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, v platném znění, povinny uzavřít „Písemnou dohodu o součinnosti více 
zaměstnavatelů na jednom pracovišti“. 

9. PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Ověření dokumentace 

9.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou 
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dokumentací k Dílu a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.   

9.2 Zaměření 

9.2.1  Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

9.3 Stavební zázemí 

9.3.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení 
Staveniště. 

9.4 Staveniště 

9.4.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy. 

9.4.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do montážního deníku (dále jen 
„Montážní deník“). 

9.4.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Způsobí-li Zhotovitel  na Staveništi, resp. nemovitosti, ve 
které se Staveniště nachází, svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit 
uvedením do původního stavu. Zhotovitel je povinen uskladnit materiál na místě, které určí 
Objednatel. 

9.4.4 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře chránit okolní prostory Staveniště od 
nadměrného prachu a hluku a zajistit, že nebude překročen hygienický limit akustického 
tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a nařízení vlády ČR č. 148/2006 Sb.  

9.4.5 Stavební práce budou probíhat za provozu v areálu, Zhotovitel se proto zavazuje přizpůsobit 
rozpracovanost bezpečnému pohybu osob. 

9.4.6 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o subdodavatelích a seznam 
pracovníků stavby. 

9.4.7 Zhotovitel je povinen vyklidit  

a. Staveniště do 5 pracovních dnů po předání Díla, 

b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného 
Díla.  

9.4.8 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo 
nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby. 

9.5 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla 

9.5.1 Doba určená pro provádění prací na Staveništi je v pracovních dnech od 7:00 do 18:00 
hodin. Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem v Montážním deníku na změnách doby 
vymezené k provádění Díla včetně prací o víkendech. 

9.6 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií 
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9.6.1 Bez výslovného písemného souhlasu Objednatele specifikujícího konkrétní změnu nesmí být 
použity jiné materiály či technologie, než jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách. 

9.6.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný 
materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na 
vlastní náklady okamžitě nápravu. 

9.6.3 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na 
Objednatelem vyhrazených místech. 

9.7 Technický dozor 

9.7.1 Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat 
průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu 
vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. 

9.8 Montážní deník 

9.8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Montážní deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
sjednaného postupu apod.   

9.8.2 Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy. 

9.8.3 Montážní deník musí být stále přístupný na Staveništi. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
v předávacím řízení.  

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.  

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:  

a. certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení, prohlášení o shodě 
v listinné formě (2 paré), 

b. revizní zprávy k zařízením a rozvodům, protokoly o provedených zkouškách v listinné (2 paré) a 
digitální formě, 

c. návody k provozu a údržbě v listinné formě (2 paré), 

d. Montážní deník, 

e. doklad o zaškolení obsluhy. 

10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky. Nevyužije-li Objednatel svého 
práva nepřevzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v Předávacím 
protokolu soupis zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 
Nedojde-li v Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad 
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nebo nedodělků, platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po 
odstranění vad nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení. 

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, 
obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. 

10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení 
o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti: 

a. údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích, 

b. popis Díla a jeho způsobilosti, 

c. seznam technické dokumentace, 

d. případně výhrada Objednatele týkající se vad nebo nedodělků, 

e. datum podpisu protokolu. 

10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad. 

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ: 

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci 
se Zhotovitelem: 

 
  

 
 

 
 

 
 

11.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem: 

 

 

 

11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena 
písemně a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným 
dopisem (na adresu Objednatele či Zhotovitele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo 
elektronického styku s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele 
a lubomir.betus@messergroup.com v případě Zhotovitele. 

11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím 
zástupců ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se 
považují i zápisy do Montážního deníku. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze 
zákonných důvodů nebo důvodů stanovených ve Smlouvě. 
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12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li 
některá z níže uvedených skutečností: 

a. Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu,  

b. Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

c. Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

d. při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle 
platných technických norem, 

e. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně 
zhotovit, 

f. Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani 
v náhradní lhůtě 7 dnů. 

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy 
poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí. 

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB 

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím 
osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné 
porušení Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou 
způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy. 

14. ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, nabídkou, platnými 
právními, technickými a kvalitativními normami.  

14.2 Zhotovitel poskytuje  

14.2.1 na stavební práce provedené v rámci Díla záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

14.2.2 na dodávku technologií a na montážní práce provedené v rámci Díla záruku za jakost v délce 
36 měsíců. 

14.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících 
z Předávacího protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta 
běžet dnem předání a převzetí Díla. 

14.4 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady Zhotovitelem. 

14.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
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zjištění.  

14.6 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 7 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na 
charakter vady. Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis 
Objednatel.  Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

14.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po odeslání reklamace 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu a náklady za 
opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto vzniklé náklady Objednateli 
uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

15.1.1 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1, 

15.1.2 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s vyklizením Staveniště, 

15.1.3 30 % Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2d, v jehož 
důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy, 

15.1.4 30 % z ceny části převzatého Díla, které nesplňuje technické podmínky či parametry dle 
odst. 12.2d, aniž by Objednatel takové plnění předem akceptoval v souladu s odst. 9.6.1. 

15.1.5 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním 
reklamovaných vad dle odst. 14.6. 

15.1.6 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady 
v termínu. 

15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je 
prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.  

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení. 

15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití 
ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. 

16. SPORY 

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit 
jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na 
návrh jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem 
Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 
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17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými 
jeho podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a 
je schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě. 

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

17.3 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených 
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve 
smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných 
víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze 
č. 2 Smlouvy. 

17.4 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

17.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o 
Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Kupní Ceně a datu jejího 
uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). 
Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS 
zajistí Objednatel. 

17.7 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr) 

17.8 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

V Praze dne _________________ 

 

 V Praze dne  

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Za: Messer Technogas, s.r.o. 

 

__________________________ 

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

________________________ 

Ing. Vladislav Sywala, jednatel 
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