MASARYKOVA
UNIVERZITA

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, (dale jen ,0Z")

Objednatel

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupen:

Kontaktni osoby:

(dale jen ,Objednatel)

Zhotovitel

Obchodni firma/nazev/jméno:
Sidlo:

IC:

DIC/VAT ID:

Zastoupen:

Zépis v obchodnim rejstfiku:

Bankovni spojeni:
IBAN:
Korespondenéni adresa:

Kontaktni osoby:

mezi smluvnimi stranami, kterymi jsou:

Masarykova univerzita

Zerotinovo namésti 617/9, 601 77 Brno
00216224

Cz00216224

Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

XXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXXX, tel. €.; XXXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXKXXKXXXX

XXXXXXXXXXXXXXRK, XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. €.: XXXXXXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

MACHYNKA s.r.0.

Sokolovska 793, Bucovice 685 01
26945452

CZ26945452

Miroslavem Machynkou, jednatelem
u Krajského soudu v Brng, C 47442

POV 00 000090004
PO 000000000.00 000000009004
Sokolovska 793, Buéovice 685 01

Miroslav Machynka, tel. €.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,Zhotovitel*; Zhotovitel spole¢né s Objednatelem také jen ,Smluvni strany*)

Objednatel, jakoZto zadavatel vefejné zakazky Oprava krytiny teras budov B a C Fakulty informatiky MU a Casti
souvisejicich (dale jen ,Verejna zakazka") zadavané ve vybérovém fizeni mimo rezim zakona €. 134/2016 Sb.,
o0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis(, (dale jen ,ZZVZ") rozhodl o vybéru Zhotovitele
ke spinéni Vefejné zakazky. Zhotovitel a Objednatel tak uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto
smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva").
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l. Uvodni ustanoveni a (iéel smlouvy

1. 1) Vefejna zakazka je souborem zavazkl Zhotovitele k provedeni stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle
Smlouvy (dale také jen ,Dilo").

. 2) Ugelem Smlouvy je sjednat vzajemna prava a povinnosti Smluvnich stran tak, aby Dilo mohlo byt fadné a
vCas provedeno ke spokojenosti obou Smluvnich stran. V této souvislosti Objednatel dale uvadi, Ze Dilo
bude provedeno za bézného provozu Fakulty informatiky a hluéné prace budou realizovany mimo dobu
vyuky nebo po dohodé s objednatelem tak, aby nebyl naruen béZny provoz a vyukova €innost v misté
plnéni Dila.

. 3) Zhotovitel si je védom vSech svych prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy a v této souvislosti vyslovné
utvrzuje, Ze

|. 3) a) disponuje pfisluSnymi znalostmi a odbornosti,
. 3) b) bude jednat s potfebnou peclivosti,

. 3) ¢) ma s pInénim zavazku co do obsahu i rozsahu obdobnych tém, které jsou Smlouvou sjednany, dostatecné
pfedchozi zkuSenosti,

. 3) d) pfijima Objednatele jako slab3i Smluvni stranu, jelikoZ tento znalostmi, odbornosti, schopnostmi ani
zkuSenostmi nezbytnymi pro provedeni Dila nedisponuije.

. 4) Smlouva sestava z kmenové €asti a nasledujicich pfiloh:
1. Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace,
2. Pfiloha €. 2 — Polozkovy rozpocet Dila,

. 4) b) Smluvni strany sjednavaji, Ze v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci maji ustanoveni kmenové Casti
Smlouvy piednost pfed ustanovenimi vSech pfiloh Smlouvy.

. 4) c) V zajmu sniZeni administrativnich nakladi Smluvnich stran pfi uzavirani Smlouvy a pinéni s tim
souvisejicich povinnosti, zejm. povinnosti uvefejnit Smlouvu dle pfisluSnych pravnich pfedpisu, se
Smluvni strany dohodly, Ze pfilohu €. 1, Smlouvy nebudou vyhotovovat v listinné podobé, jelikoz je bez
omezeni a pfimo dostupnd elektronicky, a berou na védomi, Ze tato pfiloha je k dispozici jako soucast
zadavacich podminek k Vefejné zakézce v zaloZce ,Zadavaci dokumentace vefejné zakazky“ na nize
uvedeném odkazu:

https://zakazky.muni.cz/vz00004669.

Il Pfedmét Smlouvy

. 1) Zhotovitel se zavazuje ve shodé se Smlouvou, fadné a véas, na svij naklad a nebezpeci, provést Dilo a
splnit s Dilem souvisejici zavazky. Objednatel se zavazuje Dilo provedené Fadné a vCas pievzit a zaplatit
sjednanou cenu Dila.

1. 2) Pfedmétem Dila je oprava krytiny teras budov B a C Fakulty informatiky MU a oprava vpusti s napojenim
do svislého rozvodu vnitfni kanalizace. (déle také jen ,Predmét dila“) na adrese Botanicka 68a, Brno, k.U.
Ponava parc. ¢. 228/5.

1. 3) Podrobna technicka specifikace Dila (dale také jen ,Technické podminky“) je vymezena zejména
v pfilohach Smlouvy.
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https://zakazky.muni.cz/vz00004669

Il, 4)
Il. 4) a)

Il. 4) b)

Il. 4) )

Il. 5)

Il. 6)

1. 7)

. 1)

lll. 2)

lll. 3)

Il 4)

Zhotovitel prohlasuije, Ze:

je ¢i bude vyluénym vlastnikem vSech materiall, vyrobku ¢i prvkl technického vybaveni, které do
pfedmétu Dila zapracuije, (dale také jako ,Véci k provedeni dila“), a to nejpozdéji pfed jejich prvnim
pouZitim,

Véci k provedeni dila jsou nové, tzn. nikoli dfive pouzité; vhodné pouziti recyklovanych materiali pro
provedeni Dila tim neni dotéeno,

Dilo provede ve shodé se Smlouvou; tzn., Ze zejména spini veSkeré Technické podminky, které si
Smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, Technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce Véci
k provedeni dila popsal nebo které Objednatel oCekaval s ohledem na povahu Pfedmétu dila a na
zakladé reklamy jimi provadéné, popf. Technické podminky obvyklé, Ze Pfedmét dila bude plnit u&el,
ktery ze Smlouvy vyplyva, pfip. dale ktery Smluvni strany uvadi nebo ke kterému se Dilo tohoto druhu
obvykle provadi, a Ze Dilo nebude mit Zadné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou kfadnému a v€asnému spinéni vyslovnych ujednani Smlouvy, zejména Technickych
podminek, jako nezbytny a samozfejmy pfedpoklad potfebné stavebni prace, dodavky &i sluzby ve
Smlouvé vyslovné neuvedené, pfistupuiji k nim Smiuvni strany tak, jako by ve Smlouvé vyslovné uvedeny
byly. Zhotovitel je tak povinen tyto stavebni prace, dodavky Ci sluzby na své naklady obstarat ¢i provést
s tim, Ze jejich cena je v cené Dila zahrnuta.

Objednatel je s vyjimkou doCasnych staveb a konstrukci vlastnikem Predmétu dila po celou dobu
provadéni Dila.

Predmétem Smlouvy neni poskytnuti sluzeb technického dozoru provadéni Dila. Technicky dozor
provadéni Dila nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

lll.  Podminky provadéni Dila a pInéni s Dilem souvisejicich zavazk

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila postupovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy a
technickymi &i jinymi normami, které se na provedeni Dila pfimo & nepfimo vztahuiji.

Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit jakykoli doklad &i dokumentaci, nelze z vyjadfeni k jejich
obsahu €i z jejich schvaleni, potvrzeni Ci jakkoli jinak projeveného souhlasu Objednatelem dovozovat
pfeneseni odpovédnosti za jejich Uplnost a spravnost, natoz odpovédnosti za Dilo, zejména za jeho fadné
a vCasné provedeni, ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani CasteCné.

Objednatel pred uzavienim Smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumentaci a Udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni Dila. TaktéZ umoznil Zhotoviteli pfed uzavienim Smiouvy prohlidku mista provedeni
Dila. Zhotovitel prohla3uje, Ze se s dokumentaci a Udaji sezndmil, Ze provéfil misto provedeni Dila i jeho
okoli. Vtéto souvislosti Zhotovitel prohladuje, Ze ziskal veSkeré informace potfebné pro to, aby
kvalifikované a presné proveéfil, ze je Dilo schopen fadné a v&as provést, a stanovil cenu Dila.

Harmonogram provedeni Dila

lll. 4)a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3 pracovnich dnu ode dne G&innosti Smlouvy,

pfedat Objednateli Easovy plan provadéni Dila (dale jen ,Harmonogram®) k vyjadreni.

lll. 4)b) Z Harmonogramu bude vyplyvat rozvrzeni provadéni Dila do jednotlivych dil€ich Ihit a termin(

vyplyvajicich ze Smlouvy s vyznagenim vazeb mezi kliCovymi stavebnimi pracemi, dodavkami ¢i
sluzbami, a to ode dne ucinnosti Smlouvy az do pfedani a prevzeti Dila.

lll. 4)c) Objednatel se do 5 pracovnich dnd ode dne pfevzeti Harmonogramu vyjadfi k jeho obsahu. Pfipadné
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Il 5)

Il 6)

pfipominky Objednatele budou Zhotovitelem vypofadany do 5 pracovnich dnl ode dne vyjadieni
Objednatele.

Harmonogram bude dokoncen tak, aby nebylo nijak ovlivnéno v€asné zahajeni provadéni ostatnich
zavazk(. Zhotovitel nesmi pfed dokonéenim Harmonogramu pinit navazujici zavazky, pokud by tim
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s Harmonogramem. Pro pfipady aktualizace Ci dopinéni
Harmonogramu se ustanoveni tohoto pismene pouZiji obdobné.

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi provadéni Dila v souladu s Harmonogramem.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pravidelné vyhodnocovat, vyhodnoceni pfedkladat na kontrolnich
dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatfeni
pfi ZjiSténi odchylek prabéhu provadéni Dila od Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen Harmonogram pribézné aktualizovat zejména v navaznosti na pribéh provadéni
Dila ¢i pokyny Objednatele.

Zejména v pfipadé slozitych dilCich stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb se Zhotovitel zavazuje
pfipravit na Zadost Objednatele detailni kratkodoby harmonogram, a to tak, aby mohlo byt provedeni
pfislusnych stavebnich praci, dodavek nebo sluZzeb co mozné nejlépe zkoordinovano; ust. lil. 4) ¢)
Smlouvy se v pfipadé tohoto harmonogramu pouZije pfiméfené.

Stavenisté

5)a)

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vSak do 5 pracovnich dnt po dni G&innosti Smlouvy,
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, provest

1. zaméfeni a zdokumentovani skute¢ného stavu budov, mistnosti Ci jinych prostor, které jsou
provadénim Dila dotCeny, (dale jen ,Stavenisté"), jakoZ i

2. vytyCeni siti, opatfeni a ¢innosti podle pozadavkl spravcl dotéenych siti a pfisluSnych spravnich
organ(.

Takto budou zachyceny pfipadné odchylky mezi Smlouvou a skute¢nym stavem Stavenisté.

Stavenisté Objednatel pfeda Zhotoviteli na jeho Zadost v souladu s Harmonogramem. Dovoluje-li to
povaha Dila, bude Stavenisté pfedano po ¢astech.

O predani a prevzeti Staveni$té vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery ob& Smluvni strany
podepisi.

Provedeni stavebnich Gprav

6) a)

6) c)

Zhotovitel se zavazuje provést UpIné, funkEné a bezvadné v8echny stavebni prace, dodavky a sluzby,
v nichZ jsou zahrnuty i instalacni a montazni prace, kompleta€ni innosti pfi integraci V&ci k provedeni
dila do pIné funkéniho a uceleného celku, jakoz i vSechny ostatni Cinnosti souvisejici €i nezbytné pro
provedeni Dila, zejména zafizeni Stavenisté a montaznich i skladovacich prostor, tak, aby Pfedmét
dila plnil svij tcel.

Zhotovitel se dale zavazuje provést revize, zkousky a méfeni instalovanych, pfip. namontovanych,
prvku technického vybaveni, jakoz i jinych Véci k provedeni dila, a dale revize, zkousSky a méfeni
provadénim Dila dotCeného stavajiciho vybaveni Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich
pfedpist pozadovany, a pfedat zpravy o jejich vysledcich Objednateli. Zhotovitel je na Zadost
Objednatele povinen pfedloZit rovnéZ doklady o odborné zplsobilosti osoby, ktera revize, zkousky a
méfeni provadéla.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje, ze jako Véci k provedeni dila nebudou pouzity zadné
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. 7)

lll. 8)

Il 9)

1. materialy, vyrobky Ci prvky technického vybaveni, o kterych je v dobé jejich pouziti znamo, Ze
nesplfiuji pfislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné pravni pfedpisy,

2. materidly, vyrobky & prvky technického vybaveni, jejichZ uziti nebo dusledek jejich uZiti by mohly
byt pro Clovéka &i zivotni prostiedi Skodlivé, nebo

3. materidly, vyrobky nebo prvky technického vybaveni, které nemaji pozadované atesty, certifikace

nebo prohlaseni o vlastnostech &i prohlaeni o shodé, jsou-li pro jejich pouZziti tyto nezbytné podle
pfisluSnych pravnich pfedpisu.

Koordinace provadeéni Dila s provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele

7)a)

7)b)

Zhotovitel bere na védomi, ze provadéni Dila bude probihat za soub&Zného provozu Objednatele,
pouze na Stavenisti bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfijme zejména
bezpecnostni, protihlukova i jina opatfeni na ochranu vyukovych, administrativnich a laboratornich
prostor Objednatele dotéenych provadénim Dila, aby provoz Objednatele nebyl v souvislosti s jeho
provadénim nepfiméfené narusen.

Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inZenyrskou ¢innost v€etné koordinace provadéni Dila s
provozem Objednatele a s dalSimi dodavateli Objednatele tak, aby jeho Cinnosti nebo ne€innosti
nebylo mafeno plnéni jeho zavazk( dle Smlouvy ani plnéni zavazk( dalSich dodavateld vici
Objednateli.

Vzorkovani

Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvki a materiali Pfedmétu dila, (dale také jen
,Vzorky"). Vzorkovani probéhne nize uvedenym zplsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

8) a)

8) b)

8)h)

Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvk( Pfedmétu dila poZaduje provedeni
vzorkovani. Nejpozdsiji do 7 dni pak Zhotovitel Vzorky predlozi Objednateli.

Vizorky budou pfedloZeny v misté provedeni Dila. O jejich pfedlozeni vyrozumi Zhotovitel Objednatele
alespori 3 pracovni dny pfedem.

Na Vzorcich bude zejména ovéfeno, ze vyhovuji Technickym podmink&m.

Posouzeni Vzorkl( provede Objednatel do 7 dni ode dne jejich pfedloZeni. Shleda-li, ze Vzorek
nevyhovuje Technickym podminkam, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek
upravit nebo nahradit novym a pfedlozit jej Objednateli nejpozdé&ji do 5 dni k novému posouzeni a
schvéleni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky Pfedmétu dila musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym Vzorkim. LiSi-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni uréené ve Smlouvé a Vzorek, rozhoduje Smiouva. Uri-li Smlouva a Vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odliSné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
Pfedmétu dila odpovidat Smlouvé i Vzorku.

Nesplriuje-li ani upraveny nebo nahrazeny Vzorek Technické podminky, povazuji to Smluvni strany za
podstatné poruseni Smiouvy.

Bez schvéleni Vzorku nesmi byt jemu odpovidajici material, vyrobek ¢i prvek technického vybaveni
zapracovan do Pfedmétu dila.

Odsouhlaseni vzorku bude prokazatelné zapsano a signovano stranami ve Stavebnim deniku.

BOZP a PO
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l.9)a) Smluvni strany se zavazuji spolupracovat pfi zajistovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a
poZarni ochrany (dale jen ,BOZP a PO") v souvislosti s provadénim Dila.

lll.9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici, pracovnici jeho subdodavatell i pfip. dalsi osoby,
které se s jeho védomim a v souvislosti s provadénim Dila zdrzuji na Stavenisti, dodrzovali obecné
zavazné pravni i ostatni pfedpisy k zajiSténi BOZP a PO a k pfedchazeni vzniku jakychkoli Skod na
zdravi ¢i majetku. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomUckami.

l.9)c) Smluvni strany se zavazuji v souladu s 8 101 odst. 3 z&kona €. 262/2006 Sb., z&konik prace, ve znéni
pozdéjSich predpisU, vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pred
jejich plsobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté osob dle pfedchoziho ustanoveni pfi
provadéni Dila. Soucasti vzajemné vymeény informaci o rizicich musi byt i problematika pozarni
ochrany a pfipadné dalSi specificka témata podle konkrétni povahy ¢innosti vykonavané Zhotovitelem.

l.9)d) Zhotovitel se zavazuje Fadné a prokazatelné seznamit osoby dle ust. lll. 9) b) Smlouvy s internimi
pfedpisy Objednatele k zajiSténi BOZP a PO. Zhotovitel je rovnéZ povinen jejich znalosti pribézné
obnovovat a provadét v pribéhu provadéni Dila viastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodrZzovanim
BOZP a PO.

lII.9) e) Zhotovitel musi bezodkladné informovat Objednatele o v8ech pracovnich Urazech s pfedpokladanou
pracovni neschopnosti bez ohledu na jeji délku nebo o umrti osoby dle ust. Ill. 9) b) Smlouvy
v souvislosti s provadénim Dila.

l.9)f)  Nesplnéni povinnosti Poskytovatele dle ust. Ill. 9) Smlouvy se povaZzuje za podstatné poruSeni
Smlouvy.

ll.10)  Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé

lll. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani Stavenisté &i jeho prvni asti stavebni denik, do kterého
zaznamendva skuteCnosti pfedepsané pfislusnymi pravnimi pfedpisy a skuteénosti, na nichz se
Smluvni strany dohodly.

1. 10) b) Povinnost vést stavebni denik konéi pfedanim a pfevzetim Dila. Pokud bylo Dilo Objednateli pfedano
s vadami, vede Zhotovitel stavebni denik i po dobu jejich odstrafiovani.

lll. 10) ¢) Zaznamy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel denné; veSkeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
Dila musi byt do stavebniho deniku zapsany nejpozdéji nasledujici den poté, co nastaly nebo byly
ucinény.

1. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadfovat k zd&znamum do stavebniho deniku u¢inénym Zhotovitelem, a to

nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne provedeni pfislusného zaznamu, jinak se mé za to, Ze
s pfisluSnym zaznamem souhlasi.

1. 10) €) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze zdznamy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy
a Ze jimi nelze sjednat ani zménu Pfedmétu dila s vyjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smiouvy.

1. 10) f) Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni Dila.

1. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alespon v jednom originle a alespon 2 kopiich. Original a
jednu kopii stavebniho deniku pfeda Zhotovitel Objednateli poté, co mu skonéi povinnost vést stavebni
denik.

l.11)  DSPS

lll. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (dale jen ,DSPS*) ve
smyslu 8 1 odst. 1) pism. g) vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
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staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. V DSPS bude kompletné a pfesné zachycen skuteCny stav
Pfedmétu dila tak, jak bylo Dilo provedeno.

lll. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobé pinohodnotné revize stavajici dokumentace skute¢ného provedeni
stavby &i jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, ktera bude Zhotoviteli pfedana nejpozdsiji do 10
pracovnich dnl od dne ucinnosti Smlouvy, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak. Nazev vykresu nebude ménén, v razitku bude oznagena revize vykresu a vyplnéna tabulka revizi
nad razitkem vykresu; v nazvu souboru se zméni pouze posledni dvojcisli, které oznaduje &islo revize.

lll. 11) ¢) Smluvni strany se dohodly, Ze v DSPS musi byt zakresleny, zapsany &i jinak zaznamenany zejména

1. provedené upravy oproti vSem stavajicich vykresim a textim ve vSech profesich a oddilech
dotéenych provadénim Dila,

2. veSkeré stavajici i nové technicke vybaveni, rozvody, konstrukce a vysledky ostatnich provedenych
stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb.

DSPS musi obsahovat rovnéz plnohodnotné pudorysy, fezy, pfip. axonometrie, nikoliv jen vyfezy.

lll. 11) d) DSPS bude podepséana osobou, které byla za jeji vyhotoveni u Zhotovitele odpovédna a opatfena
otiskem razitka.

lll. 11) e) DSPS bude Objednateli pfedloZena ve 3 vytiscich v listinné podobé a ve 3 vyhotovenich v elektronické
podobé, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.

l.12)  Manudly, technické listy materiali a dal$i dokumentace Dokladové ¢asti dila

ll. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit &i jinak obstarat pisemné instrukce a navody k obsluze, provozu
(zejména provozni fady) a Udrzbé (zejména Casovy plan udrzby) Piedmétu dila ¢i jeho prvkd, jakoZ i
ostatni dokumentaci nezbytnou pro provoz Pfedmétu dila (dale také jen ,Manualy"), a to jednou v
listinné a jednou v elektronické podobé, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lIl. 12) b) Manualy budou v éeském jazyce, pficemz jejich Eeska verze bude rozsahem zcela odpovidat anglické
jazykoveé verzi.

lll. 12) ¢) Zhotovitel Objednateli dale preda i technickeé listy a atesty pouzitych materialt a vyrobka, které byly
k zhotoveni Dila pouZity

lll. 13)  Ostatni Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevyhradni Licenci k pInénim, ke kterym se zavazal
podle Smlouvy a ktera jsou nebo budou chrdnéna autorskym pravem.

lll. 14)  Pokyny Objednatele
lIl. 14) a) Pfi provadéni Dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak.

lll. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozorfiuje na mozné
poruseni jeho smluvnich i jinych povinnosti.

lll. 14) ¢) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbytetného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce.

lll. 15)  Povérena osoba

lll. 15) a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a plnénim povinnosti dle Smlouvy tfeti osobu (déle jen
.Povérena osoba"). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéreni tfeti osobé bezodkladné
informovat.
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[ll. 15) b) Za vykon prav a plnéni povinnosti dle Smlouvy Povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovida,
jako by pfislusna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

lll. 15) ) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Povéfena osoba nema opravnéni ménit Smlouvu, zprostit
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovédnosti vyplyvajici ze Smlouvy ani sjednat zménu
Prfedmétu dila.

ll. 16)  Elektricka energie a voda pro provadéni Dila

lll. 16) a) Objednatel je povinen zabezpecit pro Zhotovitele pfivod elektrické energie (dale jen ,Elektfina“) na
Stavenisté. Instaluje-li si Zhotovitel podruzné méfeni odebirané Elektfiny, uhradi Objednateli cenu
odpovidajici jejimu skuteCné odebranému mnoZstvi pfi jednotkové cené, za kterou odebira Elektfinu
Objednatel. V pfipadé, Ze Zhotovitel neinstaluje podruzné méfeni odebirané Elektfiny, uhradi
Objednateli cenu za odebranou Elektfinu pauséalni ¢astkou ve vysi 3.000,- K¢

lIl. 16) b) Objednatel je povinen zabezpedit pro Zhotovitele privod vody na Stavenisté. Pokud je Zhotovitel
schopen vérohodné méfit mnozstvi odebrané vody, uhradi Objednateli cenu odpovidajici jejimu
skute¢né odebranému mnozstvi pfi jednotkové cené, za kterou odebira vodu Objednatel. V opatném
pfipadé uhradi Objednateli cenu za odebranou vodu pausalni ¢astkou ve vysi 1.500,- K&, pokud si pro
potfeby Dila nezajisti jiny zdroj vody.

lll.17)  Kontrola provadéni Dila

lll. 17) a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni Dila (dale jen ,Kontrola®). Zjisti-li, Ze Zhotovitel poruSuje
svou povinnost, miZe pozadovat, aby Zhotovitel proved! napravu a provadél Dilo Fadnym zplisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v dodate¢né pfiméfené Ihité, jednd se o podstatné poruseni
Smiouvy.

. 17) b) Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila provadét Kontrolu i ve vyrobnich nebo skladovacich
prostorach Zhotovitele, pfip. v prostorach jeho subdodavatelt. Zhotovitel je povinen na zakladé vyzvy
Objednatele tuto Kontrolu umozZnit a seznamit Objednatele s postupem provadéni Dila, a to nejpozdéji
do 3 pracovnich dn( ode dne dorueni takové vyzvy.

1. 17) ¢) Zhotovitel je povinen UCastnit se pravidelnych kontrolnich dnd. Kontrolni dny budou organizovany
alespon jednou za 5 pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

1. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke Kontrole vyzve vzdy pfed tim, nez v dalSim postupu
provadéni Dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené &asti Dila Ci jiné vysledky
provadéni Dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednévaji, Ze vyzva Zhotovitele ke Kontrole ve
smyslu tohoto ustanoveni musi byt u¢inéna pisemné alespori 3 pracovni dny pfed uvazovanym dnem
provedeni Kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

lll. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle pfedchoziho ustanoveni nesplni, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby &asti Dila i jiné vysledky provadéni Dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty ¢i zpfistupnény, pfip. aby bylo jinak zjisténo, Ze byly provedeny fadné. Veskeré naklady obou
Smluvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

lll. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. Ill. 19) d) Smlouvy nedostavi pfes to, Ze Zhotovitel Fadné
splni veSkeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci provedené
¢asti Dila &i jinych vysledk( provadéni Dila a poté je opravnén tyto zakryt, pfip. jinak znepfistupnit;
fotodokumentaci Zhotovitel bezodkladné po pofizeni pfeda Objednateli.

lll. 17) g) Bude-li Objednatel dodateéné pozadovat odkryti, zpfistupnéni ¢i pfip. provedeni jiného zjisténi, Ze
Casti Dila Ci jiné vysledky provadéni Dila byly provedeny fadné, nese veSkeré naklady s tim spojené.
Pokud se timto zjisti, Ze tyto Casti Dila &i jiné vysledky provadéni Dila nebyly Zhotovitelem provedeny
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fadné, pak veskeré naklady obou Smluvnich stran spojené s dodate¢nym odkrytim, zpfistupnénim &i
jinym zjiSténim kvality provedeni Dila, jakoZ i naklady spojené s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

lll. 17) h) O vysledku Kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel poruSuje svou povinnost, se Zhotovitel
zavazuije vyhotovit zapis s uvedenim zplsobu napravy a Ihity k jejimu provedeni.

Ill. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl Kontrolu provadét.
Neposkytnuti nezbytné soucinnosti Zhotovitelem pro vykon Kontroly je povaZzovano za podstatné
poruSeni Smlouvy.

1. 18)  Odborna a zdravotni zpusobilost pracovniki Zhotovitele

1. 18) a) VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavateld majici
pfisluSnou odbornou a zdravotni zpUsobilost.

1. 18) b) Doklad o odborné a zdravotni zpUsobilosti pracovnikl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
pfedlozit.

Ill. 18) ¢) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZadovat, aby odvolal z provadéni Dila pracovnika, ktery nema
pfisluSnou odbornou ¢&i zdravotni zpUsobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpe¢nost a zdravi
jeho, jinych pracovnik( ¢i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li Zhotovitel
takoveho pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista provedeni Dila
sam. Uvedené plati obdobné i ve vztahu k pracovnikiim subdodavatelt Zhotovitele.

Il.19)  Pfedavané doklady a dokumentace

VeSkeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje pfedat Objednateli, budou
vyhotoveny v Ceském jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

ll.20)  Odvoz a likvidace odpad; uklid a vyklizeni Stavenisté
[Il. 20) a) Zhotovitel se zavazuje

1. prGbézné v pribéhu provadéni Dila odvazet a likvidovat veSkery odpad, zejm. sut, obaly a zbytky
materidlt pouzitych pfi provadéni Dila, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dalSimi
pravnimi pfedpisy; doklady o likvidaci odpadl je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
pfedlozit,

2. pribézné v prab&hu provadéni Dila provadét Uklid Stavenisté a

3. provést zavérecny Uklid; zavérecnym uklidem se rozumi Uklid Stavenisté véetné uvedeni zejména
vSech povrch, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim Dila do plvodniho stavu a v pfipadé
novostavby do stavu umoziujiciho okamzité uzivani.

1. 20) b) Ust. IIl. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepouzije, pokud Objednatel ve Smlouvé nebo v pribéhu provadéni
Dila ve vztahu ke konkrétnimu odpadu stanovi jinak.

1. 20) ¢) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze podafi-li se Zhotoviteli odpad zpenéZit, pfipada mu i cela ¢astka,
kterou tim ziska. Smluvni strany maji za to, Ze Zhotovitel &astku, kterou uvazoval ze zpenézeni odpadu
ziskat, zohlednil pfi stanoveni ceny Dila.

. 20) d) Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne pfevzeti Dila, pfip. ode dne
odstranéni posledni vady, mimo vad zplsobenych naCasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo
Objednatelem prevzato s alespori s jednou vadou, u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prav z vad
Dila jejim odstranénim, vyklidi Stavenisté, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak. Smluvni strany se dohodly, Ze Stavenisté povaZuiji za vyklizené pouze tehdy, pokud
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1. byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce do€asné povahy tvofici zafizeni Staveniste,
doCasné oploceni Stavenisté, do€asné rozvody zasobujici Stavenisté zejména Elektfinou a vodou,

2. byl odvezen a zlikvidovan veSkery odpad,
3. byly napraveny vSechny Skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pfi provadéni Dila,
4. byl proveden zavérecny Uklid.

lll.21)  Nebezpe€i zmény okolnosti

NebezpeCi zmény okolnosti na sebe pfebira Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tim neni dot¢eno.

Iv.  Cas provedeni Dila

IV. 1) Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a pfedano.
IV.2) Zahajeni provadéni Dila

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Dila prvni pracovni den po dni G&innosti Smiouvy.
IV. 3) Dokonéeni Dila a predvedeni jeho zpUsobilosti

IV.3)a) Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost plnit svij Gcel (dale jen ,Predvedeni
zpdsobilosti'). Uselem Predvedeni zpisobilosti je ovéfeni, Ze Dilo je kvalitni, Ze splfiuje Technické
podminky a Ze je schopné trvalého provozu.

IV.3)b) Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, Ze splnil veSkeré Technické podminky a zarover pisemné
vyzve Objednatele k U¢asti na Pfedvedeni zplsobilosti. Vyzva dle pfedchozi véty musi byt Objednateli
doru¢ena alespol 5 pracovnich dni pfede dnem Predvedeni zplsobilosti, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

IV.3)c) Objednatel je opravnén pfizvat k Pfedvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz U¢ast poklada za
nezbytnou.

IV.3)d) Objednatel je opravnén stanovit jako podminku pro Pfedvedeni zpusobilosti pfedlozeni zejména DSPS
¢i jinych dokladi a dokumentaci, které by mu jinak mély byt Zhotovitelem pfedany nejpozdg;i
s pfedanim Dila.

IV. 3)e) Po Predvedeni zplsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k pfevzeti Dila, nebude-li mezi Objednatelem
a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

V. 4) Predani a pievzeti Dila

IV.4)a) Lhata pro predani Dila

Zhotovitel se zavazuje predat Dilo do 30 pracovnich dnd ode dne G¢innosti Smiouvy. Prodleni
Zhotovitele s pfedanim Dila se povaZuje za podstatné poruSeni Smlouvy.

IV.4)b) Mistem pfedani a pfevzeti Dila je misto, kde bylo provedeno.

IV.4)c) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti Dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

IV.4)d) Predavaci protokol

O predani a prevzeti Dila vyhotovi Zhotovitel protokol (dale jen ,Pfedavaci protokol®). Pfedavaci
protokol bude obsahovat zejména nasledujici:
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identifikaCni Udaje Zhotovitele a Objednatele,

identifikaci Dila, které je pfedmétem pfedani a pfevzeti,
prohlaSeni Objednatele, zda Dilo pfejima nebo nepfejima, a
datované podpisy Smluvnich stran.

IV.4)e) K Predavacimu protokolu budou pfiloZzeny zejména:

DSPS,

D o T o A B

atesty, certifikdty, prohlaSeni o vlastnostech ¢&i prohlaSeni o shodé Véci k provedeni dila
s pozadavky pfislusnych pravnich pfedpist ¢&i technickych norem, nesdéli-li Objednatel, Ze
postaCuje pfedlozeni jejich seznamu, pfip. jejich ¢asti a seznamu, a to jednou v listinné a jednou
v elektronické podobé, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak,

3. zpravy o revizich a provedenych zkouSkach a méfenich,
4. Manuadly.

IV.4)f) Objednatel neni povinen pfevzit Dilo, vykazuje-li vady, byt ojedinélé drobné, které by samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebranily Fadnému uZivani Pfedmétu dila nebo jeho uzivani podstatnym zpisobem
neomezovaly.

IV.4) g) Pro pfipad nepfevzeti Dila, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvni strany sjednévaji, Ze se na
Dilo hledi, jako by nebylo pfedano, a to se v§emi dlsledky, které se s jeho nepfedanim poji.

IV.4) h) NevyuZije-li Objednatel svého prava nepfevzit Dilo vykazujici vady, uvedou Smluvni strany skute¢nost,
Ze Dilo bylo pfevzato svadami, do Pfedavaciho protokolu a pfipoji soupis téchto vad véetné
uplatnénych prav z vad Dila. Pfi feSeni prav z vad Dila Smluvni strany postupuji pfiméfené v souladu
s ustanovenimi o reklamaci vad Dila v z&ruéni dobé.

IV.4)i) Vady zpusobené nacasovanim provedeni Dila
Existuji-li ke dni pfedani Dila vady, jejichZ existence je prokazatelné objektivné zpusobena

1. naCasovanim provedeni pfisludnych stavebnich praci, dodavek ¢i sluZzeb do roéniho obdobi
neumozriujiciho jejich provedeni, napf. sefizeni klimatizace i provedeni komplexniho vyzkouSeni
systému vytapéni, chlazeni, vétrani a udrzovani vihkosti, nebo

2. tim, Ze provedeni pfislusnych stavebnich praci, dodavek Ci sluzeb je podminéno pinym provozem
Objednatele,

oznami Zhotovitel tuto skuteCnost pisemné Objednateli. Objednatel oznameni provéfi a potvrdi-li je,
stanovi zéroven termin pro odstranéni takovych vad. Takovéto vady nebrani pfevzeti Dila.

IV.4)})) Neozndmeni vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylucuje uplatnéni prav z téchto vad v zaruéni dobé.

IV.4) k) Je-li v Pfedavacim protokolu uvedeno prohlaSeni Objednatele, Ze Dilo pfejima, méa se za to, Ze dnem
pfevzeti Dila je datum uvedené v Pfedavacim protokolu u podpisu Objednatele.

IV.4) 1)  Smluvni strany sjednavaji, Ze § 2609 OZ se nepouZije.
V. 5) ProdlouZeni Ihity pro predani Dila
Lhita pro pfedani Dila mize byt pfiméfené prodlouzena
1. jestlize dojde k pferuseni provadéni Dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele,

2. jestlize dojde k preru$eni provadéni Dila z divodu prodleni na strané Objednatele,
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V. 6)

V.1)

V. 2)

3. jestlize dojde k preruSeni provadéni Dila vlivem mimoradnych nepfedvidatelnych a
neprekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ;
Smluvni strany jsou povinny se bezprostfedné vzajemné informovat o vzniku takovych pfekazek,
jinak se jich nemohou dovolavat, ¢i

4. z ddvodu zmén Predmétu dila.

Prodlouzena Ih(ta pro pfedani Dila se ur¢i adekvatné, zejména podle délky trvani prekazky s pfihlédnutim
k dobé nezbytné pro provedeni Dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veSkera rozumné oCekavatelna
opatfeni k tomu, aby predeSel ¢i alespor zkratil dobu trvani takové pfekazky. Prodlouzena Ihita pro
pfedani Dila ve smyslu tohoto ustanoveni musi byt Smluvnimi stranami sjednéna ¢&i stvrzena dodatkem
ke Smlouvé.

Zhotovitel je opravnén provadét Dilo kazdy den v dobé od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je opravnén
v pfipadé svych provoznich potfeb dobu, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét Dilo, upravit
pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel
opravnén provadét Dilo, zkrdcena na méné neZ 10 hodin za jeden pracovni den, budou Smluvni strany
postupovat obdobné jako v pfipadé dle ust. IV. 5) bodu 1. Smlouvy.

V. Cena Dila

Cena Dila je stanovena na zakladé nabidky Zhotovitele k Vefejné zakazce a Cini:
567 329,76 Ké
bez dané z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH").
DPH

V.2)a) Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo jsou rovnéz zavazky odpovidajici Ciselnému kodu

V. 3)

V. 4)

klasifikace produkce CZ-CPA 41 aZ 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sd&leni Ceského statistického
Ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakonl, u nichZ se
vsouladu s § 92e zadkona ¢&. 235/2004 Sbh., o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist, (dale jen ,ZDPH") pouzije rezim pfeneseni dariové povinnosti. Smluvni strany se v této
souvislosti dohodly, Ze i na veSkeré ostatni zavazky, které jsou souéasti zavazku Zhotovitele provést
Dilo, i na s Dilem souvisejici zvazky, byt neodpovidaji ¢iselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA
41 az 43, uplatni v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH rezim pfeneseni dafové povinnosti. DPH tak neni

soucasti ceny Dila.

Cena Dila je stanovena jako nejvySe pfipustna; moznost zmén Pfedmétu dila tim neni dotéena. Zhotovitel
prohladuje, Ze cena Dila zahrnuje veSkeré naklady, které je tfeba nutné nebo uéelné vynalozit zejména
pro fadné a v€asné provedeni Dila, jakoZ i pro fadné a v€asné splnéni s Dilem souvisejicich zavazki pfi
zohlednéni veskerych rizik a vlivu, o kterych Ize v pribéhu provadéni Dila &i pInéni s Dilem souvisejicich
zavazk( uvazovat, jakoz i pfiméfeny zisk Zhotovitele. Zhotovitel dale prohlauje, ze cena Dila je stanovena
i s pfihlédnutim k vyvoji cen v daném oboru véetné vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam, a to
po celou dobu trvéni zavazki ze Smlouvy.

Polozkovy rozpoéet Dila

V.4)a) Cena Dila je podrobné rozepsana v polozkovém rozpoctu Dila (dale také jen ,Rozpocet’).

V.4)b) Polozky RozpoCtu odpovidaji jednotlivym Technickym podminkam. Smluvni strany vyslovné utvrzuii,

Ze cena za splnéni ostatnich povinnosti Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickymi
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V.4)¢)

V. 4) d)

podminkami a které nemaji vlastni polozku v RozpocCtu, je rozlozena do vSech polozek Rozpoctu;
zejména se jednd o povinnosti, které jsou sjednany v kmenové ¢asti Smlouvy, napf. vyhotoveni DSPS,
pojisténi.

Cena za préace, dodavky Ci sluzby ve smyslu ust. Il. 5) Smlouvy je zahrnuta v polozkach RozpoCtu
odpovidajicich tém Technickym podminkam, jichZ jsou tyto prace, dodavky Ci sluzby nezbytnym a
samoziejmym pfedpokladem.

Zhotovitel nemé pravo doméhat se navySeni ceny Dila z divodu chyb nebo nedostatkd jim u€inénych
pfi urCeni ceny Dila. Zhotovitel neni opravnén pozadovat zvySeni ceny Dila ani v tom pfipadé, kdy je
skutecna jednotkové cena polozky Rozpoctu vy3Si, neZ jakou Zhotovitel uvedl do Rozpoctu.

VI.  Platebni podminky

VI 1) Pravo na zaplaceni ceny Dila a fakturace

Pravo na zaplaceni ceny Dila vznika pfevzetim Dila Objednatelem. Cenu Dila Objednatel Zhotoviteli
uhradi na zakladé fadné vystavenych dariovych dokladu (dale jen ,Faktura®), a to za niZze uvedenych
podminek.

V. 1) a)

V1. 1) b)

VI. 1) ¢)
V1. 1) d)

Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdfive poté, co bude obéma Smiuvnimi
stranami potvrzeno pfedani a pfevzeti Dila. Den pfevzeti Dila Objednatelem je datem uskuteCnéni
zdanitelného plnéni.

Fakturu je Zhotovitel povinen doruéit do sidla Objednatele do 3 pracovnich dnl od data jejiho
vystaveni, a to ve 2 vyhotovenich, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Splatnost Faktury je 30 dni ode dne jejich doruéeni Objednateli.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na bankovni Gcet Zhotovitele
uvedeny v zéhlavi Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktufe bankovni U¢et odliSny, méa se za to, Ze
pozaduje provedeni uhrady na bankovni UCet uvedeny na Faktufe. Penézity zavazek Objednatele se
povazuje za spinény vden, kdy je dluzng Castka odepséna z bankovniho u¢tu Objednatele ve
prospéch bankovniho U¢tu Zhotovitele.

VI. 2) NaleZitosti Faktury

VI. 2) a)

V1. 2) b)

Faktura bude spliiovat veSkeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména

1. nalezitosti dafového dokladu dle § 26 a nasl. ZDPH; vzhledem k pouziti reZimu pfeneseni dafiové
povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. ¢) ZDPH povinen na Faktufe uvést vétu:
,Daf odvede zakaznik®,

2. nalezitosti UCetniho dokladu stanovené v zakoné €. 563/1991 Sb., o U€etnictvi, ve znéni pozdéjSich
pfedpisd,
3. uvedeni informace o Ih(ité splatnosti,

4. uvedeni Udaju bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vrétit Fakturu Zhotoviteli bez dhrady, jestlize tato nebude spliovat
poZadované néleZitosti. V tomto pfipadé bude Ihita splatnosti Faktury pferuSena a nova 30denni hita
splatnosti bude zapo€ata po doruceni Faktury opravené. V tomto pfipadé neni Objednatel v prodieni
s thradou pfisludné ¢astky, na kterou Faktura zni.
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VI.2)c) V pfipadé, ze Faktura nebude obsahovat pfedepsané naleZitosti a tuto skuteénost zjisti az pfislusny
spravce dané ¢i jiny organ opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veskeré
nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

VI. Zmény Pfedmétu dila

VI.1)  Zména Pfedmétu dila obecné

VIIl. 1) a) Smluvni strany sjednavaji, Ze zmény Pfedmétu dila (dale jen ,Zména") jsou pfipustné, budou-li
napliovat pozadavky Smlouvy.

VII. 1) b) Zmény nejsou povazovany za zménu Smlouvy, ale za specificky zplsob plnéni Smlouvy.

VII. 1) ¢) Davodem pro Zménu je zejména potieba provedeni stavebnich praci, dodavek ¢i sluZeb, které nejsou
obsaZzeny ve Smlouvé, pfip. nejsou obsazeny v takovém mnozstvi; jejich provedeni je pfitom
z hlediska Pfedmétu dila ¢i jeho pozdéjSiho uzivani Objednatelem nutné nebo prospésné.

VII. 1) d) Je lhostejné, zda Zména musi byt provedena z dlivod(

1. zjisténych v prdb&hu provadéni Dila, zejména odchylek mezi Technickymi podminkami a
skuteénym stavem,

2. zmény pfisluSnych pravnich pfedpisl ¢i technickych norem majici pfimy dopad na Dilo,

3. nezbytnosti provedeni dalSich stavebnich praci, dodavek ¢i sluzeb uloZenych pfislusSnym pravnim
pfedpisem Ci spravnim organem,

4. vyvoje na poli materiall, vyrobkd ¢i technického vybaveni, na ktery nebylo ¢i nemohlo byt
reflektovano v Technickych podminkach, ¢i

5. konkretizace pfedstav Objednatele ohledné vyuZiti Pfedmétu dila.

VII. 1) e) Zména m(Zze byt provedena pouze na zakladé pfikazu ke Zméné. Objednatel je opravnén nafidit
jakoukoli Zménu. Kazda Zména musi byt opatfena zménovym listem, neni-li sjednano jinak.

VII.2)  Zmény vyvolané Objednatelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Objednatelem Smluvni strany sjednévaji nasledujici postup:
1. Objednatel vystavi zménovy list a zaSle jej spolu se specifikaci pozadované Zmény Zhotoviteli,

2. Zhotovitel dopIni ve Ihaté 3 pracovnich dnd od doruceni zménového listu, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, veSkeré pfislusné dokumentace a udaje a pfedlozi
takto doplnény zménovy list ve 3 vyhotovenich Objednateli k udéleni souhlasu s dalSim postupem,

3. v pfipadé, ze Zména vyzaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo souhlas
dotCenych osob, projednd Zhotovitel po souhlasu Objednatele podle pfedchoziho bodu
navrhovanou Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfislusné rozhodnuti nebo souhlasy,
které pfedlozi Objednateli,

4. v pfipadé schvaleni Zmény obsazené ve zménovém listu Objednatelem se zménovy list stava
pfikazem ke Zméné.

VII.3)  Zmény vyvolané Zhotovitelem
V pfipadé Zmén vyvolanych Zhotovitelem Smluvni strany sjednaly nésledujici postup:

1. Zhotovitel bezodkladné pfedlozi Objednateli navrh Zmény k pfedb&znému posouzeni; Objednatel
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na jeho zakladé rozhodne, zda se v projedndvani Zmény bude pokracovat ¢i nikoli,

2. rozhodne-li Objednatel o pokraCovani projednavani Zmény, vystavi zménovy list a zasle jej
Zhotoviteli,

a dale obdobné dle bodu 2. az 4. ust. VII. 2) Smlouvy.

VI.4)  Zmény, jejichz provedeni objektivné nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schvaleni
Objednatelem na zakladé zaznamu provedeného ve stavebnim deniku a v souladu s timto zaznamem;
takovy zaznam se stava pfikazem ke Zméné. | k takové Zméné bude opatfen zménovy list; ust. VII. 2) €i
VII. 3) Smlouvy se pouZiji pfiméfené.

VI.5)  Nalezitosti zménového listu

Zménovy list musi obsahovat alespoi nésledujici tdaje:

1. dlvod a popis navrhované Zmény;

2. rozpoCet nakladd navrhované Zmény zaloZzeny na jednotkovych cenach pro zménové fizeni
vztahujicich se k pfislusné Zméné (dale jen ,Jednotkové ceny zmény");

3. vygisleni zvySeni nebo snizeni ceny Dila v disledku Zmény;

4. navrh Ihaty ¢i terminu, ve kterém je Zhotovitel schopen Zménu proveést, pfip. navrh na odpovidajici
Upravu Harmonogramu;

5. dlsledky Zmény zejména z hlediska Technickych podminek;

6. pfipadna rizika a disledky provedeni Zmény.

VII.6)  Jednotkové ceny zmény

VII. 6) a)

VII. 6) b)

VII. 6) ¢)

Pro kalkulaci zmény ceny Dila v disledku Zmény Zhotovitel vyhotovi soupisy stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazy vymér plvodniho a nového feSeni Casti Dila dotéenych Zménou a
poloZkové rozpocty plvodniho a nového feSeni.

K ocenéni puvodniho a nového feSeni Zhotovitel pouzije Jednotkové ceny zmény v misté a Case
obvyklé. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle Rozpoctu, a to dle téch jeho polozek, které
Zméné nejlépe odpovidaji; teprve nelze-li takto Jednotkovou cenu zmény stanovit, postupuiji Smluvni
strany dle volného uvaZeni Objednatele jednou nebo kombinaci nésledujicich metod:

1. Jednotkové ceny zmény budou navrzeny Zhotovitelem a budou povaZzovany za zplsobilé ke
kalkulaci ceny Zmény okamzikem jejich schvaleni Objednatelem,

2. Jednotkové ceny zmény budou navrZeny Povéfenou osobou nebo jinou tfeti osobou a budou
schvaleny Objednatelem, nebo

3. Jednotkové ceny zmény budou stanoveny dle ceniku spoleénosti RTS,a.s., sidlem Brno, Lazaretni
13, okres Brno-mésto, PSC 615 00, IC 25533843, (dale jen ,Cenik RTS"), a to dle cenové Grovné
aktuélni v dob& Zmény, a budou schvaleny Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zpsobem a ve |hité &i terminu uvedeném v piikazu ke Zméné
bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasi se Ihitou & terminem pro jeji provedeni nebo s kalkulaci
ceny Zmény. Zhotovitel nesmi pozdrzet provedeni Zmény z divodl nestanoveni jeji ceny. Provedeni
Zmény zpusobem odliSnym od pfikazu ke Zméné nebo nedodrzeni stanovené |hity &i termint bude
povazovano za podstatné poruSeni Smiouvy.

VII.7)  Pfikaz ke Zméné se zarover stava soucasti pfilohy ¢. 1 Smlouvy. Pozada-li o to néktera ze Smluvnich
stran, bude Zména stvrzena dodatkem ke Smlouvé.; takovy dodatek ma v3ak jen deklaratorni a pofadkovy
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charakter, na zavaznost pfikazu ke Zméné nema zadny vliv.

VII.8)  Bude-li potfeba Zmény prokazatelné vyvolana poruSenim Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou
skutecnosti, za niz Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoli néklady spojené s takovou Zménou véetné
pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.

VI.9)  Bagatelni Zmény
VII.9)a) Za bagatelni Zmény Smluvni strany povazuji zmény Technickych podminek,
1. pfi kterych nedoch&zi k roz&ifeni Dila o dalSi prace, dodavky i sluzby,
2. které nevedou ke zméné ceny Dila,

3. které by za pouZiti v zadavacim Ci vybérovém fizeni k Vefejné zakazce nemohly umoznit uCast
jinych dodavateld ani nemohly ovlivnit vybér nejvhodnéjsi nabidky, a zarover

4. které neméni ekonomickou rovnovahu Smlouvy ve prospéch Zhotovitele.

VII. 9) b) Bagatelni Zmény mohou byt Smluvnimi stranami dohodnuty i Ustné a nemusi byt opatfeny zménovym
listem; pozada-li o to néktera ze Smluvnich stran, bude bagatelni Zména stvrzena pisemné. Osobami
opravnénymi k takové dohodé za Smluvni strany jsou jejich kontaktni osoby uvedené v zahlavi
Smiouvy.

VII. 10)  Zmény vCetné bagatelnich musi byt zaznamenany do DSPS.

VII. 11)  Prostfednictvim pfikazu ke Zméné nemuze byt ukonéen smluvni vztah zalozeny Smiouvou.

VIIl.  Z&ruka za jakost Dila

VIIl.1)  Zaruka za jakost Dila

VIII. 1) @) Smluvni strany sjednévaji, Ze Dilo si shodu se Smlouvou udrZi a Ze préva z vad Dila Ize uplatiiovat i
po smiuvenou zaruéni dobu. Smluvni strany vyslovné utvrzuiji, Ze v zaruéni dobé Ize uplatnit jakoukoli
vadu, kterou Dilo ma, mj. tedy zcela bez ohledu na to, zda vznikla pfed i po prevzeti Dila
Objednatelem, nebo kdy ji Objednatel mél & mohl zjistit, nebo kdy ji zjistil, ato i v pfipadé vad zjevnych.

VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje zéruku za jakost Dila do uplynuti 60 mésicut od
1. prevzeti Dila nebo

2. odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim protokolu, mimo vad zpisobenych na¢asovanim
provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem prevzato s alespori jednou vadou, u niz Objednatel
poZadoval uspokojeni prév z vad Dila jejim odstranénim.

Pro &asti Dila, které maji vlastni zaruéni listy se zaruéni dobou delsi, plati tato delSi zaruéni doba.

VIII. 1) ) Bylo-li Dilo Objednatelem pfevzato s alespof jednou vadou a do za¢atku béhu zérucni doby na Dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalSi vadu, dohodly se Smiuvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by byla vadou, ktera vznikla nebo byla zjiSténa v zarucni dobé, a to se vSemi dlsledky,
které se s takovymi vadami poji.

VIII. 1) d) Pro ty Casti Dila, na kterych vaznou vady zpisobené nacasovanim provedeni Dila, po¢ing zaruéni
doba bézet azZ jejich odstranénim.

VIIl.2)  Reklamace vad Dila v zaruéni dobé

VIII. 2) a) Prava z vad Dila Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to ozndmenim (déle jen
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.Reklamace") u kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v zahlavi Smlouvy nebo jiného vhodného
zastupce Zhotovitele. | Reklamace odeslana Objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za
v€as uplatnénou. Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze ustanoveni § 1921, § 2605 odst. 2, § 2618 ani
§ 2629 OZ se nepouZiji.

VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespon:
1. popis vady Dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuije,
2. jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatfiuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou Dila uplatfiuje, ma se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy Dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti Dila, neni-li vada Dila opravou odstranitelna.

VIII. 2) ¢) Prava Objednatele, omezuije-li vada Dila plny provoz Objednatele
Dojde-li vznikem &i existenci vady na Dile k omezeni pIného provozu Objednatele, ma Objednatel
zejména pravo:
1. na odstranéni vady novym provedenim vadné &asti Dila nebo provedenim chybgjici ¢asti Dila,
2. na odstranéni vady opravou Dila, je-li vada timto zpisobem odstranitelnd,
3. na pfiméfenou slevu z ceny Dila nebo
4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

VIII. 2) d) Prava Objednatele, neomezuje-li vada Dila plny provoz Objednatele

Neomezuje-li vada Dila pny provoz Objednatele, ma Objednatel zejména prévo na odstranéni vady
opravou Dila nebo na pfiméfenou slevu z ceny Dila.

VIII.3)  Uspokojeni prév z vad Dila v zaruéni dobé

VIIl. 3) a) Zhotovitel se zavazuje provéfit Reklamaci a do 2 pracovnich dnl ode dne jejiho doruéeni oznamit
Objednateli, zda Reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené Ihuté neucini, ma se za to, Ze
Reklamaci uznéva a Ze zvolena prava z vad Dila uspokoji.

VIII. 3) b) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstrantit, i
kdyZ Reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém
pfipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, ze se vzhledem k neuznéni Reklamace bude
domahat Ghrady nakladd na odstranéni vady od Objednatele.

VIII. 3) ¢) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo na pfiméfenou slevu z ceny Dila, dohodly se Smluvni strany, Ze
jeji vysi odvodi od ceny té poloZky Rozpoctu, kterd se k vadné Easti Dila vztahuje. Omezuje-li vada
piny provoz Objednatele, maji Smluvni strany za to, Ze se za pfiméfenou vySi slevy z ceny Dila
povazuje celkova cena pfislu$né polozky Rozpottu. Castku odpovidajici pozadované slevé z ceny
Dila se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli ve Ihuté 15 dnd ode dne doruceni Reklamace.

VIII. 3) d) V pfipadé, ze Objednatel zvoli pravo odstoupit od Smlouvy, je odstoupeni od Smlouvy G¢inné dnem
doruceni Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy Se nepouZije.

VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzna, muze byt jeji opravnénost ovéfena znaleckym posudkem, ktery
obstar4 Objednatel. V pfipadé, Ze Reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
opravnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Prava z vad Dila vznikaji
i vtomto pfipadé dnem doruCeni Reklamace Zhotoviteli. ProkazZe-li se, Ze Objednatel reklamoval
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neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a Ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady.

VIII. 3) f) Lhdty pro odstranéni vad
1. Odstrariovani reklamovanych vad bude zahajeno bezodkladné po jejich Reklamaci.

2. Reklamovanou vadu omezujici plny provoz Objednatele se Zhotovitel zavazuje odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do 7 dni ode dne doruceni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

3. Ostatni reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 21 dnli ode
dne doruceni Reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

VIII. 3) g) Zvla&stni ustanoveni o havariich

1. Vady, jejichz odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotl a zdravi
osob nebo vzniku znaénych Skod ¢&i pro minimalizaci Skod vzniklych v disledku vady, oznadi
Objednatel jako havarie.

2. Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
oznaCenych Objednatelem jako havarie okamzité, nejpozdéji vSak do 24 hodin od doruéeni
Reklamace, dostavit na misto provedeni Dila, sezndmit se s pfisluSnou vadou a sdélit Objednateli,
zda Reklamaci uznava.

3. V pfipadé vad Dila ozna¢enych Objednatelem jako havérie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo
alesponi provést opateni nezbytna pro ochranu Zivotu a zdravi osob, k zabranéni vzniku znaénych
Skod €i pro minimalizaci $kod vzniklych v nejkratsi Ih(té, kterou po ném Ize spravedlivé poZadovat,
nejpozdéji vak do 48 din od doruéeni Reklamace.

VIIIl. 4)  Staveni zaruéni doby

Zaruéni doba vadné ¢asti Dila nebézi od okamziku Reklamace az do dne odstranéni vady, pfip. do dne
uhrazeni pfiméfené slevy z ceny Dila.

VIII.5)  Prodleni Zhotovitele s odstranénim vad

VIII. 5) a) V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad, nebo pokud Zhotovitel odmitne
vady odstranit, je Objednatel opravnén tyto vady odstranit na své naklady. Naklady vynalozené na
odstranéni vad pfedstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

VIIl. 5) b) V pfipadech, kdy ze zaru€nich podminek vyplyva, Ze zaruéni opravy miZe provadét pouze
autorizovana osoba a neautorizovany zasah je spojen se ztratou prav vyplyvajicich ze zaruky, je
Objednatel opravnén postupovat dle prfedchoziho ustanoveni pouze v pfipadé, Zze odstranéni takové
vady provede autorizovana osoba.

VIII. 6)  Provozni tkony a UdrZzba

VIII. 6) @) Zhotovitel je v pribé&hu zérucni doby povinen vykonavat bezplatné pravidelné kontroly Dila tak, aby
pfedchazel vzniku vad, a to nejméné jednou za rok. Vramci téchto kontrol Zhotovitel zejména
provéfuje, zda Objednatel pfi provozu Pfedmétu dila postupuje v souladu s Manudly; na pfipadné
rozpory provozu Pfedmétu dila s Manudly je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladné pisemné
upozornit.

VIII. 6) b) Podmifiuje-li Zhotovitel ucinnost zéruky za jakost provadénim provoznich ukonu a Udrzby, pak

1. bézné provozni Ukony a udrzbu je opravnén provadét pfimo Objednatel bez pfitomnosti
Zhotovitele, a to v souladu s Manualy;
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2. slozitgjsi Udrzbu je opravnén provadét Objednatel pomoci dodavatele s pfisluSnou profesni a
technickou kvalifikaci; Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze takovy dodavatel bude Objednatelem
vybran v souladu s § 6 ZZVZ.

VIII. 6) ¢) PoZaduje-li Zhotovitel, aby urcité provozni (kony nebo Udrzba byly provedeny konkrétnim

Vil 7)

IX. 1)

dodavatelem nebo Zhotovitelem uréenym okruhem dodavatell, pak néklady na né nese Zhotovitel
s tim, Ze je zahrnul do ceny Dila. Objednatel je povinen takovému dodavateli ¢i dodavatelim umoznit
po pfedchozi pisemné Zadosti Zhotovitele pfistup k Pfedmétu dila.

Zmény Predmétu dila v pribéhu zaruéni doby

Zhotovitel je v prab&hu zaruéni doby povinen na zakladé pisemné zadosti Objednatele ¢i jeho dalSich
dodavatelt bezplatné a bezodkladné posoudit navrzené zmény Pfedmétu dila z hlediska zachovani
zaruky za jakost. Nevyjadfi-li se Zhotovitel pisemné nejpozdéji do 10 dni ode dne doruceni Zadosti dle
pfedchozi véty, plati, ze navrzena zména zaruku za jakost neovlivni.

IX.  Nebezpeci Skody a pojisténi Zhotovitele

Nebezpeci Skody

IX.1)a) Zhotovitel nese nebezpedi Skody na provadéném Dile, Pfedmétu dila, majetku Objednatele a majetku

dalSich dodavateli Objednatele umisténych na Stavenisti, a to ode dne pfevzeti Stavenisté do
okamziku prevzeti Dila Objednatelem. Okamzikem pfevzeti Dila Objednatelem prfechazi nebezpedi
$kody na Dile na Objednatele. Tim neni omezena odpovédnost Zhotovitele za Skody, které vzniknou
jeho zavinénim, pfip. zavinéni subdodavatele, po pfevzeti Dila Objednatelem.

IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpeCi Skody i tehdy, kdy Skoda byla zplUsobena véci Zhotovitele, pfip.

Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadna €i nikoli.

IX. 1) c) Smluvni strany vyslovné utvrzuji, Ze Skody, jejichz nebezpedi Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen

IX. 2)

odstranit na své vlastni néklady tak, aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti byly opét ve shodé se Smiouvou.
Pokud je Zhotovitel neodstrani, bude to povaZovano za podstatné poruseni Smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé opravnén Skody odstranit na své néklady; takto vynalozené naklady pak predstavuji
splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

Pojisténi Zhotovitele

Zhotovitel sjedna takova pojisténi, ktera Ucinné pokryji Skody, rizika jejichz vzniku se v souvislosti s Dilem
Zhotovitel zavazal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniZ by tim byla jakkoli omezena jeho odpovédnost dana
Smlouvou a ucinnymi pravnimi pfedpisy, sjednat pojisténi alespon v nasledujicim rozsahu.

IX.2)a) Pojisténi Dila a okolniho majetku do prevzeti Dila Objednatelem, a to za spinéni nasledujicich

minimalnich poZadavku Objednatele:

-

. pojistna ¢astka min. ve vySi ceny Dila,

2. rozsah kryti alespoil stavebné-montézni ,All-risks" a rizika FLEXA do pIné vySe ceny Dila, limit
plnéni pro odcizeni a vandalismus min. 5 % z ceny Dila, minimalné vSak 200.000,- K&, limit pinéni
jednotlivé pro ostatni rizika min. ve vysi ceny Dila,

w

pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni min. 1.000.000,- K&,

b

spolutcast Zhotovitele max. 20.000,- K¢,

o

poCatek kryti nejpozdgji pfi pfevzeti Staveniste,
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IX. 2) b)

IX. 2) c)

IX. 2) d)

6. konec kryti den prevzeti Dila Objednatelem.
Pojisténi odpovédnosti, a to za spinéni nasledujicich minimalnich poZadavku Objednatele:

1. pojisténi provozni odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfeti strané véetné Objednatele Zhotovitel
sjedna jako pojistnik a pojiSténymi touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel, jeho subdodavatelé
a dalSi dodavatelé Objednatele,

2. rozsah kryti bude zahrnovat i odpovédnost za Skodu zplsobenou véci pojisténého a odpovédnost
za Skodu vzniklou v souvislosti s provadénim Dila vCetné pojisténi odpovédnosti za Ujmu
zplisobenou chvénim, odstranénim nebo zeslabenim nosného ¢i podpirajiciho prvku; souéasti
bude kryti tzv. kfiZzové odpovédnosti vztahujici se na vSechny pojisténé tak, jako by byl kazdy
z pojisténych pojistény svoji vlastni pojistnou smlouvou,

limit pInéni pro jednotliva rizika min. ve vysi 1.000.000,- K&,

spolutcast max. 10.000,- K¢,

pocatek kryti nejpozdéji pfi pfevzeti Stavenists,

o g &~ »

konec kryti dnem pfevzeti Dila, pfip. dnem odstranéni posledni vady uvedené v Pfedavacim
protokolu, mimo vad zpUsobenych naasovanim provedeni Dila, bylo-li Dilo Objednatelem
pfevzato s alesponi jednou vadou, u niz Objednatel poZadoval uspokojeni prév z vad Dila jejim
odstranénim.

Zhotovitel je povinen bezodkladné po dni u¢innosti Smlouvy pfedloZit Objednateli navrh pfislusnych
pojistnych smluv, pfip. pojistné smlouvy &i certifikaty k pojiSténim jiz dfive uzavfenym, odpovidaji-I
poZadavkim Smlouvy; doklad o uzavfeni pojiSténi pak Zhotovitel pfedlozi nejpozdégji s pfevzetim
Stavenisté; prevzeti pojistek neni povaZovano za potvrzeni vhodnosti &i pfiméfenosti sjednaného
pojisténi Objednatelem.

Skuteénost, Ze Zhotovitel fadné a v€as neuzavie nebo nebude udrzovat v G€innosti nékteré pojisténi
poZzadované Smlouvou nebo nepfedlozi Objednateli pfislusné pojistky, bude povaZovana za podstatné
poruseni Smlouvy.

X.  Smluvni pokuty a ndhrada Skody

X. 1) V pfipadé poruseni Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvé vyslovné oznaceno za podstatné porueni
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z ceny Dila, nejméné
vSak 50.000,- K&. Takova smluvni pokuta je splatna az tehdy, pokud z divodu takového podstatného
poruSeni Smlouvy do3lo rovnéz k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem. Ust. X. 1) Smlouvy se pouZije
bez ohledu na to, zda jsou pro takova poruSeni Smlouvy sjednany i jiné smluvni pokuty.

X.2) V pfipadé prodleni Zhotovitele oproti Ihité pro

X.2)a)

X. 2) b)

X.2)¢)

X. 2) d)

pfedani Dila se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny Dila za kazdy
zapocCaty den prodleni;

odstranéni vady uvedené v Pfedavacim protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu
0,05 % z ceny Dila, nejvice v3ak 5.000,- K¢ za kaZdou takovou vadu a kazdy zapo&aty den prodlenti;

vyklizeni Stavenisté se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty
den prodlent;

uspokojeni prav Objednatele z vad Dila v zaruéni dobé, zejména ve sjednané Ihité nezaplati Castku
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X.3)

odpovidajici pozadované slevé z ceny Dila ¢i neodstrani reklamovanou vadu Dila, se zavazuje
Objednateli zaplatit smluvni pokutu 0,05 % z ceny Dila, nejvice v3ak 1.000,- K¢ za kaZdou takovou
vadu a kazdy zapoCaty den prodleni; jednd-li se o vadu, kterou Objednatel oznacil za havari,
sjednavaji Smluvni strany smluvni pokutu dle pfedchozi véty ve vySi 20.000,- K¢ za kazdych
zapocCatych 24 hodin prodleni.

Smluvni pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatni do maximalni souhrnné vyse 10 % z ceny Dila.

Smluvni strany sjednavaji rovnéz nasledujici smluvni pokuty.

X.3)a) Vpfipadé prodleni Zhotovitele s pfedlozenim kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit

smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny Dila, nejvice vSak 5.000,- KC za kazdy i zapo&aty den prodleni.

X.3)b) Za kazdy zapocaty den, ktery Zhotovitel potfebuje k dalSimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného

jiz upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vy3i 0,05 % z ceny Dila, nejvice viak 5.000,- KE.

X.3)c) Vpfipadg, Ze Zhotovitel porusi pfedpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvni pokuty

X. 4)

X. 5)

X. 6)

X.7)

XI. 1)

ve vySi
1. 25.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit provadéni Dila, nebo

2. 1.000,- K¢ za kazdé jiné poruseni predpisti BOZP a PO (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich
ochrannych prostfedk( apod.).

Smluvni pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnymi pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétni
utvrzené poruSeni Smlouvy Objednatelem upozornén. Zavazek Zhotovitele k zaplaceni takové smluvni
pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okamzité po upozornéni Objednatele, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, poruSeni Smlouvy napravi tim, Ze utvrzenou povinnost
spini dodatecné. Nelze-li utvrzenou povinnost s ohledem na jeji povahu takto dodatecné spinit, poruseni
Smlouvy Zhotovitel napravi tim, ze splnéni povinnosti po pfedchozim souhlasu Objednatele jinak
adekvatné nahradi.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou Faktury oproti sjednané Ihité, je Zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli zaplaceni uroku z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Eastky za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vzniklo pravo, neni-li
ve Smlouvé sjednano jinak.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu Skody zptsobené mu porusenim
povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li smluvni pokuta
snizena rozhodnutim soudu.

Xl.  ZruSeni zavazkii ze Smlouvy

Zéavazky, u kterych ze Smlouvy nebo z pfislusného pravniho pfedpisu vyplyva, Zze by mély trvat i po
zruSeni zavazkd ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zruSeni zavazku nedotyka. To plati zejména pro
plnéni poskytnuta Smluvnimi stranami pfed zruSenim zavazku, narok Objednatele na zaplaceni smluvnich
pokut, narok na uspokojeni prav z jakychkoli vad Dila, povinnosti Zhotovitele souvisejici s poskytnutou
zéarukou za jakost, ustanoveni Smlouvy o pojisténi, Licencich, ustanoveni upravuijici disledky zru$eni
zavazk( a povinnosti ulozené pfislusnymi G¢innymi pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli jako
zhotoviteli stavby a plvodci odpadu. Prava a povinnosti Smluvnich stran, které vzniknou po zruSeni
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zavazku jako disledek jednani uskuteCnéného pred timto zruSenim, zistavaji nedotCeny, neni-li ve
Smilouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Xl. 2) Odstoupeni od Smlouvy

XI. 2) a)

X1. 2) b)

Xl. 2) ¢)

X1. 2) d)

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit;
1. v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy Zhotovitelem,

2. bez zbyteCného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfiméfenou jistotu,

3. v pfipadé zahajeni insolvenéniho fizeni se Zhotovitelem,

4. v pfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané k Verejné zakazce uved! informace nebo predlozil
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér Zhotovitele ke spinéni
Vefejné zakazky,

5. v pfipadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s platbami subdodavatelim, pfestoze Objednatel fadné plini
své platebni povinnosti ze Smlouvy a subdodavatelé fadné pini své povinnosti viiéi Zhotoviteli,

6. vpfipadé, kdy mimofaddna nepfedvidatelna a nepfekonatelna pfekazka brani dalSimu postupu
v provadéni Dila nepretrzité po dobu delsi nez 60 dn; dosazeni této doby se nevyzaduje, pokud
je jiz snastupem takové mimofadné nepfedvidatelné a neprekonateiné prekazky s ohledem
zejména na jeji povahu i rozsah ziejmé, ze dalSimu postupu v provadéni Dila nepfetrzité po dobu
alespon 60 dnu je zpUsobila branit,

7. vpfipadé, Ze na Véci k provedeni dila nebo zafizeni Staveni$té Zhotovitele byl nafizen vykon
rozhodnuti,

8. v pfipadé zapojeni Zhotovitele do jednani, které Objednatel divodné povazuje za Skodlivé pro
z4jmy a dobré jméno Objednatele nebo pro Dilo,

9. vpfipadé, Ze vydaje, které by mu na zakladé Smlouvy mély vzniknout, budou poskytovatelem
dotace, pfipadné jinym opravnénym spravnim organem oznaceny za nezpUsobilé k proplaceni z
dotace,

10.v pfipadé nepodstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem za predpokladu, Ze Zhotovitele na
poruSeni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy a Zhotovitel nezjednal napravu
ani v pfiméfené Ihaté; pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy dle tohoto bodu zanika, pokud
oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoruci Zhotoviteli ve Ihité 14 dnu poté, co marné uplynula
pfiméfena Ihlta pro zjednani napravy.

Zhotovitel je opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Objednatelem
za predpokladu, Ze Objednatele na poruSeni Smlouvy pisemné upozornil, vyzval ke zjednani napravy
a Objednatel nezjednal napravu ani v pfimérené Ih(ité. Pravo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy zanika,
pokud oznameni o odstoupeni od Smlouvy nedoru¢i Objednateli ve Ihité 14 dnl poté, co marné
uplynula pfiméfena Ihita pro zjednani napravy.

Smluvni strany sjednavaiji, ze za podstatné poruseni Smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povazuje rovnéz takové poruSeni povinnosti Smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni Smlouvy védéla
nebo musela v&dét, ze by druhd Smluvni strana Smlouvu neuzaviela, pokud by toto porueni
pfedvidala.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Zrueni zavazku ze Smlouvy
je ucinné doruc¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od Smlouvy druhé Smiuvni strané.
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XI. 3) Prava a povinnosti Smluvnich stran pii zruSeni zavazk( ze Smlouvy

XI. 3) a)

X1. 3) b)

XI.3) )

X1. 3) d)

Xl. 3) e)

X1. 3)f)

XI.3)9)

Poté, co byly zavazky ze Smlouvy zruSeny, Zhotovitel neprodlené:

1. prestane provadét veskeré stavebni prace, dodavky Ci sluzby na Dile kromé téch, k nimZ dal
Objednatel prikaz,

2. preda Objednateli dosud provedenou &ast Dila a veSkery jim poZadovany material, vyrobky, prvky
technického vybaveni ¢i jejich Casti, jakoz i doGasné konstrukce, vybaveni a zafizeni Zhotovitele
na Stavenisti a dokumentaci vyhotovenou ¢i obstaranou Zhotovitelem; Objednatel je opravnén
uzivat doasné konstrukce, vybaveni, zafizeni a dokumentaci bezplatné,

3. prfeda Objednateli Stavenisté.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfisluSnou &ast ceny Dila za prace, dodavky a sluzby fadné provedené
v ramci Dila do zrueni zavazk( ze Smlouvy, pokud jiz dfive nebyly uhrazeny, ur¢i nejpozdéji do 30
dnd od zruSeni zavazku; spolu stim uréi hodnotu nezabudovaného materidlu, vyrobkl, prvki
technického vybaveni &i jejich Casti, které Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi vypoctu Castek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen poloZek
Rozpoétu a pfipadné z dalSich rozpo€tl a kalkulaci, které byly pfi provadéni Dila €i jinak v souvislosti
se Smlouvou vyhotoveny.

Do 60 dnG poté, co Smluvni strany uréi ¢astky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich
(ihradu. Cast ceny Dila uhrazena pred zru$enim zavazkii ze Smiouvy spolu s &astkami dle ust. XI. 3)
b) Smlouvy se stava koneénou odménou Zhotovitele a predstavuje kone¢né narovnani veskerych
povinnosti Objednatele vici Zhotoviteli.

Do 60 dni po vyzvé Zhotovitele uhradi Objednatel Zhotoviteli Skodu, vznikla-li; Smluvni strany
sjednavaji, Ze Skoda bude Objednatelem uhrazena jen v pfipadé odstoupeni od Smlouvy
Zhotovitelem, pfi¢emz se za Skodu nepovazuje usly zisk.

Viyklizeni Stavenisté

Objednatel po dokonéeni Dila jinymi dodavateli nebo kdykoli pfedtim podle svého uvazeni vyzve
Zhotovitele k odstranéni doCasnych konstrukci, vybaveni Ci materiélu a zafizeni Zhotovitele na
Stavenisti. Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu zafidi jejich odstranéni na své naklady. Jestlize do této
doby nebyla Zhotovitelem uhrazena néktera platba Objednateli, mohou byt véci dle pfedchozi véty
Objednatelem prodany za ucelem vyrovnani takové platby. Zustatek z takového prodeje bude poté
vyplacen Zhotoviteli.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ¢astku
rovnajici se souctu kone¢né odmeény Zhotovitele a ceny praci, dodavek a sluzeb provedenych jinymi
dodavateli za ugelem dokonéeni Dila, snizenému o cenu Dila. Castku uréenou podle predchozi véty
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli ve Ihité 60 dnd od doruCeni pisemné vyzvy.

Xll. Komunikace Smluvnich stran

XIIl.1)  Kontaktni osoby Smluvnich stran

Kontaktni osoby Smluvnich stran uvedené ve Smlouveé jsou opravnény

XIl. 1) a) vést vzajemnou komunikaci Smluvnich stran, zejména odesilat a pfijimat oznameni a jina sdéleni na

zakladé Smlouvy, a
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XIl. 1) b) jednat za Smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim Smlouvou vyslovné svéfeny.

Jako kontaktni osoba mize za Smiuvni stranu v rozsahu tohoto ustanoveni jednat i jina ¢i dal$i osoba,
bude-li druhé Smluvni strané oznamena.

Xll.2)  Pisemna forma komunikace

XIl. 2) a) Za pisemnou formu komunikace se povaZuje rovnéz zaznam Ci zapis do stavebniho deniku Ci
z kontrolniho dne, je-li komunikace jejich prostfednictvim Smlouvou sjednana, pfip. je-li vhodna ¢i
obvykla. Za pisemnou formu komunikace se povazuje rovnéz komunikace doru¢ena na e-mailové
adresy uvedené ve Smlouvé, pfip. pouzivané v souladu se Smlouvou, a to i tehdy, kdy jednotlivé
zpravy nejsou opatieny zarucenymi elektronickymi podpisy.

XIl. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy vSak nelze pouZit pro
1. uzavieni Smiouvy,
2. uzavieni dodatku ke Smlouve,
3. odstoupeni od Smlouvy ani pro
4. ustanoveni Smlouvy, z jejichZ Upravy to vyplyva.

V pfipadech uvedenych vtomto ustanoveni se Smiuvni strany dohodly na pisemné komunikaci
v listinné podobé pfedavané osobné, zasilané doporuené poStou &i jinak adekvatné, pfip.
v elektronické podobé zpravami opatfenymi zaruéenym elektronickym podpisem.

XIl.3)  Dodatky ke Smlouvé

XIl. 3)a) Neni-li vyslovné ujednano jinak, Ize Smlouvu ménit nebo doplnit pouze pisemnymi pribézné
Cislovanymi dodatky. Dodatky musi byt jako takové oznageny a podepsany obéma Smiuvnimi stranami
a podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako Smlouva.

XIl.3) b) Smluvni strany mohou namitnout neplatnost zmény Smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, i
poté, co bylo zapoéato s pInénim.

XIl.4)  Ustanoveni, kterd se uvozuji nebo k nimz se dodava ,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak®, Smluvni strany povazuiji za ustanoveni poradkového charakteru, kdy je v zajmu obou
Smluvnich stran ¢i Dila mit moznost pruzné reagovat na prubéh a podminky pinéni zavazku ze Smiouvy.
Takové dohody jinak Smluvni strany nepovazuji za zmény Smlouvy, ale za specificky zplsob pinéni
Smlouvy, pfi¢emZ tyto mohou byt provedeny i ustné; osobami k nim opravnénymi za Smluvni strany jsou
i jejich kontaktni osoby.

Xlll. Duavérné informace

XIlIl.1)  Pro G&ely Smlouvy se za divérné informace povazuiji:
1. informace oznagené Objednatelem za divérné,
2. informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu Dila a

3. informace o sporech vzniklych zejména mezi Objednatelem, Zhotovitelem ¢i dalSimi dodavateli
Objednatele v souvislosti Dilem.

XIll.2)  Zadavémé informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé tfetim osobam,
pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v disledku poruseni zakonné ¢i smluvni povinnosti
Zhotovitele.
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XII.3)  Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
1. neuzije dGvérné informace pro jiné Ucely, nez pro Ucely Dila a

2. nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tieti osobé vyjma svych zaméstnanc,
¢lenl svych organd, poradcl a pravnich zastupcl a subdodavatel(; témto osobam vSak muize byt
davérna informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavazéany udrZovat takovou informaci
v tajnosti, jako by byly stranou Smlouvy.

XIll. 4)  Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli
tfeti osobé fotografovani Pfedmétu dila, a to ani k propagaénim G¢ellm, ani nebude sam nebo s jinou
osobou publikovat Zadné ¢&lanky, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k Dilu. Objednatel ma vzdy pravo
schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k Dilu, které Zhotovitel hodla pouZit v publikacich
nebo propagacnich materialech.

XIV. Zavére€na ujednani

XIV.1)  Neni-li ve Smlouvé dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti Smiuvnich stran, zejména préva a
povinnosti Smlouvou neupravené & vyslovné nevylougené, pfislusnymi ustanovenimi OZ a dalSimi
pravnimi pfedpisy G¢innymi ke dni uzavieni Smlouvy.

XIV.2)  Objednatel je opravnén zapoCist vici jakékoli pohledévce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné,
jakoukoli svou pohledavku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele
zapoctenim zanikaji ve vysi, ve které se Kryji.

XIV.3)  Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu pouze s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepouZije.

XIV.4)  Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti ze Smlouvy na tfeti osobu.
XIV.5)  Zhotovitel se za podminek stanovenych Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi vynalozeni
veskeré potfebné péle zavazuije:

XIV. 5) a) archivovat nejméné 10 let ode dne uzavfeni Smlouvy veSkeré pisemnosti vyhotovené v souvislosti
s plnénim Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umoznit pfistup; po uplynuti této doby je
Objednatel opravnén tyto pisemnosti od Zhotovitele bezplatné pfevzit;

XIV. 5) b) jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zékona €. 320/2001 Sb., o finanni kontrole ve vefejné spravé, ve
znéni pozdéjSich pfedpist, spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly; obdobné je Zhotovitel povinen
zavazat i svoje subdodavatele.

XIV.6)  Uvefejnéni a u¢innost Smlouvy

XIV. 6) a) Zhotovitel se zavazuje strpét uvefejnéni kopie Smlouvy ve znéni, v jakém byla uzaviena, a to véetné
pfipadnych Zmén a dodatkd.

XIV. 6) b) Smlouva nabyva uéinnosti dnem uvefejnéni.

XIV.7) Pokud se stane nékteré ustanoveni Smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zlstavaji platnd a u€inna. Smiuvni strany se v takovém pfipadé zavazuji
nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neucinné ustanovenim platnym a uéinnym, které nejlépe
odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

XIV.8)  Pfipadné rozpory se Smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosaZeni dohody mezi nimi
mozné, bude véc feSena u vécné prisluSného soudu dle zékona €. 99/1963 Sb., obfansky soudni fad, ve
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znéni pozdéjSich pfedpis(, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoZ obvodu mé sidlo Objednatel.

XIV.9)  Smlouva obsahuje Upiné ujednani o jejim pfedmétu a vSech nalezitostech, které Smluvni strany mély a
chtély ve Smlouvé ujednat a které povazuiji za dleZité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev Smiuvnich
stran uinény pfi jednani o Smlouvé ani projev u¢inény po uzavieni Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy a nezaklada Zadny zavazek Zadné ze Smiuvnich stran.

XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 origindlech. Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 z nich.

XIV. 11)  Smluvni strany potvrzuji, ze si Smlouvu pfed jejim podpisem predetly a s jejim obsahem souhlasi. Na
dukaz toho pfipojuji své podpisy.

V Brné dne 12.10.2017 V Bucovicich dne 6.10.2017
Mgr. Marta ValeSova, MBA, Miroslav Machynka,
kvestorka, jednatel,

za Objednatele za Zhotovitele
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Priloha €. 2 - PoloZkovy rozpoget Dila

Polozkovy rozpocet Dila nésleduje po tomto listu.
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	III. 7) Koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele
	III. 7) a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění Díla bude probíhat za souběžného provozu Objednatele, pouze na Staveništi bude provoz Objednatele omezen. Zhotovitel se zavazuje, že přijme zejména bezpečnostní, protihluková či jiná opatření na ochra...
	III. 7) b) Zhotovitel se zavazuje zajistit nezbytnou inženýrskou činnost včetně koordinace provádění Díla s provozem Objednatele a s dalšími dodavateli Objednatele tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho závazků dle Smlouvy an...
	III. 8) Vzorkování
	Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků a materiálů Předmětu díla, (dále také jen „Vzorky“). Vzorkování proběhne níže uvedeným způsobem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 8) a) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků Předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 7 dní pak Zhotovitel Vzorky předloží Objednateli.
	III. 8) b) Vzorky budou předloženy v místě provedení Díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
	III. 8) c) Na Vzorcích bude zejména ověřeno, že vyhovují Technickým podmínkám.
	III. 8) d) Posouzení Vzorků provede Objednatel do 7 dní ode dne jejich předložení. Shledá-li, že Vzorek nevyhovuje Technickým podmínkám, informuje o tom Zhotovitele; Zhotovitel je pak povinen Vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednat...
	III. 8) e) Smluvní strany sjednávají, že prvky Předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným Vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve Smlouvě a Vz...
	III. 8) f) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený Vzorek Technické podmínky, považují to Smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 8) g) Bez schválení Vzorku nesmí být jemu odpovídající materiál, výrobek či prvek technického vybavení zapracován do Předmětu díla.
	III. 8) h) Odsouhlasení vzorku bude prokazatelně zapsáno a signováno stranami ve Stavebním deníku.
	III. 9) BOZP a PO
	III. 9) a) Smluvní strany se zavazují spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“) v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) b) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, pracovníci jeho subdodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním Díla zdržují na Staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k z...
	III. 9) c) Smluvní strany se zavazují v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výko...
	III. 9) d) Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy s interními předpisy Objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění Dí...
	III. 9) e) Zhotovitel musí bezodkladně informovat Objednatele o všech pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí osoby dle ust. III. 9) b) Smlouvy v souvislosti s prováděním Díla.
	III. 9) f) Nesplnění povinností Poskytovatele dle ust. III. 9) Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 10) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	III. 10) a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště či jeho první části stavební deník, do kterého zaznamenává skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se Smluvní strany dohodly.
	III. 10) b) Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Pokud bylo Dílo Objednateli předáno s vadami, vede Zhotovitel stavební deník i po dobu jejich odstraňování.
	III. 10) c) Záznamy do stavebního deníku provádí Zhotovitel denně; veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	III. 10) d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k záznamům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 pracovních dní ode dne provedení příslušného záznamu, jinak se má za to, že s příslušným záznamem souhlasí.
	III. 10) e) Smluvní strany výslovně utvrzují, že záznamy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy a že jimi nelze sjednat ani změnu Předmětu díla s výjimkou postupu dle ust. VII. 4) Smlouvy.
	III. 10) f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění Díla.
	III. 10) g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v jednom originále a alespoň 2 kopiích. Originál a jednu kopii stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník.
	III. 11) DSPS
	III. 11) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V DSPS ...
	III. 11) b) DSPS bude vyhotovena v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude Zhotoviteli předána nejpozději do 10 pracovních dnů od dne účinnosti Smlouvy, nebud...
	III. 11) c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména
	DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy.
	III. 11) d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její vyhotovení u Zhotovitele odpovědná a opatřená otiskem razítka.
	III. 11) e) DSPS bude Objednateli předložena ve 3 výtiscích v listinné podobě a ve 3 vyhotoveních v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi.
	III. 12) Manuály, technické listy materiálů a další dokumentace Dokladové části díla
	III. 12) a) Zhotovitel se zavazuje vyhotovit či jinak obstarat písemné instrukce a návody k obsluze, provozu (zejména provozní řády) a údržbě (zejména časový plán údržby) Předmětu díla či jeho prvků, jakož i ostatní dokumentaci nezbytnou pro provoz Př...
	III. 12) b) Manuály budou v českém jazyce, přičemž jejich česká verze bude rozsahem zcela odpovídat anglické jazykové verzi.
	III. 12) c) Zhotovitel Objednateli dále předá i technické listy a atesty použitých materiálů a výrobků, které byly k zhotovení Díla použity
	III. 13) Ostatní Licence
	Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy nevýhradní Licenci k plněním, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a která jsou nebo budou chráněna autorským právem.
	III. 14) Pokyny Objednatele
	III. 14) a) Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak.
	III. 14) b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	III. 14) c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	III. 15) Pověřená osoba
	III. 15) a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	III. 15) b) Za výkon práv a plnění povinností dle Smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	III. 15) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit Smlouvu, zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy ani sjednat změnu Předmětu díla.
	III. 16) Elektrická energie a voda pro provádění Díla
	III. 16) a) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „Elektřina“) na Staveniště. Instaluje-li si Zhotovitel podružné měření odebírané Elektřiny, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebraném...
	III. 16) b) Objednatel je povinen zabezpečit pro Zhotovitele přívod vody na Staveniště. Pokud je Zhotovitel schopen věrohodně měřit množství odebrané vody, uhradí Objednateli cenu odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, z...
	III. 17) Kontrola provádění Díla
	III. 17) a) Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla (dále jen „Kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v d...
	III. 17) b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla provádět Kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích prostorách Zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele tuto Kontrolu umožnit a se...
	III. 17) c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 17) d) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke Kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla či jiné výsledky provádění Díla. Smluvní strany v této souvislo...
	III. 17) e) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího ustanovení nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo j...
	III. 17) f) Pokud se Objednatel ke Kontrole dle ust. III. 19) d) Smlouvy nedostaví přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků prováděn...
	III. 17) g) Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že části Díla či jiné výsledky provádění Díla byly provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené. Pokud se tímto zjistí, že tyto části D...
	III. 17) h) O výsledku Kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	III. 17) i) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl Kontrolu provádět. Neposkytnutí nezbytné součinnosti Zhotovitelem pro výkon Kontroly je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
	III. 18) Odborná a zdravotní  způsobilost pracovníků Zhotovitele
	III. 18) a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou odbornou a zdravotní způsobilost.
	III. 18) b) Doklad o odborné a zdravotní  způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	III. 18) c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích o...
	III. 19) Předávané doklady a dokumentace
	Veškeré doklady a dokumentace, které se Zhotovitel dle Smlouvy zavazuje předat Objednateli, budou vyhotoveny v českém jazyce, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	III. 20) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení Staveniště
	III. 20) a) Zhotovitel se zavazuje
	III. 20) b) Ust. III. 24) a) bodu 1. Smlouvy se nepoužije, pokud Objednatel ve Smlouvě nebo v průběhu provádění Díla ve vztahu ke konkrétnímu odpadu stanoví jinak.
	III. 20) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení odpadu získat, zohlednil při stanovení ...
	III. 20) d) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dní ode dne převzetí Díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, mimo vad způsobených načasováním provedení Díla, bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň s jednou vadou, u níž Ob...
	III. 21) Nebezpečí změny okolností
	Nebezpečí změny okolností na sebe přebírá Zhotovitel. Ust. IV. 5) Smlouvy tím není dotčeno.
	IV. Čas provedení Díla
	IV. 1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	IV. 2) Zahájení provádění Díla
	Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla první pracovní den po dni účinnosti Smlouvy.
	IV. 3) Dokončení Díla a předvedení jeho způsobilosti
	IV. 3) a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „Předvedení způsobilosti“). Účelem Předvedení způsobilosti je ověření, že Dílo je kvalitní, že splňuje Technické podmínky a že je schopné trvalého provozu.
	IV. 3) b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré Technické podmínky a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na Předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 pracovních dní přede dnem P...
	IV. 3) c) Objednatel je oprávněn přizvat k Předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 3) d) Objednatel je oprávněn stanovit jako podmínku pro Předvedení způsobilosti předložení zejména DSPS či jiných dokladů a dokumentací, které by mu jinak měly být Zhotovitelem předány nejpozději s předáním Díla.
	IV. 3) e) Po Předvedení způsobilosti Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí Díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	IV. 4) Předání a převzetí Díla
	IV. 4) a) Lhůta pro předání Díla
	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
	IV. 4) b) Místem předání a převzetí Díla je místo, kde bylo provedeno.
	IV. 4) c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	IV. 4) d) Předávací protokol
	O předání a převzetí Díla vyhotoví Zhotovitel protokol (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:
	IV. 4) e) K Předávacímu protokolu budou přiloženy zejména:
	IV. 4) f) Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady, byť ojedinělé drobné, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání Předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
	IV. 4) g) Pro případ nepřevzetí Díla, které vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany sjednávají, že se na Dílo hledí, jako by nebylo předáno, a to se všemi důsledky, které se s jeho nepředáním pojí.
	IV. 4) h) Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady, uvedou Smluvní strany skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami, do Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně uplatněných práv z vad Díla. Při řešení práv z ...
	IV. 4) i) Vady způsobené načasováním provedení Díla
	Existují-li ke dni předání Díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena
	oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí Díla.
	IV. 4) j) Neoznámení vad dle ust. IV. 4) Smlouvy nevylučuje uplatnění práv z těchto vad v záruční době.
	IV. 4) k) Je-li v Předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí Díla je datum uvedené v Předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	IV. 4) l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije.
	IV. 5) Prodloužení lhůty pro předání Díla
	Lhůta pro předání Díla může být přiměřeně prodloužena
	Prodloužená lhůta pro předání Díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení Díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil...
	IV. 6) Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli. Bude-li písemn...
	V. Cena Díla
	V. 1) Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele k Veřejné zakázce a činí:
	V. 2) DPH
	V. 2) a) Součástí závazku Zhotovitele provést Dílo jsou rovněž závazky odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřej...
	V. 3) Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná; možnost změn Předmětu díla tím není dotčena. Zhotovitel prohlašuje, že cena Díla zahrnuje veškeré náklady, které je třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení Díla, jakož...
	V. 4) Položkový rozpočet Díla
	V. 4) a) Cena Díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu Díla (dále také jen „Rozpočet“).
	V. 4) b) Položky Rozpočtu odpovídají jednotlivým Technickým podmínkám. Smluvní strany výslovně utvrzují, že cena za splnění ostatních povinností Zhotovitele ze Smlouvy, které nejsou Technickými podmínkami a které nemají vlastní položku v Rozpočtu, je ...
	V. 4) c) Cena za práce, dodávky či služby ve smyslu ust. II. 5) Smlouvy je zahrnuta v položkách Rozpočtu odpovídajících těm Technickým podmínkám, jichž jsou tyto práce, dodávky či služby nezbytným a samozřejmým předpokladem.
	V. 4) d) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyš...
	VI. Platební podmínky
	VI. 1) Právo na zaplacení ceny Díla a fakturace
	Právo na zaplacení ceny Díla vzniká převzetím Díla Objednatelem. Cenu Díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „Faktura“), a to za níže uvedených podmínek.
	VI. 1) a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat Fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma Smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí Díla. Den převzetí Díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
	VI. 1) b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	VI. 1) c) Splatnost Faktury je 30 dní ode dne jejich doručení Objednateli.
	VI. 1) d) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na ...
	VI. 2) Náležitosti Faktury
	VI. 2) a) Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména
	VI. 2) b) Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení Fakt...
	VI. 2) c) V případě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.
	VII. Změny Předmětu díla
	VII. 1) Změna Předmětu díla obecně
	VII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že změny Předmětu díla (dále jen „Změna“) jsou přípustné, budou-li naplňovat požadavky Smlouvy.
	VII. 1) b) Změny nejsou považovány za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob plnění Smlouvy.
	VII. 1) c) Důvodem pro Změnu je zejména potřeba provedení stavebních prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, příp. nejsou obsaženy v takovém množství; jejich provedení je přitom z hlediska Předmětu díla či jeho pozdějšího užívání O...
	VII. 1) d) Je lhostejné, zda Změna musí být provedena z důvodů
	VII. 1) e) Změna může být provedena pouze na základě příkazu ke Změně. Objednatel je oprávněn nařídit jakoukoli Změnu. Každá Změna musí být opatřena změnovým listem, není-li sjednáno jinak.
	VII. 2) Změny vyvolané Objednatelem
	V případě Změn vyvolaných Objednatelem Smluvní strany sjednávají následující postup:
	VII. 3) Změny vyvolané Zhotovitelem
	V případě Změn vyvolaných Zhotovitelem Smluvní strany sjednaly následující postup:
	a dále obdobně dle bodů 2. až 4. ust. VII. 2) Smlouvy.
	VII. 4) Změny, jejichž provedení objektivně nesnese odkladu, provede Zhotovitel po jejich schválení Objednatelem na základě záznamu provedeného ve stavebním deníku a v souladu s tímto záznamem; takový záznam se stává příkazem ke Změně. I k takové Změn...
	VII. 5) Náležitosti změnového listu
	Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje:
	VII. 6) Jednotkové ceny změny
	VII. 6) a) Pro kalkulaci změny ceny Díla v důsledku Změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí Díla dotčených Změnou a položkové rozpočty původního a nového řešení.
	VII. 6) b) K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny dle Rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které Změně nejlépe odpovídají; teprve nelze-li takto Jedno...
	VII. 6) c) Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném v příkazu ke Změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro její provedení nebo s kalkulací ceny Změny. Zhotovitel nesmí pozdržet proved...
	VII. 7) Příkaz ke Změně se zároveň stává součástí přílohy č. 1 Smlouvy. Požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude Změna stvrzena dodatkem ke Smlouvě.; takový dodatek má však jen deklaratorní a pořádkový charakter, na závaznost příkazu ke Změně n...
	VII. 8) Bude-li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem nebo takovou skutečností, za niž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoli náklady spojené s takovou Změnou včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel.
	VII. 9) Bagatelní Změny
	VII. 9) a) Za bagatelní Změny Smluvní strany považují změny Technických podmínek,
	VII. 9) b) Bagatelní Změny mohou být Smluvními stranami dohodnuty i ústně a nemusí být opatřeny změnovým listem; požádá-li o to některá ze Smluvních stran, bude bagatelní Změna stvrzena písemně. Osobami oprávněnými k takové dohodě za Smluvní strany js...
	VII. 10) Změny včetně bagatelních musí být zaznamenány do DSPS.
	VII. 11) Prostřednictvím příkazu ke Změně nemůže být ukončen smluvní vztah založený Smlouvou.
	VIII. Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) Záruka za jakost Díla
	VIII. 1) a) Smluvní strany sjednávají, že Dílo si shodu se Smlouvou udrží a že práva z vad Díla lze uplatňovat i po smluvenou záruční dobu. Smluvní strany výslovně utvrzují, že v záruční době lze uplatnit jakoukoli vadu, kterou Dílo má, mj. tedy zcela...
	VIII. 1) b) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla do uplynutí 60 měsíců od
	Pro části Díla, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou delší, platí tato delší záruční doba.
	VIII. 1) c) Bylo-li Dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do začátku běhu záruční doby na Díle vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se Smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by byla vadou, která vznikla nebo ...
	VIII. 1) d) Pro ty části Díla, na kterých váznou vady způsobené načasováním provedení Díla, počíná záruční doba běžet až jejich odstraněním.
	VIII. 2)  Reklamace vad Díla v záruční době
	VIII. 2) a) Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále jen „Reklamace“) u kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví Smlouvy nebo jiného vhodného zástupce Zhotovitele. I Reklamace odeslaná Obje...
	VIII. 2) b) V Reklamaci Objednatel uvede alespoň:
	Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení opravy Díla, příp. nové provedení vadné části Díla, není-li vada Díla opravou odstranitelná.
	VIII. 2) c) Práva Objednatele, omezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Dojde-li vznikem či existencí vady na Díle k omezení plného provozu Objednatele, má Objednatel zejména právo:
	Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.
	VIII. 2) d) Práva Objednatele, neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele
	Neomezuje-li vada Díla plný provoz Objednatele, má Objednatel zejména právo na odstranění vady opravou Díla nebo na přiměřenou slevu z ceny Díla.
	VIII. 3) Uspokojení práv z vad Díla v záruční době
	VIII. 3) a) Zhotovitel se zavazuje prověřit Reklamaci a do 2 pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda Reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že Reklamaci uznává a že zvolená práva z vad Díla...
	VIII. 3) b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když Reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozor...
	VIII. 3) c) V případě, že Objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny Díla, dohodly se Smluvní strany, že její výši odvodí od ceny té položky Rozpočtu, která se k vadné části Díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz Objednatele, mají Smluvní s...
	VIII. 3) d) V případě, že Objednatel zvolí právo odstoupit od Smlouvy, je odstoupení od Smlouvy účinné dnem doručení Reklamace; ust. VIII. 3) a) Smlouvy se nepoužije.
	VIII. 3) e) Pokud Zhotovitel Reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že Reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení zna...
	VIII. 3) f) Lhůty pro odstranění vad
	VIII. 3) g) Zvláštní ustanovení o haváriích
	VIII. 4) Stavení záruční doby
	Záruční doba vadné části Díla neběží od okamžiku Reklamace až do dne odstranění vady, příp. do dne uhrazení přiměřené slevy z ceny Díla.
	VIII. 5) Prodlení Zhotovitele s odstraněním vad
	VIII. 5) a) V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud Zhotovitel odmítne vady odstranit, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady. Náklady vynaložené na odstranění vad představují splatnou pohledávku O...
	VIII. 5) b) V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba a neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv vyplývajících ze záruky, je Objednatel oprávněn postupovat dle předchozího ustanovení...
	VIII. 6) Provozní úkony a údržba
	VIII. 6) a) Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen vykonávat bezplatně pravidelné kontroly Díla tak, aby předcházel vzniku vad, a to nejméně jednou za rok. V rámci těchto kontrol Zhotovitel zejména prověřuje, zda Objednatel při provozu Předmětu ...
	VIII. 6) b) Podmiňuje-li Zhotovitel účinnost záruky za jakost prováděním provozních úkonů a údržby, pak
	VIII. 6) c) Požaduje-li Zhotovitel, aby určité provozní úkony nebo údržba byly provedeny konkrétním dodavatelem nebo Zhotovitelem určeným okruhem dodavatelů, pak náklady na ně nese Zhotovitel s tím, že je zahrnul do ceny Díla. Objednatel je povinen ta...
	VIII. 7) Změny Předmětu díla v průběhu záruční doby
	Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny Předmětu díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejp...
	IX. Nebezpečí škody a pojištění Zhotovitele
	IX. 1) Nebezpečí škody
	IX. 1) a) Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů Objednatele umístěných na Staveništi, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem přev...
	IX. 1) b) Zhotovitel nese nebezpečí škody i tehdy, kdy škoda byla způsobena věcí Zhotovitele, příp. Subdodavatele, bez ohledu na to, byla-li vadná či nikoli.
	IX. 1) c) Smluvní strany výslovně utvrzují, že škody, jejichž nebezpečí Zhotovitel nese, je Zhotovitel povinen odstranit na své vlastní náklady tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části byly opět ve shodě se Smlouvou. Pokud je Zhotovitel neodstraní, bude ...
	IX. 2) Pojištění Zhotovitele
	Zhotovitel sjedná taková pojištění, která účinně pokryjí škody, rizika jejichž vzniku se v souvislosti s Dílem Zhotovitel zavázal nést. Zhotovitel je tak povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou a účinnými právními před...
	IX. 2) a) Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatelem, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) b) Pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků Objednatele:
	IX. 2) c) Zhotovitel je povinen bezodkladně po dni účinnosti Smlouvy předložit Objednateli návrh příslušných pojistných smluv, příp. pojistné smlouvy či certifikáty k pojištěním již dříve uzavřeným, odpovídají-li požadavkům Smlouvy; doklad o uzavření ...
	IX. 2) d) Skutečnost, že Zhotovitel řádně a včas neuzavře nebo nebude udržovat v účinnosti některé pojištění požadované Smlouvou nebo nepředloží Objednateli příslušné pojistky, bude považována za podstatné porušení Smlouvy.
	X. Smluvní pokuty a náhrada škody
	X. 1) V případě porušení Smlouvy Zhotovitelem, které je ve Smlouvě výslovně označeno za podstatné porušení Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny Díla, nejméně však 50.000,- Kč. Taková smluvní pokuta je ...
	X. 2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro
	X. 2) a) předání Díla se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení;
	X. 2) b) odstranění vady uvedené v Předávacím protokolu se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení;
	X. 2) c) vyklizení Staveniště se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
	X. 2) d) uspokojení práv Objednatele z vad Díla v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny Díla či neodstraní reklamovanou vadu Díla, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,05 % z ceny Dí...
	Smluvní pokuty dle ust. X. 2) Smlouvy se uplatní do maximální souhrnné výše 10 % z ceny Díla.
	X. 3) Smluvní strany sjednávají rovněž následující smluvní pokuty.
	X. 3) a) V případě prodlení Zhotovitele s předložením kterékoli pojistky se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
	X. 3) b) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného Vzorku, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla, nejvíce však 5.000,- Kč.
	X. 3) c) V případě, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP a PO, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokuty ve výši
	X. 4) Smluvní pokuty dle ust. X. 3) Smlouvy se stanou splatnými pouze tehdy, pokud byl Zhotovitel na konkrétní utvrzené porušení Smlouvy Objednatelem upozorněn. Závazek Zhotovitele k zaplacení takové smluvní pokuty zanikne tehdy, pokud Zhotovitel okam...
	X. 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou Faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	X. 6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.
	X. 7) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
	XI. Zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 1) Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po zrušení závazků ze Smlouvy dle ust. XI. Smlouvy, se zrušení závazků nedotýká. To platí zejména pro plnění poskytnutá Smluvními stranami před zruše...
	XI. 2) Odstoupení od Smlouvy
	XI. 2) a) Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit:
	XI. 2) b) Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem za předpokladu, že Objednatele na porušení Smlouvy písemně upozornil, vyzval ke zjednání nápravy a Objednatel nezjednal nápravu ani v přiměřené l...
	XI. 2) c) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti Smluvní strany, o němž již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Sm...
	XI. 2) d) Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Zrušení závazků ze Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
	XI. 3) Práva a povinnosti Smluvních stran při zrušení závazků ze Smlouvy
	XI. 3) a) Poté, co byly závazky ze Smlouvy zrušeny, Zhotovitel neprodleně:
	XI. 3) b) Smluvní strany se dohodly, že příslušnou část ceny Díla za práce, dodávky a služby řádně provedené v rámci Díla do zrušení závazků ze Smlouvy, pokud již dříve nebyly uhrazeny, určí nejpozději do 30 dnů od zrušení závazků; spolu s tím určí ho...
	XI. 3) c) Smluvní strany se dohodly, že při výpočtu částek dle ust. XI. 3) b) Smlouvy vyjdou z cen položek Rozpočtu a případně z dalších rozpočtů a kalkulací, které byly při provádění Díla či jinak v souvislosti se Smlouvou vyhotoveny.
	XI. 3) d) Do 60 dnů poté, co Smluvní strany určí částky dle ust. XI. 3) b) Smlouvy, Objednatel provede jejich úhradu. Část ceny Díla uhrazená před zrušením závazků ze Smlouvy spolu s částkami dle ust. XI. 3) b) Smlouvy se stává konečnou odměnou Zhotov...
	XI. 3) e) Do 60 dnů po výzvě Zhotovitele uhradí Objednatel Zhotoviteli škodu, vznikla-li; Smluvní strany sjednávají, že škoda bude Objednatelem uhrazena jen v případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem, přičemž se za škodu nepovažuje ušlý zisk.
	XI. 3) f) Vyklizení Staveniště
	Objednatel po dokončení Díla jinými dodavateli nebo kdykoli předtím podle svého uvážení vyzve Zhotovitele k odstranění dočasných konstrukcí, vybavení či materiálu a zařízení Zhotovitele na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zařídí jejich od...
	XI. 3) g) V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli částku rovnající se součtu konečné odměny Zhotovitele a ceny prací, dodávek a služeb provedených jinými dodavateli za účelem dokončení Díla, sníženému o c...
	XII. Komunikace Smluvních stran
	XII. 1) Kontaktní osoby Smluvních stran
	Kontaktní osoby Smluvních stran uvedené ve Smlouvě jsou oprávněny
	XII. 1) a) vést vzájemnou komunikaci Smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě Smlouvy, a
	XII. 1) b) jednat za Smluvní strany v záležitostech, které jsou jim Smlouvou výslovně svěřeny.
	Jako kontaktní osoba může za Smluvní stranu v rozsahu tohoto ustanovení jednat i jiná či další osoba, bude-li druhé Smluvní straně oznámena.
	XII. 2) Písemná forma komunikace
	XII. 2) a) Za písemnou formu komunikace se považuje rovněž záznam či zápis do stavebního deníku či z kontrolního dne, je-li komunikace jejich prostřednictvím Smlouvou sjednána, příp. je-li vhodná či obvyklá. Za písemnou formu komunikace se považuje ro...
	XII. 2) b) Formu komunikace dle ust. XII. 2) a) Smlouvy však nelze použít pro
	V případech uvedených v tomto ustanovení se Smluvní strany dohodly na písemné komunikaci v listinné podobě předávané osobně, zasílané doporučeně poštou či jinak adekvátně, příp. v elektronické podobě zprávami opatřenými zaručeným elektronickým podpise...
	XII. 3) Dodatky ke Smlouvě
	XII. 3) a) Není-li výslovně ujednáno jinak, lze Smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Dodatky musí být jako takové označeny a podepsány oběma Smluvními stranami a podléhají témuž smluvnímu režimu jako Smlouva.
	XII. 3) b) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny Smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.
	XII. 4) Ustanovení, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového charakteru, kdy je v zájmu obou Smluvních stran či Díla mít možnost pružně reago...
	XIII. Důvěrné informace
	XIII. 1) Pro účely Smlouvy se za důvěrné informace považují:
	XIII. 2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti Zhotovitele.
	XIII. 3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
	XIII. 4) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Předmětu díla, a to ani k propagačním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie ...
	XIV. Závěrečná ujednání
	XIV. 1) Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran, zejména práva a povinnosti Smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření Smlouvy.
	XIV. 2) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
	XIV. 3) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije.
	XIV. 4) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu.
	XIV. 5) Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	XIV. 5) a) archivovat nejméně 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené v souvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit přístup; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od Zhoto...
	XIV. 5) b) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje subdodavatele.
	XIV. 6) Uveřejnění a účinnost Smlouvy
	XIV. 6) a) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Smlouvy ve znění, v jakém byla uzavřena, a to včetně případných Změn a dodatků.
	XIV. 6) b) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
	XIV. 7) Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	XIV. 8) Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně ...
	XIV. 9) Smlouva obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani pr...
	XIV. 10) Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich.
	XIV. 11) Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

