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číslo registrační (objednatel): '

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I .
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ............​.....

. . . ​....​......... ​.............................
Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
......... ​.............
........ ​....... ​....... ​........ ​................... ​... ​......... ​............................... 
Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: ATALIAN CZ s.r.o.
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46124 
IČO: 25059394 DIČ: CZ25059394, plátce DPH
Bankovní spojení: ................​...........​.....

. . . ​....​.............................
Zastoupený: Bc. Zdeněk Potomský, MBA, jednatel
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......... ​......
........​.......​.......​.........................................​.........​..............................................

2000100533

II.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést opravu stěn a dna nádrže vodojemu VP 9 vč. kalové 
jímky a prodloužení vtokového potrubí do vodojemu, vše v souladu s nabídkou zhotovitele vloženou 
do ppeSystemu dne 25.9.2017 (dále také jen „dílo“).

Specifikace předmětu plnění:

a) Rozsah plnění:

-  Oprava vnitřních stěn a dna nádrže vodojemu o rozměrech 16,65 x 5,15 x 4,5 metru, 
tj. cca 290 m2 včetně kalové jímky;

-  Prodloužení - montáž vtokového potrubí PE 110 v délce 16 metrů.
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b) Způsob provedení opravy:

-  Oprava stěn a dna vodojemu a kalové jímky otryskáním stávajícího povrchu, aplikace vrchní 
vrstvy;

-  Oprava kalové jímky s gravitačním spádem do kalníku.
Veškerý materiál použitý při opravách musí mít atest pro styk s pitnou vodou. Tyto atesty budou pře­
dány zadavateli při předání díla.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho předáním 
objednateli.

4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této smlouvy převzít a 
zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Kód klasifikace produkce CZ-CPA:
42.21.13 Zavlažovači systémy (kanály); vodovodní řady a potrubí; úpravny vod, čistírny odpadních 

vod a přečerpávací stanice

III.
Místo, čas a způsob provádění díla

1. Místo plnění: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu, Stráž pod Ralskem, Důl 
chemické těžby - areál VP 9.

2. Termín plnění předmětu smlouvy: do 31. 12. 2017.
3. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně pětidenním předstihem.
4. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu dle 

předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla a pro jeho předání 
objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl 
s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

5. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle stavební deník v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, který je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání předložit objednateli ke kontrole. Činit 
jménem objednatele zápisy do stavebního deníku dle této smlouvy jsou oprávněni p. Jaromír Hrdina a 
p. Milan Kulman.

6. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol. Podepisovat zápis o předání a převzetí díla 
je oprávněn za objednatele ....​......... ​............., za zhotovitele p..​..........​....... nebo jiné pověřené osoby. 
K předání díla vyzve zhotovitel objednatele s nejméně třídenním předstihem.

IV.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena za dílo dle čl. II odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:
1.017.077,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedmnáct tisíc sedmdesát sedm korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. K ceně nebude připočtena DPH ve smyslu 
§ 92a a následujících zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem převzetí řádně dokončeného díla (bez jakýchkoli vad a 
nedodělků) objednatelem. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Faktura 
bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění
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pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Dnem zdanitelného 
plnění je den převzetí řádně dokončeného díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná 
peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele 
ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

V.
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního 
prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně 
AHR objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající 
z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

2. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude objednatelem ustanoven. 
Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací 
a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy.

VI.
Součinnost smluvních stran

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající 
z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději 
dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich 
provádění díla dle této smlouvy. Za účelem provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví 
objednatel pro osoby a vozidla zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu 
a vjezdu, a to na základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla platného 
cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je zhotovitel povinen předat 
objednateli v předstihu nejméně čtyři pracovní dny před zahájením prací na díle. Zhotovitel má rovněž 
povinnost neprodleně informovat objednatele o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel 
zajišťujících pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení 
ke vstupu a vjezdu vždy v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo 
provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění nedostatků a případně 
vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně 
přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy 
v souladu s ěl. VIII odst. 7 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání a převzetí díla, 
resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, odstranit z dotčených 
pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do 
původního stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

4. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. Odstranění těchto 
odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VII.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu se specifikací dle čl. II odst. 1 této smlouvy, dále 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi
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výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, pro který je 
předmět plnění určen.

2. Zhotovitel poskytuje za zhotovené dílo záruku v délce 5 let. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a 
převzetí řádně dokončeného díla.

3. Objednatel má právo nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li ke dni předání vady
a nedodělky. , . , v , .

4. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za  vady  se říd í zejm ena příslušným i
' ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.
Ostatní ujednání

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok 
z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením předmětu díla v termínu dle této smlouvy vzniká 
objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele nebo 
jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se sjednávají smluvní pokuty 
dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. 
V případě, že zhotovitel tuto fakturu vdané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění 
předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu 
uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se 
neprodlužuje termín plnění.

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě 
obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak 
není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění 
povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní 
strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

5. Po dobu plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje mít uzavřené a udržovat v platnosti 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetí osobě v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 1.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně 
pojistných podmínek, je zhotovitel povinen objednateli na vyžádání neprodleně předložit.

6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy 
se považuje zejména:
• nezahájí-li zhotovitel z příčin na své straně provádění díla do pěti dnů po termínu zahájení provádění 

díla stanoveném v souladu s čl. III odst. 3 této smlouvy;
• prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy dle termínu stanoveného v čl. III odst. 2 této 

smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na straně zhotovitele,
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, 

ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
.  opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo jinou 

osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností) bez zjednání nápravy po 
písemném vyrozumění objednatelem;

• porušení povinností zhotovitele v souvislostí s pojištěním odpovědnosti za škodu dle odst. 5 tohoto 
článku.

7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným 
osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona
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č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy 
zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani 
nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a 
závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od 
smlouvy druhé smluvní straně.

8. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků 
v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem podpisu obou smluvních stran a účinnou dnem jejího uveřejnění 
v Registru smluv. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 
ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo 
touto smlouvou.

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 

podepsaných oběma smluvními stranami.
4. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po 

jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými 

prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich 

pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne__V Praze dne 5. 10. 2017

Za DIAMO, státní podnik: Za ATALIAN CZ s.r.o.:

'nq. Ludvík Kašpar

.V... 3.
Ing. Tomáš Rychtáři; 
vedoucí odštěpného závodu

..................​......​. . ​. . ​.........

. . ​ . . . . . . . . . . . ​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ​ . ​ . ​ . . ​ . . .

. . . . ........ ......... ​. .................. . .​... ​..

.....................

Bc/Zdeněk PoJonj^ký, MBA 
jednatel společnosti
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Příloha ě. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

ATALIAN CZ s
U Trezorky 921/2 
158 00 Praha 5 
IČO; 25059394 
DIČ: CZ25059394

'.O. J» ©

ATALiÁiV

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí. 10.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti ěi na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bez­
pečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe­
čím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návyko­
vých látek v areálu o. z. TUU (na pracovišti); vstup pracovníků do are­
álu o. z. TUU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlíže­
jící osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci 
prací a činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném ter­
mínu.

2.000 Kč/den
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