

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech**
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje pod reg. č. 7/1993
IČ : 47 70 05 21
DIČ : CZ47070521
zastoupené: _____, předsedou rady VSOZČ
bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary, č.účtu :
ve věcech smluvních: _____ předseda rady VSOZČ
ve věcech technických: _____ vedoucí investičního útvaru
- dále jen objednatel

Zhotovitel: **PVKP stavební, s.r.o.**
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8
IČ: 27203964
DIČ: CZ27203964
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Sokolov, č.ú.:
ve věcech smluvních: _____ - jednatel
ve věcech technických: _____ - jednatel
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Stanovice, Dražov – kanalizace**“ v rozsahu dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební řízení zpracované _____, Karlovy Vary, v 5/2012.
Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených ve výkazu výměr zakázky, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této smlouvě.

Cena je platná po celou dobu výstavby a je specifikována o této výši:

cena celkem bez DPH	6 528 949,- Kč
DPH 21%	1 371 079,- Kč
Celkem s DPH	7 900 028,- Kč

Slovy: sedmmilionůdevětsettisícdvacet osm korun českých včetně DPH.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele. Jednotkové ceny budou použity i pro ocenění případných víceprací či odpočtů za neprovedené práce.

IV. Doba a místo plnění

Termín zahájení díla: 04/2016
Termín dokončení a předání díla: 09/2017

V případě posunutí termínu zahájení díla pro překážky na straně objednatele, sjednají smluvní strany dodatkem ke smlouvě nový termín dokončení a předání díla, prodloužený o dobu této prodlevy. Místem plnění je obec Stanovice, k.ú.Stanovice a Dražov, další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby

Příloha č.2 – Změny a doplnění VOP VSOZČ pro zhotovení stavby.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/5001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Dílo bude realizováno pouze v případě, že objednatel získá na investiční akci státní příspěvek. Předání staveniště bude objednatelem provedeno po přijetí příspěvku.

Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne 26-10-2015

V Sokolově dne 23.10.2015

předseda rady VSOZČ

Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech
reg. u Ok.Ú. Karlovy Vary č.z. 1/93
(1) Studentská 328/64
Karlovy Vary - Doubí

, jednatel

PVKP stavební, s.r.o.
jednatel
Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 6
IČ: 272 03 964