
SMLOUVA O DÍLO
Č. 10-VZoz-2017

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 8912012, občanský zákoník (dále jen "smlouva")

1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel:
Se sídlem:

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
51401 Jilemnice
00275808
Česká spořitelna

Ing. Janou Čechovou - starostka

IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené:
Tel. a fax:

A

B) Zhotovitel:
Se sídlem:

Ludmila Němcová - stavba a rekonstrukce silnic
Pemerova 168
530 02 Pardubice
13228382
CZ495915005
Česká spořitelna a.s.

Ludmilou mcovou

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo běžného účtu:
Zastoupený:
Kontakt:

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: "Realizace mlatové cesty k dětskému hřišti, zámecký park Jilemnice"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

A) Předmětem zakázky se rozumí provedení nové mlatové cesty k dětskému hřišti (cesty s nestmeleným
povrchem z mechanicky zpevněného kameniva) místo stávající nezpevněné pěšiny. Bude provedeno
odstranění zeminy do hloubky 300 mm, zhutnění pláně, provedení podkladu z drceného kameniva frakce 0-
63 mm v tloušťce 100 mm, další vrstvy z drceného kameniva frakce 8-16mm v tloušťce 50 mm, položení
separační vrstvy a provedení povrchu z MZK z vápence tloušťky 150 mm (MZK vyrobené dle ČSN
736126-1 a ČSN EN 132 85, odzkoušené dle ČSN 721015 - požadavek prohlášení o shodě), osazení
obrubníků z ocelové pásoviny a související práce. Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny
soupisem prací a cenovou nabídkou zhotovitele a zjednodušenou zadávací dokumentací a návrhem
ochranných opatření vzrostlých stromů a jejich kořenových systémů při stavební činnosti (to vše dále jen
"dílo").

B) Technická specifikace díla a cena za dílo jsou určeny následujícími doklady:
• Nabídka zhotovitele ze dne 26.6.2017
• Zjednodušená zadávací dokumentace (přílohy výzvy):

- výkresy DPS "Obnova mlatových cest v zámeckém parku v Jilemnici označené:
Dl. 4 Půdorys napojení cesty dětského hřiště a západní cesty - změna č. I - trasování (příloha č. 2)
a C.3.B - koordinační situace (příloha č. 3)
- Zámecký park - celková situace (příloha č. 4)
- Řez a skladba povrchu SKL.OI (příloha č.5)
- Technická zpráva (příloha č. 6)
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- Výkaz výměr (soupis prací) oceněný zhotovitelem dle nabídky (příloha č. 7)
• Návrh ochranných opatření vzrostlých stromů ajejich kořenových systémů při stavební činnosti

(příloha č. 8).

C) Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu zakázky a
nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí
správcům těchto sítí. Zajištění prostoru stavby a staveniště, vybudování zařízení staveniště, případně
prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky. Koordinace při odvozu zeminy. Zajištění bezpečnosti
při provádění díla včetně zajištění bezpečnosti uživatelů zámeckého parku a cest v rámci zámeckého parku.
Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí včetně úklidu po stavebních pracích. Likvidace odpadů a hmot
souvisejících s prováděním díla a předložení dokladů o uložení odpadů.

D) Dílem se dále rozumí provedení ochranných opatření vzrostlých stromů a jejich kořenových systémů
dotčených stavbou. V chráněné kořenové zóně nesmí být kmeny stromu během stavby mechanicky
poškozeny. Výkop zeminy bude v úseku vymezeném průmětem korun dotčených stromů proveden ručně
(předpokládá se ochrana 3 ks vzrostlých stromů). Kořeny do průměru 30 mm budou přerušeny čistým
řezem, v případě výskytu kořenů nad 30 mm bude provedeno jejich posouzení biologickým dozorem stavby
- městskou zahradnicí a rozhodnuto na místě o jejich ponechání nebo přerušení. Přerušení kořenů řezem
nebo poranění kořenů bude ihned po vzniku přerušení nebo poranění začištěno hladkým řezem a zatřeno
stromovým balzámem. Kořeny nad 50 mm nesmí být přerušeny a budou ochráněny jutovou bandáží.
Pokud budou kořeny nad 50 mm procházet přes lože mlatové cesty je zapotřebí je ochránit jutovou bandáží,
ke které se přidá směs písku a kompostu. Tímto se kořen překryje a následně bude ještě ochráněn plastovou
chráničkou např. husím krkem. Obnažené kořeny budou během stavby chráněny před vysycháním, budou
pravidelně vlhčeny a překryty geotextílií. V místech kořenových systémů nebude obruba ze žulových
odseků osazována do betonu, obruba z ocelové pásoviny nebude v místech kořenových systémů osazována
vůbec, bude přerušena. V průběhu stavby požadujeme respektovat normu ČSN 83 9061 - Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména: Ochrana stromu před mechanickým
poškozením. V místě chráněné kořenové zóny nesmí být skladován stavební ani jiný materiál, nebude
provedena žádná navážka.

3. ČAS PLNĚNÍ

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Zahájení plnění se předpokládá:
Ukončení plnění se požaduje nejdéle:

od 15.09.2017
do 31. 10.2017

Přesný termín zahájení a ukončení stavebních prací bude upřesněn v harmonogramu prací předloženém
zhotovitelem, který bude jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.

B) V případě prodlení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu neležících na
straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl.3, bod A o dobu prodlení objednatele
se splněním jeho povinností.

C) Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy,
spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované práce

D) Dojde-Ii k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě C, musí zhotovitel učinit
vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly
vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich
zahájením uvědomí objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky
s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací a posunu do nepříznivých klimatických podmínek, za
kterých nelze provádět plánované práce.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY - FAKTURACE
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A) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních
prací. Poté může být vystavena faktura - daňový doklad. Doba splatnosti daňových dokladů je 14
kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu. Platba bude výhradně v CZK.

5. CENA ZA DÍLO

A) Ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na
smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel
zavazuje zaplatit.

Cena za dílo CELKEM: bezDPH
DPH21%
SDPH

168558,- Kč
35397,- Kč

203955,- Kč

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.
C) Místem plnění je zámecký park v Jilemnici na pozemku: pozemková parcela Č. 57 v k.ú. Jilemnice, okres

Sernily, Liberecký kraj.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se
sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační
údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků
s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky
nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do I pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
D) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě

provádění díla bez vad

8. ZÁRUKA

A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození díla třetí osobou.
D) Reklamace všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu

zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace
stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební
činností třetí osobě.

B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně
doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.

C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré
náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY
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A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve
výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění
vady v záruční lhůtě 7 dní.

C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká
objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet
objednatele do 10 kalendářních dnů.

D) Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby uhradí zhotovitel vzniklou škodu v plné výši, výše
škody bude stanovena oceněním poškozeného nebo uhynulého stromu dle metodiky AOPK 2013
(Agentura ochrany přírody a krajiny).

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení
stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

B) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 7 dní nebo dle aktuální potřeby.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště
a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem
o BOZP Č. 309/2006 Sb. v platném znění.

B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující,
doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky
podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve
stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.

C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku najejich právní nástupce.
D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní

vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku Č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
E) Položkový rozpočet (výkaz výměr) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
F) Harmonogram realizace stavby (tabulka uchazeče) je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
G) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření

smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
H) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek

vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č.l06/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím).

I) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50000 Kč bez DPH včetně
dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv
zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení
nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

J) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

. .. O 2 -08- 2017V Jilemnici dne .
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II i VI. CESTA K DĚTSKÉMU HŘiŠTI 51,6m2 (41 mb) - kombinace žulové dlažby a mechanicky zpevněného kameniva _. ~ .....,
I I _

I ' - ,
822-1 ' PŘ!PRAVA OZEMi- ODSTRAlloVANÉ KONSTRUKCE 1 '

. I

~--~---------+--od~$7tr-a-ne~'n~j-p-od~k~lad~ů'n-eb~o~k-~~~~z~ka-m-e-n~iv-a~h~(-u~bé~h-o-o-t~l.-vm-Ny~-od~20~0~do--~----~I--------4---~----t-----------~. I

156 11310∙7163 3~ ~~ s přemíst!nim .t;n0t na skládku na vzdálenost do 3m nebo M2 __ ._.~1:~ 1 6663,00 ~_č__+__O_,oo KC_'--+---------+----------1

1571 99722∙1551 vodorovnépřemistěnisuti bez naloženi se složenimze sypkych materiál úl T 4655! 45 OOOKč 2 094,75 Kč 0,00 Kč
navzdál. Do 1 km(81,5 x 0,3~24,5m3, x1,91=46,55t 'I'

Jilernnice Zámecký park Obnova pěších komunikaci

159199722-1561

-,---,
vodoreveé přemlstěm suti bedalši Z naložení se složenim ze sypkých 'I Tk I 651 7
materiálů - Připlatek kcenám za každý započatý km (vzd.15km) m ,

Stránka 2 Etapa B

1581 99722-1559

vodorovné pfemíslěni suti bez naloženi se složenirn z kusových materiálů I T I' 1 I
nevzdél. Do 1 km I I

15 1 0,00 Kč '1 9775,50 Kč I 0,00 Kč I i I

.500 --I 0,00 Kč 500,00 Kč I 0,00 Kč I I' I
I ,i I

822-1

vodorovné přemístěn! suti bez naloženi se složenlm z kusových Tkm! 1415 ∙1 0,00 Kč I 210,00 Kč 0,00 Kč
rnateriátů - Příplatek kcenám za kezdý započatý krn(vzd.15km) __ I160 199722-1569 1

[ 161 16195-1102 I
i

0,00 Kč
I

91972-6124 I
56473-1111 I

I

162

91611-1113
Osazeni obruby z lornového ICamenes vyplněním spár do beton. lože
{nepí:?lvideiný iomo∙ •.•ý t,áme'~) návaz'1ost~ 2+2010

0,166260
, J_ I r. ._~

I 16,544640 I84

250,00 Kč 0,00 Kč

163 M2 0,00 Kč 7560,00 Kč 0,00 Kč

0,00102

0,19696

164 56480-1112
zřízeni podkladu nebo podsypu kladecí vrstvy ze štěrkodrti fr 4/8
rozprostfenlm a zhutněním 1140mm (návaznosti 2,5m2)

0,200075M2 0,00 Kč2,5 0,08003

165 56481-1111
zřlzení podkladu nebo podsypu ze štěrkodrti fr. 8/16 rozprostřením a

zhutněním ti 50 mm
8,248800M2 64

,
I .:_52;5 0,00 Kč 4410,00 Kč 0,00 Kč 0,00820

166 56495-2111
zřízení podkladu nebo krytu z MZK rozprostřením a postupným I
zhutněnlm 11 150 mm (plocha 81 ,5m2)

30,309850M2 81,5

----

~1:~n 0,00 Kč 0,37190

167 91699-1121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z belonu
prostého Iř.C12115 (2,5m2 X hl 0,45=1,2 m3)

2.707632M3 I
12225,00 Kč 0,00 Kč

2,25636

168 bm

1,2 1750 i 0,00 Kč
I

2100,00 Kč

0,10988 0,439520 I
Dlažba nebo plldlatba z lomového kamene ti do 200mm bez vyplněni
spár s provedenlm lože 50rnm ze šlěrkoplsku- návaznosti

1,450500169l59461.1111 M2

II 0,00 Kč

0,58020
1

Osazení obruby 2 ocelové pásnice 14018 stabilizované vterěnu I
ocelovými tyčem (roxory)i dl50mm kotvenými v bet. Patkách e.c 12115.
f?v~1-Sl:,) h."", +i ,..,..<:>-1 J.vR •.•...-gA htTl ••.,otU\I •.••""" ft'\ ti 1R ve'

59943-2111 Vyplněni spár dlažby z lornového kamene kamenivem těženým M2 I -0- -- 0,00 Kč 0,00 Kč I 0,00 Kč I 0,10354 I' 0,000000

r-~r-----~-r~----------------------------------------~----~-------+~~~-+----------+-----------~'- I ,
99822-3011 I Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlážděným na T I 60 969277 O 00 Kč 4 877 54 Kč O 00 Kč II' I' I

vzdálenost do 200m ", ,

171

R170

172

bm

4 '310'j O,cOKé,

0,01100 0,902000

1173 I _.r~~~1._. Zhutněni podloži zrosllézeminytř1. Až 4 (postupné hutnénl krytu MZK) 4x I IT-- . Lil
~ hutněni plochy81,5m2~326 0,00 Kč ,48ro,OOKc 0,00 Kč

- I I

1240,00 Kč O,DOKé

2,5 i .~ 0,00 Kč I
! :.1 I

1125,00 Kč 0,00 Kč

82 r-851 0,00 Kč I 6970,00 Kč I 0,00 Kč
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174

ZALOŽENi TRAVNATÝCH PLOCH podél komunika~- , ,

-------------------------------------------------~'~-____t___ 'I ' I
plošná úprava terénu hl od 150 do 200 mm v rovine do svahu do 1:5 (podélI , li

18115-1332 Ikomunik.ceošíIiO,5m,tj2x41mb=82mbxO,5m~41 m2 M2 41'11 O,OOKl:

176

175 118130-5111 I Př~níor~ícenapodornlč~ch. vrstvachtl 10 cnn (50 cm podél I M3 I 4,1 " 25.. I O,OOKl: J 1Ó2,50Kč
I i l' komunokacetj 41 m2, 41 x 0.1-4,_'m3,) _: . I

183 40-3153 obděláni půdy hrabánlm y rcllliněnebo na svahu do 1:5 (v šiří 2 m podél
______ I~ornunikace tj délka 41mb x 4m= 184m2)

18141-1131 [založenl trávnlku patkového výsevem vč uluženi v rovině do svahu I .5177

178 I 18111-1111
plošná ů prava terén U pli nerovnostech 5O-100mm do 500m2 v roviné do
1:5 ( podél kom, O siři 1m, lj 82m2)

179 I 99823-1311

i I i SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

I I
I

1&80 P-edb ce -, Geotextille SOOglm2 - náklady na položení a dodáni (započtená v
L-- r - na montáži) I

I 181 P/edb,cena I Ocelová pásnice 140/8 (po obou stranách komunikace, tj 2x41 m, tj
14 x 6mb=84mb

Přesun hmot pro sadcvnické a krajin,LiCelydo SOOOm

m2

182 Pledb,cena M3
Hrubé drcené kamenivo fr 32/63 (0-63 Ge) ČSNEN13285 (plochy 81 +

návaznosli2,5 =84m2, tj 84xhIO,l=8,4m3)

0,00 Kč 5740,00 Kč

4920,00 Kč

11340,00 Kč 0,00950 0,798000

Etapa B

2296,00 xe

8,4

183 Předb.cena

12.3184 Předb.cena

Drcené kamenivo fr 8/16 CsNEN13285 (81,5 m2 XtIO,05" 4,lm3)

MZK mech.zpevněné kamenivo (ČSN 736126-1 nestmelené vrstvy

č.ll81,5m2x II O,15"'12,3m3

M3

M3

0,00 Kč 37BO,OOKč 1,97000 16,548000

4,1

185 Pfedb.cena

0,62186 Pfedb.cena

Předb.cena

0,1187 I Předb,cena

Drcené kamenlvo fr ons vrchnl posyp MZK (81 ,5m2 X ti
O,005000,4m3

balon tt.C 12/15 (patky 18 ks O,2XO,2xO,3 :O,22m3, lože pod
obruby 4 mb XO,3J<O,3='O,4m3)

ocelová tyčovina (roxory) prům 10mm (18 patek x1bm='18bm)

lomoVá fula světlá drobnozmná na obruby (světlá až lehce do

žlutohněda, rozměry 15x20X30 až 15x30x35)(4mbx O,3xO,3XO,2)

M3

M3

mb

M3

0,00 Kč

0,00 Kč

3895,00 Kl:

6765,00 Kč

2,51000

2,47900

10,291000

0,4 0,00 Kč

0,00 Kč

140,00 Kč

1147,00 Kč

00סס2,2

2,49220

30,491700

0,880000

1,545164

18

0,4188 I Předb,cena
lomová žula světlá drobnozrnná odseky (svétlá až lehce QO

žlutohnědal návaznosti 2,5m5 xO,15=0,4m3
M3

8,2

189 I Předb.cena Travnf osivo parková směs (164m2 x 35g=5,75kg) kg 5,75

171 I 99822-3094

170 I Předb.cena

~~9822-3095

1173

Ornice (doplněni 4,1 m3 a rekonstrukce trávníku 4,1 m3)

Plesun hmot pro pozemnf komunikace s krytem dlážděným na
vzdálenost do 5000m

PIesun hmot pro pozemnl komunikace s krytem dlážděným na
vzdálenost za každých započarých SOOOmpřes SOoom(vzdal.100km)

ochrana kofenových zón vzrostl}'ch stromCl

M3

T

T

kpl

174

CESTA K DETSKÉMU HŘISn CELKEM

~

73,438134

0,00 Ke

0,00 Ke

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5875,05 Ke

20929,87 Kč

4 SOO,OOKč

2340,00 Kč

2100,00 Kč

7200,00 Kč

632,50 Kč

2870,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kl:

0,00064

2,75000

2,78000

0,00100

1,40000

0,011520

0,275000

1,112000

0,005750

11,480000

Stránka 3

126348,41 Kč 42 209,50 Kl:

188 557,91 Kč



LUDMILA NĚJ\lICOVÁ - stavba a rekonstrukce silnic
",. Pernerova 168, 53 O 02 Pardubice

Harmonogram prací.

Akce: Realizace mlatové cesty k dětskému hřišti v zámeckém
parku v Jilernnici.

Zahájení prací: 15.9.
25.9.
2.10.

2017 výtýčení sítí
zemní práce
podklady

15.10. dlažby
IIkončeni prací: 30. 10. 2017

1('0 13228382
Dle; CZ495915005

Bankovní spojení. ČS Pardubice
č.ú .•


