



S00JP00U6D4P

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924 – plátce DPH

zastoupený MUDr. Miroslavem Adámkem, primátor

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Bc. Lenka Kovářiková, vedoucí odd. správy domů MMZ

odpovědný útvar: Odbor ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Zlín, [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

a

IZOFO MAXX spol. s r.o.

se sídlem Nad Stráněmi 4683, Zlín, PSČ 760 05

zastoupená Milanem Foukalem, jednatelem

zástupce ve věcech smluvních: Milan Foukal

zástupce ve věcech technických: Milan Foukal

IČ: 03017745

DIČ: CZ03017745 – plátce DPH

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 82969

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. [redacted]

Tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

číslo smlouvy objednatele:

4000 17 1201

číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému a bezvadnému provedení díla (čl. I odst. 2.) a závazek objednatele k zaplacení ceny za dílo (čl. IV.).
2. Dílem dle této smlouvy se rozumí provedení stavebních prací: **„Oprava hydroizolace a odstranění zatékání do podzemních garáží a sklepních prostorů v bytovém domě na ul. Podlesí IV 5375 A, B ve Zlíně“** (dále jen jako „dílo“) v rozsahu dle této smlouvy a na základě podkladů dle čl. II. této smlouvy.
 - 2.1. **Místo plnění:**
Místem plnění je bytový dům na ulici Podlesí IV č. p. 5375, Zlín.
 - 2.2. **Předmět a rozsah plnění:**
Předmětem plnění je havarijná oprava hydroizolací bytového domu Podlesí IV č. p. 5375 A, B ve Zlíně v rozsahu příloženého položkového rozpočtu.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s touto smlouvou a podklady pro provedení díla, popřípadě v souladu s rozhodnutími příslušných správních orgánů.
4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je taktéž:
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení a dokončení předmětu veřejné zakázky včetně zajištění bezpečnosti,
 - zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN případně jiných norem, revizí vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky včetně pořízení protokolů,
 - zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání

- předmětu veřejné zakázky (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky),
- vyklizení prostor, zajištění odvozu a uskladnění odpadů nebo recyklace stavební sutě a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu,
 - předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce,
 - úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla.
5. Součástí díla dle této smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci, odbornosti a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v ceně díla.

Článek II. Podklady pro provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla je nabídka zhotovitele.
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněnými výkazy výměr, které tvoří přílohy této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu dle výkazů výměr k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést řádně, bezvadně a včas, v souladu s podklady pro provedení díla dle tohoto článku smlouvy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů.

Článek III. Doba plnění

1. **Provádění díla bylo zahájeno: 1. 9. 2017**
2. **Dílo bude dokončeno a protokolárně předáno: nejpozději do 15. 11. 2017**
3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
4. Zhotovitel je za účelem dodržení kvality a předepsaných technologických postupů oprávněn přerušit provádění díla v případě **nepříznivých klimatických podmínek**, v jejichž důsledku není objektivně možné z technologických důvodů pokračovat v provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli vznik překážky v provádění díla spočívající v nepříznivých klimatických podmínkách; v opačném případě je zhotovitel povinen v provádění díla bez přerušení pokračovat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bez zbytečného odkladu poté, co opadl důvod pro přerušení prací, tj. nepříznivé klimatické podmínky nevyhovující předepsaným technologickým postupům. O dobu nutného přerušení provádění díla v kalendářních dnech se prodlužuje doba pro provedení díla. O přerušení provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, době trvání přerušení a o následném pokračování v provádění díla budou zhotovitelem vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku, které budou vzájemně odsouhlasovány oběma smluvními stranami.

Článek IV. Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální, konečná, bez možnosti navyšování a cena nejvýše přípustná.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplných a závazných oceněných výkazů výměr zhotovitele ve výši:

Cena za dílo bez DPH 416 544 Kč

3. Pro zdanitelné plnění bude ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
4. Zhotovitel je do doby úplného dokončení díla vázán cenou za kompletní dílo.

Článek V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Cenu za zhotovení díla zaplatí objednatel po převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury), který bude vystaven dle soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích potvrzených objednatelem. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění pro DPH je považován den předání a převzetí díla podle zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích. Daňový doklad doručí zhotovitel objednateli. Zjišťovací protokol je objednatel povinen potvrdit podpisem do 2 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem a neprodleně ji vrátí zhotoviteli.
3. Smluvní strany se dohodly, že potvrzením zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích objednatelem zhotovitel pro účely určení dne zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, předává a objednatel přejímá rozsah prací provedených v daném období. Tato dohoda nemá vliv na povinnost zhotovitele předat dílo jako celek, ani vliv na smluvně dohodnuté záruky a smluvní pokuty
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, který bude objednateli doručen do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vzájemně potvrzený zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a soupis provedených prací a dodávek a protokol o předání a převzetí díla. Přílohy, které tvoří nedílnou součást daňového dokladu (faktury), nesmí být od tohoto dokladu odpojeny.
5. Úhrada daňového dokladu (faktury) objednatelem bude provedena do výše 90 % ceny díla bez DPH. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
 - a) předání a převzetí kompletního díla a
 - b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu a
 - c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou.
6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
7. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě, s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. Nedoručí-li zhotovitel daňový doklad (fakturu) objednateli ve lhůtě stanovené v odst. 4 tohoto článku, prodlužuje se lhůta splatnosti o dobu shodnou s dobou, o kterou byl daňový doklad (faktura) doručen později.

Článek VI. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 2 pracovní dny předem.
2. O předání a převzetí provedeného díla sepiše zhotovitel předávací protokol. Podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
3. Dílo objednatel převezme i tehdy, budou-li v předávacím protokolu uvedeny drobné vady nebo nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla, ani jeho užívání podstatně neomezují. Drobné vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu ve sjednaném termínu.
4. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Smluvní strany o této skutečnosti sepiší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.
5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení a objednateli předá zejména tyto dokumenty, související s provedením díla.
 - předávací protokol o předání a převzetí díla,
 - popř. další dokumenty související s provedením díla

Článek VII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí.
2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v prováděcí smlouvě o dílo.
3. Drobné vady uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Článek VIII. Smluvní záruka za jakost

1. Záruka za jakost díla a kvalitu provedených prací je 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet protokolárním předáním a převzetím díla.
2. Pokud se v záruční době vyskytnou vady díla, budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli. Pokud vznikne v záruční době na díle havárie, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem.
3. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.

Článek IX. Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálů zhotovitele nutných pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění drobných vad, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
3. Pokud zhotovitel během realizace díla poškodí majetek objednatele nebo majetek třetích osob, je povinen zajistit na své náklady jeho uvedení do původního stavu, a nebude-li to možné, nahradit škodu v penězích.
4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor při provádění díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním spojená.
5. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a dále z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 2.000.000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii takové pojistné smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů). Výše pojistného plnění byla objednatelem stanovena s ohledem na výši možné škody, kterou zhotovitel může objednateli při provádění díla dle této prováděcí smlouvy způsobit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby po celou dobu provádění plnění veřejné zakázky byla členem realizačního týmu zhotovitele osoba, splňující níže uvedenou kvalifikaci, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance zhotovitele nebo osobu v jiném smluvním vztahu ke zhotoviteli:
 - a) odborné vzdělání dle předmětu plnění,
 - b) profesní praxe v oboru v délce nejméně 5 let (za období posledních 10 let).
7. Poruší-li zhotovitel povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5, čl. IX odst. 6 této smlouvy a nenapraví-li ji ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu za tímto účelem udělil objednatel, je objednatel oprávněn od této prováděcí smlouvy odstoupit.

Článek X. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku IX. odst. 5, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným ukončením a předáním), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla objednateli.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s drobnými vadami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Neodstraní-li však takové drobné vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.
4. Pokud vznikne v záruční době havárie na díle a zhotovitel nezahájí práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení s odstraněním havárie smluvní pokutu ve výši 500 Kč. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit všechny škody vzniklé v důsledku havárie.
5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad díla v přiměřené stanovené lhůtě a zhotovitel tyto vady ve sjednaném termínu neodstraní, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku V. bod 4. tzn., nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud smírné jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena věcně a místně příslušnému soudu České republiky.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv a též souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran.
6. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
 - Příloha č. 1 - naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)

Schválení finančního krytí:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací:

15. 12. 2016, usn. č. 3/15Z/2016, schválení rozpočtu

Schválení uzavření prováděcí smlouvy o dílo:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 4. 9. 2017, č. j. 2/8MR/2017

Ve Zlíně dne - 5 -10- 2017


Objednatel:
statutární město Zlín




Ing. et Ing. Jiří Korec
náměstek primátora

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:
IZOFO MAXX spol. s r.o.



Milan Foukal
jednatel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Izolace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	PODLESI 5375/A		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	13 440	
Z	PSV celkem	84 471	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	97 911	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	97 911	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	97 911	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	FOUKAL	Jméno :	Izofo maxx sro	Jméno :	
Datum :		Datum :	30.8.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				97 911 Kč
DPH	15,0 %				14 687 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					112 598 Kč

Poznámka :

Stavba :	PODLEŠÍ 5375/A	Rozpočet :	1
Objekt :		Izolace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711 Izolace proti vodě	0	81 615	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	340	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 856	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 100	0	0	0	0
764 0	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 440	84 471	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	PODLESI 5375/A	Rozpočet: 1
Objekt :		Izolace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 711		Izolace proti vodě				
1	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	35,00	93,00	3 255,00
2	602011112RT5	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	2,00	380,00	760,00
3	711141559RY1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	40,00	1 080,00	43 200,00
4	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	40,00	860,00	34 400,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				81 615,00
Díl: 8		Trubní vedení				
5	PC 8 - 001					
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 005 1		Vedlejší náklady stavby				
6						
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	5,00	68,00	340,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				340,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				
8	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300	m2	42,00	68,00	2 856,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 856,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	PC 99 - 001	Staveništní přesun hmot	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
10	PC 99 - 002	Doprava	ks	1,00	9 600,00	9 600,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				13 100,00
Díl: 764						
11						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavba	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	Podlesi 5375/A		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	115 873		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	115 873		
HZS	28 800		
ZRN+HZS	144 673	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	144 673	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno : FOUKAL	Jméno : Izofo maxx sro	Jméno :	
Datum :	Datum : 30.8.2017	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		144 673 Kč
DPH	15,0 %		21 701 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			166 374 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podlesi 5375/A	Rozpočet :	2
Objekt :		Stavba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 929	0	0	0	0
96 0	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	27 840	0	0	0	0
5 Komunikace	29 735	0	0	0	0
1 Zemní práce	13 108	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 155	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	6 120	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	486	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	28 800
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 500	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	12 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 873	0	0	0	28 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Podlesí 5375/A	Rozpočet: 2	
Objekt :			Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	35,00	75,00	2 625,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,00	56,00	224,00
3	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drčené tl.40 cm	m2	35,00	288,00	10 080,00
Celkem za 1 Zemní práce						12 929,00
Díl: 96						
4						
Celkem za 96						
Díl: 1 Zemní práce						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	29,00	960,00	27 840,00
Celkem za 1 Zemní práce						27 840,00
Díl: 5 Komunikace						
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 40 cm tk 16-32 mm	m2	35,00	355,00	12 425,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm tk 1,6-3,3 mm	m2	35,00	95,00	3 325,00
8	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	2,00	255,00	510,00
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. očištění	m2	35,00	385,00	13 475,00
Celkem za 5 Komunikace						29 735,00
Díl: 1 Zemní práce						
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	29,00	452,00	13 108,00
Celkem za 1 Zemní práce						13 108,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,30	3 850,00	1 155,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						1 155,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
12	PC 9 - 001	Odváděcí navalka pci	bm	9,00	680,00	6 120,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						6 120,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,20	480,00	96,00
14	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt zeminy	t	0,60	650,00	390,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						486,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
15	909 R00	Práce v hod. sazby	h	120,00	240,00	28 800,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						28 800,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
16						
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	PC 99 - 001	Doprava	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 500,00
Díl: 005 1 Vedlejší náklady stavby						
18	PC 005.1 - 001	Zřízení staveniště vč. zabezpečení výkopu	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za 005 1 Vedlejší náklady stavby						12 000,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	PC 99 - 001	Staveništní přesun hmot vč. nakladky na dopr. prostředek	t	25,00	160,00	4 000,00
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Izolace	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	PODLEŠÍ 5375/A		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	3 816		
HSV celkem			
Z PSV celkem	82 319		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	86 135		
HZS	0		
ZRN+HZS	86 135	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	86 135	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : FOUKAL	Jméno : Izofo maxx sro	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %	86 135 Kč
DPH	15,0 %	12 920 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		99 055 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podlesí 5375/A	Rozpočet :	2
Objekt :		Stavba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 640	0	0	0	0
96 0	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	19 200	0	0	0	0
5 Komunikace	25 560	0	0	0	0
1 Zemní práce	9 040	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 310	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 360	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	803	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	3 840
762 Konstrukce tesařské	0	72	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 913	72	0	0	3 840

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Podlesí 5375/A	Rozpočet: 2	Stavba
Objekt :			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2			
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			
3	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl.40 cm	m2	30,00	288,00	8 640,00
	Celkem za	1 Zemní práce				8 640,00
Díl: 96						
4						
	Celkem za	96				
Díl: 1		Zemní práce				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,00	960,00	19 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				19 200,00
Díl: 5		Komunikace				
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm tk 16-32 mm	m2	30,00	355,00	10 650,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm tk 1,6-3,3 mm	m2	30,00	95,00	2 850,00
8	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	2,00	255,00	510,00
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. očištění	m2	30,00	385,00	11 550,00
	Celkem za	5 Komunikace				25 560,00
Díl: 1		Zemní práce				
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	20,00	452,00	9 040,00
	Celkem za	1 Zemní práce				9 040,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,60	3 850,00	2 310,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 310,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
12	PC 9 - 001	Odváděcí navalka pci	bm	27,00	680,00	18 360,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				18 360,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,30	480,00	144,00
14	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt zeminy	t	1,00	659,00	659,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				803,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
15	909 R00	Práce v hod sazbě	h	16,00	240,00	3 840,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				3 840,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16		Polymerový tmel	KS	1,00	72,00	72,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				72,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	PC 99 - 001	Doprava	kpl			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 005 1		Vedlejší náklady stavby				
18	PC 005.1 - 001	Zřízení staveniště vč. zabezpečení výkopu	ks			
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady stavby				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	PC 99 - 001	Staveništní přesun hmot vč. nakladky na dopr. prostředek	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Stavba	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
	Podlesí 5375/A		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	83 913	
Z	PSV celkem	72	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	83 985	
	HZS	3 840	
	ZRN+HZS	87 825	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	87 825	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	FOUKAL	Jméno :	Izofa maxx sro
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %		87 825 Kč
DPH	15,0 %		13 174 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			100 999 Kč

Poznámka :

Stavba :	Podlesí 5375/A	Rozpočet :	2
Objekt :		Stavba	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 640	0	0	0	0
96 0	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	19 200	0	0	0	0
5 Komunikace	25 560	0	0	0	0
1 Zemní práce	9 040	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	2 310	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	18 360	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	803	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	72	0	0	3 840
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady stavby	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	83 913	72	0	0	3 840

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN			0	0
				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Podlesí 5375/A	Rozpočet: 2
Objekt :		Stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2			
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m			
3	113107640R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 40 cm	m2	30,00	288,00	8 640,00
Celkem za 1 Zemní práce						8 640,00
Díl: 96						
4						
Celkem za 96						
Díl: 1 Zemní práce						
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	20,00	960,00	19 200,00
Celkem za 1 Zemní práce						19 200,00
Díl: 5 Komunikace						
6	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 40 cm tk 16-32 mm	m2	30,00	355,00	10 650,00
7	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm tk 1,6-3,3 mm	m2	30,00	95,00	2 850,00
8	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	2,00	255,00	510,00
9	596215021R00	Klazení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm vč. očištění	m2	30,00	385,00	11 550,00
Celkem za 5 Komunikace						25 560,00
Díl: 1 Zemní práce						
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	20,00	452,00	9 040,00
Celkem za 1 Zemní práce						9 040,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
11	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	0,60	3 850,00	2 310,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						2 310,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
12	PC 9 - 001	Odváděcí navalka pci	bm	27,00	680,00	18 360,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						18 360,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						
13	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,30	480,00	144,00
14	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt zeminy	t	1,00	659,00	659,00
Celkem za D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						803,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
15	909 R00	Práce v hod. sazbě	h	16,00	240,00	3 840,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						3 840,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské						
16		Polymerový tmel	KS	1,00	72,00	72,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						72,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
17	PC 99 - 001	Doprava	kpl			
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						
Díl: 005 1 Vedlejší náklady stavby						
18	PC 005.1 - 001	Zřízení staveniště vč. zabezpečení výkopu	ks			
Celkem za 005 1 Vedlejší náklady stavby						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
19	PC 99 - 001	Staveništní přesun hmot vč. nakladky na dopr. prostředek	t			
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						

