

# Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

318 01 Blovice

## Smlouva o dílo č. 6/2017

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi těmito stranami:

### **Objednatel:**

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

Sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice

Zastoupené: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail: [muzeum@muzeum-blovice.cz](mailto:muzeum@muzeum-blovice.cz)

IČO: 00075710

Bankovní spojení: KB Blovice

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: PhDr. Radka Křížková Červená, tel.: xxxxxxxxxxxx

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických na základě příkazní smlouvy: Ing. Hana Hanzlíková -Suvorovova 17, 326 00 Plzeň, IČO:11623004, tel.: xxxxxxxxxxxx

a

### **Zhotovitel:**

Jaroslav Černý

Dobřív 277, Dobřív 277

Tel: xxxxxxxxxxxx

e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


IČO: 46818740

DIČ: CZ7405282203

Bankovní spojení: KB Rokycany

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

takto:



# Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

1. Blovice

## Článek I.

### Předmět a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést opravu plechových částí střechy zámku Hradiště v Blovicích. Předmětem smlouvy jsou následující práce:

Údržba klempířských prvků:

1. Krytí a oplechování polokruhových vikýřů
2. Krytí sedlových stříšek za štíty vnějších průčelí
3. Napojení oplechování stříšek na rub atiky vnějších průčelí.

Součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele se soupisem prací a posouzení stavu plechových střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení ze dne 27.9.2017, která tvoří přílohu této smlouvy. Místem plnění nasmlouvaných prací je zámek Hradiště v Blovicích. Stavba na pozemku parcelní č. 30, KÚ Hradiště u Blovic – sídlo Muzea jižního Plzeňska, Hradiště 1, Blovice.

## Článek II.

### Cena

Dohodnutá cena za provedení výše uvedené práce dle článku I. této smlouvy činí: 204.560,- Kč bez DPH, z toho DPH 21 % 42.958,- Kč, **cena včetně DPH 247.518,- Kč** (slovy: dvěštyřicetsedmtisícpětsetosmnáct korun českých).


Zhotovitel je plátce DPH.

## Článek III.

### Platební podmínky

Fakturace bude provedena ve dvou splátkách dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli.

**Kontrola bude prováděna formou pravidelných kontrolních dnů v součinnosti s příslušnými orgány památkové péče.** O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise v proběhnuvšího kontrolního dne.



## **Článek IV.**

### **Závazky objednatele a zhotovitele**

#### **IV. I. Objednatel se zavazuje:**

- Uhradit provedené práce včas, po předání díla s předáním oboustranně potvrzeného předávacího protokolu a sepsání závěrečné zprávy.
- Umožnit zhotoviteli přístup do budovy zámku a poskytnout elektrickou energii a další potřebné energie ke zhotovení díla.

#### **IV.2 Zhotovitel se zavazuje:**

- Provést práce výborné kvality.
- Nést záruku za provedené práce po dobu 36 měsíců od předání díla.


Zhotovitel se zavazuje v záruční době zahájit odstraňování oprávněně reklamovaných vad do 10 dnů ode dne reklamace a vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů, nedohodnou-li se strany jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním vad, může objednatel vady dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele.

Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že prováděné práce jsou i přes písemné upozornění nekvalitní nebo dochází opakovaně k prodloužení při jejich provádění a zhotovitel nesjedná nápravu. V takovém případě uhradí zhotovitel objednateli více náklady a škody tím objednateli vzniklé.

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci objednateli nebo třetím osobám, jestliže ke vzniku těchto škod došlo v důsledku provádění odborných prací dle této smlouvy nebo v souvislosti s nimi. V takovém případě je zhotovitel povinen vzniklé škody na vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání předmětného díla. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním škod, může objednatel škody odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele.

Veškeré pokuty zaviněné nesprávným postupem zhotovitele (především nerespektování závazných pokynů orgánu státní památkové péče) nebo nedodržení podmínek smlouvy, nese zhotovitel.

V případě, že v průběhu provádění díla dojde k tomu, že bude třeba provést původně neplánované a nenasmulované práce, budou tyto považovány za vícepráce. Objednatel je povinen tyto uhradit pouze po předchozí písemné dohodě mezi smluvními stranami o rozsahu a ceně víceprací.



# Muzeum jižního Plzeňska v Blatné, příspěvková organizace

1 Blatná

## IV.3 Zhotovitel je povinen:

- respektovat veškerá ustanovení závazného stanoviska Státní památkové péče č. j. MUBlov13965/17/OŠ/Hjk. ze dne 10.10.2017, se kterým byl zhotovitel seznámen a které je přílohou této smlouvy,
- dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

## Článek V.

### Doba plnění

Termín zahájení: 16.10.2017

Termín dokončení: 20.11.2017

V případě, že budou shledány vícepráce zmíněné v článku IV. této smlouvy, může dojít k prodloužení termínu dokončení.

Nedílnou součástí předání díla je předávací protokol. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědný v důsledku jakéhokoli prodloužení nebo neplnění svých závazků z této smlouvy, pokud prodloužení bylo způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovém případě prodlužuje o dobu působení této vyšší moci.

## Článek VI.

### Sankce


V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení dle článku V., je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodloužení. Objednatel je oprávněn snížit celkovou cenu díla v poslední platbě o takto vypočtenou smluvní pokutu.

V případě prodloužení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

## Článek VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení díla.
2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech (5 stran smlouvy a 5 strana přílohy) s platností originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a objednatel obdrží dva výtisky.



## Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace

1 Blovice

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.
5. Tato podepsaná smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

### Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele se soupisem prací a posouzení stavu plechových střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko č.j. MUBlov 13965/17/OŠ/Hjk

V Blovicích dne 12.10.2017

V Blovicích dne 12.10.2017

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele