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Smlouva o dílo č.  6/2017 
Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 

těmito stranami: 

Objednatel: 
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 

Sídlo: Hradiště 1, 336 01  Blovice 

Zastoupené: PhDr. Radkou Křížkovou Červenou, ředitelkou 

Tel: xxxxxxxxxxx 

e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz 

IČO: 00075710 

Bankovní spojení: KB Blovice 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: PhDr. Radka Křížková Červená, tel.: 

xxxxxxxxxxxx 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických na základě příkazní smlouvy: Ing. Hana  

Hanzlíková -Suvorovova 17, 326 00 Plzeň, IČO:11623004, tel.: xxxxxxxxxxxx 

a 

Zhotovitel: 
Jaroslav Černý 

Dobřív 277, Dobřív 277 

Tel: xxxxxxxxxxxx 

e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 46818740 

DIČ: CZ7405282203 

Bankovní spojení: KB Rokycany 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

takto: 

 

mailto:muzeum@muzeum-blovice.cz
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 Článek I. 

Předmět a místo plnění 

 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést opravu plechových částí střechy zámku 

Hradiště v Blovicích. Předmětem smlouvy jsou následující práce:  

Údržba klempířských prvků: 

1. Krytí a oplechování polokruhových vikýřů 

2. Krytí sedlových stříšek za štíty vnějších průčelí  

3. Napojení oplechování stříšek na rub atiky vnějších průčelí. 

 

Součástí smlouvy o dílo je cenová nabídka zhotovitele se soupisem prací a posouzení stavu 

plechových střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení ze dne 27.9.2017, která 

tvoří přílohu této smlouvy. Místem plnění nasmlouvaných prací je zámek Hradiště 

v Blovicích. Stavba na pozemku parcelní č. 30, KÚ Hradiště u Blovic – sídlo Muzea jižního 

Plzeňska, Hradiště 1, Blovice. 

 

 Článek II. 

Cena 

Dohodnutá cena za provedení výše uvedené práce dle článku I. této smlouvy činí: 204.560,- 
Kč bez DPH, z toho DPH  21 %  42.958,- Kč, cena včetně DPH 247.518,- Kč  (slovy: 
dvěstětyřicetsedmtisícpětsetosmnáct korun českých). 

Zhotovitel je plátce DPH. 

 

 Článek III. 

Platební podmínky 

Fakturace bude provedena ve dvou splátkách dle skutečně provedených a odsouhlasených 

prací. Splatnost faktur je 14 dní ode dne doručení objednateli. 

Kontrola bude prováděna formou pravidelných kontrolních dnů v součinnosti 

s příslušnými orgány památkové péče. O skutečnostech zásadních pro objednatele  

v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání 

díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  Datum konání 

prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 

protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum 

dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise v proběhnuvšího 

kontrolního dne. 
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 Článek IV. 

Závazky objednatele a zhotovitele 

 

IV. I. Objednatel se zavazuje: 

 Uhradit provedené práce včas, po předání díla s předáním oboustranné potvrzeného 

předávacího protokolu a sepsání závěrečné zprávy. 

 Umožnit zhotoviteli přístup do budovy zámku a poskytnout elektrickou energii a další 

potřebné energie ke zhotovení díla. 

 

IV.2 Zhotovitel se zavazuje: 

 Provést práce výborné kvalitě. 

 Nést záruku za provedené práce po dobu 36 měsíců od předání díla. 

Zhotovitel se zavazuje v záruční době zahájit odstraňování oprávněně reklamovaných vad do 

10 dnů ode dne reklamace a vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 60 dnů, 

nedohodnou-li se strany jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad, může 

objednatel vady dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele. 

Objednatel má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit i před dokončením prací, zjistí-li, že 

prováděné práce jsou i přes písemné upozornění nekvalitní nebo dochází opakovaně 

k prodlení při jejich provádění a zhotovitel nesjedná nápravu. V takovém případě uhradí 

zhotovitel objednateli více náklady a škody tím objednateli vzniklé. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jím nebo jeho zaměstnanci objednateli nebo třetím 

osobám, jestliže ke vzniku těchto škod došlo v důsledku provádění odborných prací dle této 

smlouvy nebo v souvislosti s nimi. V takovém případě je zhotovitel povinen vzniklé škody na 

vlastní náklady odstranit, popř. je nahradit v penězích, a to nejdéle do termínu předání 

předmětného díla. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním škod, může objednatel 

škody odstranit sám, nebo je dát odstranit třetí osobou, a to náklad zhotovitele. 

Veškeré pokuty zaviněné nesprávným postupem zhotovitele (především nerespektování 

závazných pokynů orgánu státní památkové péče) nebo nedodržení podmínek smlouvy, nese 

zhotovitel. 

V případě, že v průběhu provádění díla dojde k tomu, že bude třeba provést původně 

neplánované a nenasmlouvané práce, budou tyto považovány za vícepráce. Objednatel je 

povinen tyto uhradit pouze po předchozí písemné dohodě mezi smluvními stranami o rozsahu 

a ceně víceprací. 
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IV.3 Zhotovitel je povinen: 

 respektovat veškerá ustanovení závazného stanoviska Státní památkové péče č. j. 

MUBlov13965/17/OŠ/Hjk. ze dne 10.10.2017, se kterým byl zhotovitel seznámen a 

které je přílohou této smlouvy, 

 dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy k nim, zejména 

týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 Článek V. 

Doba plnění 

Termín zahájení:     16.10. 2017 

Termín dokončení:  20.11.2017 

V případě, že budou shledány vícepráce zmínění v článku IV. této smlouvy, může dojít 

k prodloužení termínu dokončení. 

Nedílnou součástí předání díla je předávací protokol. Zhotovitel neporuší smlouvu ani nebude 

jinak odpovědný v důsledku jakéhokoliv prodlení nebo neplnění svých závazků z této 

smlouvy, pokud prodlení bylo způsobeno vyšší mocí. Plnění závazků se v takovém případě 

prodlužuje o dobu působení této vyšší moci. 

 

 Článek VI. 

Sankce 

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení dle článku V., je objednatel oprávněn 

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

Objednatel je oprávněn snížit celkovou cenu díla v poslední platbě o takto vypočtenou 

smluvní pokutu. 

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro zhotovení 

díla. 

2. Tato smlouva, jakož i veškeré vztahy jí upravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech  (5 stran smlouvy a 5 strana přílohy) 

s platností originálu. Zhotovitel obdrží jeden výtisk a  objednatel obdrží dva výtisky. 
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4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. 

5. Tato podepsaná smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele se soupisem prací a posouzení stavu plechových 

střech na zámku Hradiště včetně navrhovaného řešení  

Příloha č. 2 – Závazné stanovisko č.j. MUBlov 13965/17/OŠ/Hjk 

 

 

 

 

 

V Blovicích dne 12.10.2017                  V Blovicích dne 12.10.2017 

 

………………………………….    ……………………………… 

            Za zhotovitele       Za objednatele 

 


