

Smlouva o dílo

na zhotovení projektu

podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Lipník nad Bečvou**
Se sídlem : Městský úřad Lipník nad Bečvou
Náměstí. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
Statutární zástupce : Ing. Miloslav Příklad – starosta
ve věcech technických zmocněn k jednání

IČO : 00301493
DIČ : CZ00301493
Bankovní spojení :

Zhotovitel : **Ing. Josef Bartoš**
Se sídlem :
Zastoupený : Ing. Josef Bartoš
IČO : 115 55 033
Bankovní spojení :

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a výběrové řízení na dodavatele stavby a inženýrskou činnost na akci:
„Stavební úpravy 1.N.P. objektu č.p. 13 na turistické informační centrum“.

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci pro stavební řízení a výběrové řízení na dodavatele stavby **„Stavební úpravy 1.N.P. objektu č.p. 13 na turistické informační centrum“** v 6-ti vyhotoveních + CD. Podkladem pro vypracování projektu je architektonická studie - zpracovatel Ing. arch.Ladislav Palko.
Projekt bude zpracován dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,o dokumentaci staveb, přílohy č. 5.
Součástí bude i rozpočet projektanta a slepý rozpočet.
Obsah dokumentace:
A. průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

- D.1.1 Architektonicko stavební řešení
 - D.1.1.1 Technická zpráva
 - D.1.1.2 Výkresy
 - D.1.1.3 Dokumentace – protokol o vlhkostním průzkumu s návrhem sanačních opatření
 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
 - D.1.4 Technika prostředí staveb
 - D.1.4.1 Zdravotně technické instalace – rozvody vody, kanalizace a plynu
 - D.1.4.2 Vzduchotechnika – nucené větrání
 - D.1.4.3 Vytápění
 - D.1.4.4 Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika
 - E. Dokladová část
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést inženýrskou činnost na výše uvedené akci spočívající v projednání dokumentace s dotčenými orgány.
3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III. Cena

Cena za provedení díla dle čl. II.1. a 2. byla stanovena dohodou účastníků této smlouvy a činí:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. za zpracování projektové dokumentace pro potřebu vydání stavebního povolení a výběrového řízení na dodavatele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr | 125 000,-Kč |
| 2. za inženýrskou činnost | 5 000,-Kč |

CELKOVÁ CENA 130 000,-Kč

(slovy: jednošedesát tisíc korun) včetně DPH.
Nejsem plátce DPH!

IV. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo specifikované v čl. II. do 30.11.2016. Předpokladem dokončení inženýrské činnosti dle čl. II.2. je vydání závazných stanovisek max. do 30 dnů od podání žádosti. Nedodržení této lhůty může mít za následek posunutí termínu dokončení.
2. Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli, je sídlo objednatele.

V. Přechod vlastnického práva k dílu

Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele předáním předmětu plnění.

VI. Odpovědnost za vady

Zpracovatel PD plně odpovídá za úplnost zpracované PD včetně výkazu výměr tak, aby bylo možno dílo realizovat včetně dokončovacích prací (odvoz sutí, skládkovné, uložení na skládku, narušený okolní prostor uvést do původního stavu, atd.). Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 2 roky, počínaje dnem následujícím po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou shora uvedenou dobu smlouvené vlastnosti.

VII. Platební podmínky

Po předání dokončeného díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu za zhotovení kompletního díla a objednatel ji ve lhůtě do 14-ti dnů ode dne doručení uhradí.

VIII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli následující podklady pro zhotovení díla:

1. Stavebně historický průzkum rozhodujících konstrukcí pro zdárné provedení díla do 30.09.2016 – pokud nebude soulad Národního památkového ústavu (dále jen NPÚ) s řešením dle architektonické studie (hlavně vybourání prostupů a zdí), mohou návrhy nových řešení se souhlasem NPÚ ovlivnit termín dokončení stavby.
2. Poskytnout zhotoviteli dostupnou dokumentaci.
3. Aktivně se podílet na průběžných konzultacích.

IX. Ujednání o smluvních pokutách

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění, zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05%** za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se spolupůsobením sjednaným v čl. VIII. této smlouvy, bude termín dokončení posunut o dobu prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je tento povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Dnem úhrady faktury se rozumí připsání částky na účet zhotovitele nebo den platby v hotovosti.

X.
Ujednání všeobecná

1. Objednatel je oprávněn použít dílo-předmět této smlouvy výlučně pro účely vyplývající z této smlouvy.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou účastníků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Lipníku nad Bečvou dne 27.09.2016

V Lipníku nad Bečvou dne 03.10.2016

.....
Ing. Josef Bartoš, v.r.
zhotovitel

.....
Ing. Miloslav Příklad, v.r.
objednatel