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I. Základní ustanovení  

 
Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů 
a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. 
veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované 
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ 
a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení 
závazná. 
 
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je 
dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, 
že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a 
termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 
 
Zadavatel má v úmyslu realizace předmětu veřejné zakázky spolufinancovat z Integrovaného 
regionálního operačního programu 2021 - 2027, 30. výzva - SOCIÁLNÍ SLUŹBY – SC 4.2. (ITI), 
registrační číslo projektu bude přiděleno po podání žádosti (v projektovém záměru ITI uváděno 
pod názvem „Výstavba Stacionáře Človíček pro osoby s postižením 2“).  Uzavření smlouvy o 
dílo s vybraným dodavatelem je podmíněna přidělením dotačních prostředků. V případě, že 
dotace zadavateli nebude přidělena, vyhrazuje si zadavatel právo zadávací řízení postupem dle 
ustanovení § 127 odst. d) zrušit a smlouvu s vybraným dodavatelem neuzavřít. 
 
Při realizaci předmětu veřejné zakázky je nezbytné dodržet veškeré podmínky pro poskytnutí 
dotace, přičemž zadavatel dále požaduje v průběhu provádění předmětu veřejné zakázky 
dodržování zásad DNSH (Do No Significant Harm = Významně nepoškozovat životní prostředí 
při realizaci projektu). Zásady DNSH tvoří přílohu č. 2 závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za 
nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky. 
 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem 
v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které 
účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel 
v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost 
zadávací podmínky. 
 
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého 
takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích 
podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel 
u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení. 
  
 

II. Základní informace o veřejné zakázce: 

 
Název veřejné zakázky: 
 

„Človíček 2 – denní stacionář“ 
(dále i „Veřejná zakázka“) 
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Režim veřejné zakázky:    nadlimitní    
Druh veřejné zakázky:    stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   otevřené  
 
Zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky bylo zahájeno dne 20.05.2026 odesláním Oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a Věstníku veřejných 
zakázek. 
 

III. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
(dále jen „zadavatel“) 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 
tel. +420 xxx 

 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 
ZZVZ na profilu zadavatele. 
  
Adresa profilu zadavatele: 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen 
 

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 
komunikaci, a to v některé z následujících forem:  

➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy. Veškeré 
písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich 
doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, 
zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na 
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla 
doručena nová zpráva, či nikoliv. 
 
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá 
vždy dodavatel. 
 
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel 
v elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin 
(v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 
 
 

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 
Předmětem této veřejné zakázky je realizace novostavby denního stacionáře včetně všech 
souvisejících stavebních objektů, technologií, napojení na inženýrské sítě, venkovní úpravy, 
komunikace a sadové úpravy.  
 
Jedná se o novostavbu denního stacionáře se sociální a školní funkcí, určené pro osoby s těžkým 
kombinovaným postižením, mentálním postižením a autismem. Provoz je plánován v denní době 7:00-
16:00 hodin. Kapacita stacionáře je 36 klientů a 34 zaměstnanců.  
 
Dopravně je objekt napojen na stávající komunikaci v obytné zóně. Je navrženo 20 příčných 
parkovacích stání před objektem.  
 
Stavba bude realizována na pozemcích parc. č. 2176/1, 2176/263, 2176/265, 2176/275, 2176/485, 
2176/599 a 2176/682 v katastrálním území Skvrňany, Plzeň.  
 
 
Stavba musí být realizována v souladu s: 
 
▪ dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr, zpracovanou spol. MP technik spol. s.r.o., se sídlem Francouzská 149, 345 62, Holýšov, IČ 
05360889; 

▪ podmínkami územního rozhodnutí č. 6608 ze dne 22.12.2021, pod čj. MMP/334830/21, které bylo 
prodlouženo rozhodnutím ze dne 08.03.2024 pod čj. MMP/118116/24, s nabytím právní moci dne 
27.03.2024; 

▪ podmínkami rozhodnutí o povolení stavby ze dne 25.09.2025 pod čj. MMP/376967/25, s nabytím 
právní moci dne 26.10.2025;  

▪ zadávacími podmínkami na zadání Veřejné zakázky. 
 
Dále je předmětem zakázky: 
 
a) Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby), která bude 

zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu dle příslušné platné právní úpravy, v počtu dvou 
(2) vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících stavebních 
úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních objektů v listinné 
podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána Objednateli stavby 
před předáním a převzetím díla. Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena 
polohově v souřadnicovém systému JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu 
*.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf; 
 
Geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, je nutné předat správci datového skladu 
digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje  
a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální 
technické mapě. 
 

b) Zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 
potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce; 
 

c) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, min. v pěti (5) 
vyhotoveních v listinné i v elektronické podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího 
vlastníka; 
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d) Získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 
kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení vyžadovaná 
právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, jakož i následně 
k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem Objednatele (stavebníka) 
bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc; 

 
 
 
 
Součástí veřejné zakázky je rovněž dodržení níže uvedených principů DNSH, a to zejména: 
 

1) Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů a odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a příslušnou legislativou v dané oblasti (stavební zákon a zákon 
o odpadech).  
 

2) Aktivity projektu budou realizovány v souladu s hierarchií nakládání s odpady tak, aby ČR plnila 
požadavky Směrnice EU o odpadech č. 98 z roku 2018 (2008/98/ES) k úrovni postupů 
a hmotnostních procent opětovného použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového 
užití včetně zásypů, jakož i požadavky české legislativy, konkrétně zákona č. 541/2020 Sb. 
o odpadech, Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024, 
vyhlášky č. 273/20021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, Metodického 
návodu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
 

3) Jsou-li v rámci projektu instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii 
v souladu s technickými specifikacemi níže:  
o umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  
o sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  
o WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
o pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr.  

 
Zadavatel jako přílohu č. 2 závazného návrhu smlouvy o dílo předkládá zásady DNSH, vzor závěrečné 
zprávy, příkladovou tabulku přechodu na oběhové hospodářství a příklad likvidace vzniklého odpadu.  
 
Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými podmínkami 
uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 
pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard komunikací, zejména kapitola 
týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí vozovek vč. nastavení povinného odkupu 
vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí a materiálů podkladních vrstev vozovek 
(nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré 
tyto materiály k recyklaci, s doporučením jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí 
pochopitelně vždy splnit požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – 
kanalizace, které jsou dostupné na adrese www.svsmp.cz , www.vodarna.cz/plzenske-standardy/ . 
 
Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky Objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků 
Zhotovitelem. 
 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy/
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Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání veřejné zakázky vč. návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu zadávací dokumentace, a v jejích 
přílohách. 
 

VI. Doba a místo plnění: 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech 
stanovených ve Smlouvě. 
 
K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatele. Zadavatel současně sděluje všem 
dodavatelům, že na plnění veřejné zakázky má velký zájem. Zadavatel předpokládá předání 
staveniště v 09/2026. 
 
Místem plnění je parc. č. 2176/1, 2176/263, 2176/265, 2176/275, 2176/485, 2176/599 a 2176/682 
v katastrálním území Skvrňany, Plzeň. 
 
Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky.  
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 208.711.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě osm 
milionů sedm set jedenáct tisíc Korun českých).  
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ. 
 

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 
 
 

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek: 

 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
MP technik spol. s.r.o. 
IČO: 05360889 
se sídlem Francouzská 149, 345 62, Holýšov 
 
▪ zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby včetně Soupisu.  

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 120 dnů. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo je veřejně přístupné.  
 
 

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  
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Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u nadlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 
ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 
zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  
 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
 
 

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 
Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 

 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 

dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 
Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 

 
Dodavatel je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“): 

a) ve formátu *.pdf  a současně  

b) ve formátu *.xml.  

 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  

 
 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky: 
 
1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 

„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení 
v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 6 
zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, 
popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 
bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit Čestné prohlášení o splnění podmínek 
odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 

 

5. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit Čestné prohlášení o splnění 
technických podmínek bezpečnosti dodávaného kamerového systému či jeho částí (kamer, 
záznamových a řídících zařízení, cloudových služeb, mobilních aplikací) a k technické 
podoře a dostupnosti zařízení, které tvoří přílohu č. 8 zadávací dokumentace. Technické 
podmínky bezpečnosti dodávaného kamerového systému jsou uvedeny v čl. XIX zadávací 
dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
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6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit popis technického řešení dodávaného 
kamerového systému (kamer, záznamových a řídících zařízení, cloudových služeb, 
mobilních aplikací). 

 

Zadavatel požaduje předložení: 
o Popisu a seznamu účastníkem nabízených zařízení, programového vybavení 

a licencí potřebných pro plnění této veřejné zakázky, včetně uvedení výrobce 

a přesného typu a názvu nabízených modelů kamer, ostatního HW a potřebných 

licencí  

 

7. Jako součást nabídky je dodavatel povinen doložit platnou ONVIF deklaraci shody pro každý 
nabízený model dodávaného kamerového systému (kamer, záznamových a řídících zařízení, 
cloudových služeb, mobilních aplikací). 

 
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně 
odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, 
dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

 
8. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

9. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho příloh, 
doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke smlouvě 
o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o dílo musí 
být podepsán oprávněnou osobou. 

 

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla.  
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 

➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 
hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 

 
➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 

prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   
 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 

desetinná místa. 
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➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 

 
 

XIV. Požadavky na kvalifikaci  

 
Společné požadavky na kvalifikaci 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek 

jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle 
odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud Smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí 
splňovat požadavky podle předchozího odstavce. 
 
Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace 
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prokazována. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, 
předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad 
v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující  
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,   
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
  
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
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c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
  
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení 
nesplnil povinnost podle odstavce 1. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným 
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
Dodavatel může do nabídky doložit kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě 
dodavatel, se kterým má být uzavřena Smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit 
doklady prokazující splnění kvalifikace dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému 
zastupování. 
 
Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:  

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné územní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
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Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
▪ tato právnická osoba, 
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby 

uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
 
 
 

b) Profesní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Profesně 
způsobilý je dodavatel, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 

 
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 
▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
Objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení Objednatelů těchto prací. 
 
V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen 
sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných 
stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém 
rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu 
poskytnutých stavebních prací. 
 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, přičemž: 
 

- alespoň jedna musí být novostavba objektu pozemních staveb – občanské vybavení, 

dle ustanovení § 10, odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a to ve finančním objemu alespoň 100.000.000,- Kč bez DPH; 

 

a 
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- alespoň jedna musí být novostavba nebo rekonstrukce objektu pozemních staveb – 

občanské vybavení dle ustanovení § 10, odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to ve finančním objemu 

alespoň 100.000.000,- Kč bez DPH 

 
Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat: 

➢ identifikace Objednatele včetně kontaktních údajů,  

➢ předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis,  

➢ finanční objem bez DPH,  

➢ doba plnění (zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace,  

➢ informace, zda dodavatel plnil vlastními silami, popř. zda (a v jakém rozsahu a finančním 

objemu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel.   

Čestné prohlášení – seznam stavebních prací musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. 
osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 

 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení Objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení Objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

➢ identifikaci stavební práce; 
➢ identifikaci Objednatele (investora) – IČO, sídlo Objednatele; 
➢ cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH; 
➢ popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace; 
➢ dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací); 
➢ údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 

ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce; 
➢ pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 

jakým finančním podílem a rozsahem prací se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
▪ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 79 

odst. 2 písm. c) ZZVZ vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které 
budou stavební práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu: 

 
Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje prokázání předložením seznamu dle předchozí 
věty, který bude obsahovat alespoň: 
 
-  jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci stavbyvedoucího, která má: 
 

- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
- autorizaci (popř. registraci) jako autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, pro obor pozemní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, 
který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a který je v souladu 
se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, 
k výkonu funkce stavbyvedoucího; 

- zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb za posledních 15 let před 
zahájením zadávacího řízení – z toho jedna musí být novostavba objektu pozemních 
staveb – občanská vybavenost dle ustanovení § 10, odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jedna musí být novostavba nebo 
rekonstrukce objektu pozemních staveb – občanská vybavenost dle ustanovení § 10, 
odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, na 
kterých se tato osoba podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž obě stavby musí být 
realizovány s finančním objemem min. 80.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou 
stavbu; 
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- tato osoba musí být kmenovým zaměstnancem či jinou interní osobou (např. jednatel 
společnosti apod.), tj. nesmí být poddodavatelem ve vztahu k dodavateli; podrobnosti k této 
podmínce jsou dále uvedeny v čl. XV. zadávací dokumentace; 

- znalost českého nebo slovenského jazyka na minimální úrovni certifikace B2 nebo rodilý 
mluvčí. 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat: 

➢ jméno a příjmení konkrétní osoby,  
➢ nejvyšší dosažené vzdělání,  
➢ vztah k dodavateli, 
➢ identifikace významných staveb dle požadavků zadavatele, 
➢ číslo autorizace, 
➢ celková doba praxe v požadované funkci, 
➢ úroveň znalosti českého nebo slovenského jazyka dle požadavků zadavatele. 

 
Přílohou čestného prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.  
 

XV. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno 
dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 2 ZZVZ požaduje zadavatel, aby níže uvedené významné 
činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem, nikoliv 
poddodavatelem:  

• Výkon činnosti stavbyvedoucího. 
 
Za vybraného dodavatele se pro tyto účely považuje i osoba, která je členem téhož koncernu jako 
účastník zadávacího řízení, jestliže tato osoba nepodala v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku 
nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňuje základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
Tj. ti členové týmu, u nichž zadavatel výše požaduje, aby byli zaměstnanci či interními osobami 
dodavatele, mohou být zaměstnanci či interními osobami členů koncernu dle předchozí věty. 
 
Pro účely nabídky požaduje zadavatel po účastnících, aby jako součást své nabídky předložili 
čestné prohlášení, že budou realizovat uvedené činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními 
kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
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oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
 
XVI. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
23.06.2026 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
 

XVII. Hodnocení nabídek: 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude 
stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. Zadavatel 
rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 
 
 

XVIII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „Smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy, s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady 
o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil 
v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
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XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
  
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
 
Zadavatel si vyhrazuje následující podmínky pro dodávaný kamerový systém či jeho součásti: 
 
Zadavatel požaduje, aby ŽÁDNÁ SOUČÁST DODÁVANÉHO KAMEROVÉHO SYSTÉMU (kamery, 
záznamová a řídicí zařízení, cloudové služby, mobilní aplikace) nepředávala systémová ani 
uživatelská data (včetně telemetrie, logů, konfiguračních dat a obrazových záznamů) do Čínské 
lidové republiky, na území zvláštních administrativních oblastí ČLR (Hongkong, Macao) ani 
subjektům tam usídleným. Stejně tak nesmí být umožněna vzdálená správa těchto technických 
aktiv z uvedených území. Dodavatel předloží technický popis řešení a čestné prohlášení 
potvrzující splnění této podmínky. Česné prohlášení je přílohou č. 8 zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel dále požaduje, aby žádné ze zařízení dodávaného kamerového systému či jeho 
součásti, které je součástí nabídky, nemělo ke dni podání nabídky ukončenou technickou 
podporu ze strany výrobce či oficiálního distributora na území České republiky, a aby žádné ze 
zařízení, které je součástí nabídky, nebylo výrobcem označeno jako produkt s ukončeným 
prodejem a nebylo oficiálně oznámeno jeho ukončení výroby či podpory. 
 

Dodávaný kamerový systém či jeho součásti (kamery, záznamová a řídicí zařízení, cloudové 
služby, mobilní aplikace) musí splňovat všechny níže uvedené technické požadavky: 

a. Všechny kamery/NVR musí být ve shodě s relevantními profily ONVIF (S, T, G, M dle 
použitelnosti). Dodavatel musí jako součást své nabídky doložit platnou ONVIF deklaraci shody 
pro každý nabízený model. 

b. Všechny řídicí (management) a video toky musí podporovat TLS 1.2 a vyšší; nezabezpečené 
protokoly a slabé šifrovací sady musí být deaktivovány. Síťová autentizace musí využívat 
802.1X s EAP-TLS; zařízení musí přijímat pouze klientské certifikáty vydané podnikovou PKI. 

c. Zařízení musí implementovat secure boot a musí přijímat pouze výrobcem kryptograficky 
podepsaný firmware, dále musí poskytovat kryptografické podepisování a ověřování 
uloženého/pořízeného videozáznamu 

d. Kamera a NVR musí implementovat jedinečnou, hardwarově chráněnou identitu zařízení dle 
IEEE 802.1AR (IDevID/LDevID) uloženou v TPM nebo ekvivalentním bezpečnostním prvku 

e. Výchozí konfigurace zařízení nesmí navazovat odchozí spojení mimo definované interní služby. 
Jakékoli P2P/cloud relay funkce musí být ve výchozím stavu vypnuté a musí existovat možnost 
jejich trvalé deaktivace. Systém musí podporovat plně offline provoz s blokovaným veškerým 
odchozím provozem a využívat pouze lokální infrastrukturu (např. NTP, DNS). 

f. Zařízení musí implementovat auditní logy s ochranou proti manipulaci (tamper-evident) 
a s bezpečným exportem (syslog/CEF/LEEF). Logy musí obsahovat bezpečnostní události 
(změny RBAC, aktualizace firmware, stav 802.1X). Zařízení musí podporovat autentizovaný 
NTP/NTS. 

g. Kamery musí poskytovat kvalitu obrazu v souladu s IEC 62676-5-1, s dokumentovanými 
parametry rozlišení, snímkové frekvence a výkonu za nízkého osvětlení. 
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h. Zařízení musí podporovat bezpečný export/import konfigurace s kryptografickou ochranou 
integrity. Dále musí poskytovat bezpečnou funkci ‚golden image‘ recovery pro obnovu 
ověřeného základního stavu. 

i. Zařízení musí být dodáváno bez aktivních výchozích účtů/hesel. Nastavení přihlašovacích 
údajů musí být vynuceno při prvotní inicializaci. Všechny nezabezpečené protokoly 
a nepotřebné služby musí být ve výchozím stavu vypnuté; přístup musí probíhat pouze přes 
TLS.“ 

j. Dodané řešení musí implementovat funkce privacy-by-design včetně: konfigurovatelného 
maskování/anonymizace; role-based přístupu k osobním údajům, konfigurovatelných 
retenčních dob; a auditovatelných přístupových logů. 

k. Dodavatel musí poskytnout bezplatný centrální nástroj pro správu zařízení umožňující 
inventarizaci, monitoring stavu, hromadnou instalaci bezpečnostních aktualizací, distribuci 
certifikátů, definici baseline konfigurace a generování auditních reportů. 

l. Dodavatel musí zveřejnit politiku End-of-Life/End-of-Support pro každou dodávanou 
produktovou řadu kamer a zařízení a musí garantovat minimálně 5 let bezpečnostních 
aktualizací po dodání produktu/kamer/zařízení. 

m. Dodavatel musí udržovat veřejně dostupnou Vulnerability Disclosure Policy (ISO/IEC 29147) 
a PSIRT (ISO/IEC 30111). Bezpečnostní advisory s CVE ID a CVSS skóre musí být 
zveřejňovány pravidelně (minimálně poslední 2 roky přístupné). Dodavatel se zavazuje k SLA 
na nápravu zranitelností: Critical do 30 dní, High do 60 dní od zveřejnění CVE nebo oznámení 
dodavateli. 

 
 
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že v případě, že některé z dodavatelem uvedených 
dodávaných kamerových systémů či jeho částí nesplní výše uvedené podmínky zadavatele, 
bude ze zadávacího řízení vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.  
 
 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části  
Příloha č. 4: Správní rozhodnutí, kterým se povoluje Stavba 
Příloha č. 5: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Příloha č. 6: Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 
Příloha č. 7:  Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání  
Příloha č. 8: Čestné prohlášení o splnění technických podmínek dodávaného kamerového systému 
Příloha č. 9:  Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML 
 
 
21.05.2026 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová      
vedoucí OI MMP 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Krycí list nabídky  
 

Krycí list nabídky 
 
Název veřejné zakázky:          Človíček 2 – denní stacionář 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     IČO: 000 75 370 
     se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32 
     Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32   
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Informace, zda je dodavatel  
kótován na burze cenných papírů:  [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Celková cena  

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo 

 
Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 

 
pro realizaci stavby s názvem 

„Človíček 2 – denní stacionář“ 
23TUOIN20 

 

  
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, vedoucí Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení:  xxx 
číslo účtu:  xxx 
(dále samostatně také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. +420 xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “Smlouva“).   
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II.  
Předmět Smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto Smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této Smlouvy a jeho 

předání Objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této Smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky Zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„Človíček 2 – denní stacionář“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“). 

 
3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) dokumentací pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 

výkazu výměr, zpracovanou spol. MP technik spol. s.r.o., se sídlem Francouzská 149, 345 62, 
Holýšov, IČ 05360889; 

b) podmínkami územního rozhodnutí č. 6608 ze dne 22.12.2021, pod čj. MMP/334830/21, které 
bylo prodlouženo rozhodnutím ze dne 08.03.2024 pod čj. MMP/118116/24, s nabytím právní 
moci dne 27.03.2024 a rozhodnutí o povolení stavby ze dne 25.09.2025 pod čj. 
MMP/376967/25, s nabytím právní moci dne 26.10.2025; 

c) podmínkami rozhodnutí o povolení stavby ze dne 25.09.2025 pod čj. MMP/376967/25, 
s nabytím právní moci dne 26.10.2025; 

d) veškerými podmínkami Objednatele jako zadavatele Veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání Veřejné zakázky; 

e) nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, jejíž součástí je 
i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

f) pokyny Objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 Občanského 
zákoníku, budou - li uděleny; 

g) časovým a finančním harmonogramem. 
 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (pasport stavby), která bude 

zachycovat konečný stav stavby, a to v rozsahu dle příslušné platné právní úpravy, v počtu 
dvou (2) vyhotovení Objednateli a vždy další jedno (1) vyhotovení dle počtu kolaudujících 
stavebních úřadů a také dle požadavků jednotlivých správců a provozovatelů stavebních 
objektů v listinné podobě a ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě, která bude předána 
Objednateli stavby před předáním a převzetím díla.  
 
Výkresová dokumentace (situace stavby) bude vyhotovena polohově v souřadnicovém systému 
JTSK a výškově v systému Bpv – Balt po vyrovnání, ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu 
*.pdf; 
 

b) geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení díla, které je nutné předat správci 
datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje, dle směrnice DTM DMVS 
Plzeňského kraje a jejích příloh. Objednateli bude předán protokol o přijetí podkladu pro zápis 
změny v Digitální technické mapě. 

 
c) zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu čtyř (4) vyhotovení pro každého správce; 
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d) získání takového povolení místně příslušného stavebního úřadu, kterým budou prováděny 
kontrolní prohlídky stavby a následně povoleno užívání stavby. Zhotovitel je povinen obstarat 
veškerá další veřejnoprávní povolení a jiná povolení, vyjádření, souhlasy či schválení 
vyžadovaná právními předpisy, která budou nutná k povolení předčasného užívání stavby, 
jakož i následně k užívání dokončené stavby. Pro úkony a činnosti prováděné jménem 
Objednatele (stavebníka) bude Zhotoviteli na vyžádání udělena plná moc. 

 
3.4. Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo 

dle této Smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování Objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy a vydání 
kolaudačního rozhodnutí; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy 
a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání žádosti věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu o vydání 
kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako dílo dle této Smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů a výzev 

příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných Objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy; 
g) oznamování dalších skutečností podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního 

rozhodnutí k užívání stavby zhotovované jako součást díla dle této Smlouvy a jeho vydání věcně 
a místně příslušnému stavebnímu úřadu; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
  

3.5. Kde se v této Smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního rozhodnutí, má se na mysli kolaudační 
rozhodnutí s právními účinky.  
 

3.6. Pro účely této Smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 
předání Objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačních rozhodnutí a jejich předání 
Objednateli. 
 

IV. 
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místo plnění dle této Smlouvy je na pozemcích parc. č. 2176/1, 2176/263, 2176/265, 2176/275, 

2176/485, 2176/599 a 2176/682 v katastrálním území Skvrňany, Plzeň. 
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy Objednatele 
 

4.2.2. Zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí 
staveniště Zhotovitelem 

 
4.2.3. Dokončení díla, předání díla Zhotovitelem  

Objednateli, podání bezvadné a úplné 
 žádosti o kolaudaci a odstranění zařízení staveniště  
a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: 
 
     nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení 
     stavebních prací 
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4.2.4. Předání pravomocného kolaudačního 
  rozhodnutí Objednateli:  

do 3 dnů od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí 

 
4.3. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující 

prodloužení doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 
 

4.3.1. Doba plnění stanovená v odst. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou 
trvá překážka, bránící Zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
zejména: 

 
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění Zhotovitele na činnosti těchto orgánů závislé 

a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky 
na straně správních orgánů zabránit, 

b) na straně třetích osob vyjma poddodavatelů Zhotovitele, kdy je plnění Zhotovitele na 
jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž Zhotovitel jednající s náležitou 
péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně kterých 
nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření Smlouvy, 
a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vis 
maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – přetrvávající 
mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod - 5 °C atp.), pokud 
tyto podmínky neumožňují provádění stavebních prací v souladu s technologickými 
postupy, bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobců použitých materiálů.  V případě 
výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které objektivně zabraňují realizaci 
Díla či jeho části (konkrétních prací), je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně 
zapsat do stavebního deníku včetně popisu nepříznivých klimatických podmínek a jejich 
dopadu na provádění Díla. Zhotovitel je povinen tento zápis ve stavebním deníku 
aktualizovat pro každý den trvání nepříznivých klimatických podmínek. Po skončení 
nepříznivých klimatických podmínek je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
Objednateli zaslat písemné shrnutí nepříznivých klimatických podmínek, celkové doby 
jejich trvání a jejich dopad na provádění Díla.  Nesplnění jakékoliv z uvedených 
informačních povinností vylučuje možnost uplatnění změny termínů plnění, popř. změny 
termínů plnění v požadovaném rozsahu.  
Změna termínů plnění může být provedena pouze v rozsahu odpovídajícím skutečné době 
trvání těchto nepříznivých klimatických podmínek a jejich prokazatelnému vlivu na 
realizaci Díla. 
Výskyt nepříznivých klimatických podmínek podle tohoto ustanovení nezakládá nárok 
Zhotovitele na zvýšení ceny Díla ani na jakoukoli jinou finanční kompenzaci. 
 
Prodloužení doby plnění na základě shora uvedených důvodů je ze strany Zhotovitele 
nenárokovatelné a Objednatel k prodloužení doby plnění může na základě vlastního 
uvážení přistoupit. 

 
4.3.2.V případech uvedených v odst. 4.3.1. může dojít k dohodě o změně doby pro dokončení 

a předání kompletního díla, jelikož se jedná o přípustnou změnu závazku dle § 100 odst. 1 
ZZVZ. Případné úpravy doby provádění Díla dle Smlouvy budou případně řešeny 
dodatkem ke Smlouvě a Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost pro 
včasné uzavření takového dodatku. 

 
4.4. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě Objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze Smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této Smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle Smlouvy, pokud se 
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Smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke Smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů od dne předání 

staveniště časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo 
„harmonogram“ nebo „HMG“). V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku Smlouvy. 

 
Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 
předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a Zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání Objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně 
i zohledněny provozem blízkosti bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace 
potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny 
provedení napojování sítí. V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky, 
které budou současně zohledněny vůči blízkosti zástavby. 

 
Zhotovitel je povinen stavební práce rozvrhnout tak, aby bylo zaručeno včasné dokončení 
díla dle termínů uvedených v odst. 4.2. Smlouvy vč. zajištění kolaudačního rozhodnutí pro 
stavbu. 

 
4.7. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí Zhotovitele, ve vazbě na technologické 

a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.8. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do sedmi (7) kalendářních dnů od dne 
předání staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram 
v členění po částech/stavebních objektech. Zhotovitel je povinen vyčíslit měsíční předpoklady 
finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních 
měsících. Ceny uvede Zhotovitel bez DPH. 
 

4.9. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je Zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce Objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele. 

 
V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou odst. 4.8. a 4.9. této Smlouvy, má Objednatel 
právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za 
každé takové porušení, a to i opakovaně. 
 

4.10. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem Objednatele, není jakkoliv dotčena 
odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
V. 

Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky Zhotovitele, 

kterou Zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena díla bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč (dále také jako „cena díla“) 
 



Zadávací dokumentace 
 Človíček 2 – denní stacionář 

Stránka 25 z 58 
 

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 
Zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 

  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno 

v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce Zhotovitele na zadání Veřejné zakázky, která předcházela uzavření této Smlouvy. 

 
5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 

tak i náklady zejména na: 
 

▪ vypracování podrobného harmonogramu postupu stavebních prací včetně požadovaných 
termínů a jeho průběžná aktualizace; 

▪ návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací, odsouhlasení objízdných tras 
pro veřejnou dopravu včetně dopravního  

▪ stanovení přechodné úpravy provozu po celou dobu výstavby pro všechny fáze výstavby, 
včetně potřebné dokumentace, včetně zajištění příslušných vyjádření a povolení; 

▪ vyhotovení digitálního pasportu komunikací dotčených provozem stavby; 
▪ zpracování pasportizace dle ustanovení čl. VII, odst. 7.25. Smlouvy; 
▪ trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby; 
▪ eliminace prašnosti; 
▪ náklady na všechny zeměměřické činnosti Zhotovitele (před stavbou, během stavby, po stavbě) 
▪ soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
▪ ochrana a stálé udržování bodů vytyčovací sítě 
▪ zpracování kontrolního a zkušebního plánu a technologických postupů před zahájením 

stavebních prací a předání k odsouhlasení; provádění zkoušek v souladu s tímto plánem; 
▪ vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v celém obvodu 

staveniště; vytyčení vč. zaměření bude před zahájením prací předáno v digitální formě správci 
stavby; 

▪ realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky, souhrnné zprávy  
o hodnocení kvality práce, revizní práce, vypracování protokolů 

▪ navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku 
nebezpečných látek na staveništi; 

▪ staveništní náklady Zhotovitele (ochrana nových pozemních sítí v místě pohybu mechanismů, 
plochy pro zařízení staveniště nad rámec zajištěných Objednatelem); 

▪ finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec PDPS 
vyplývající z navržené technologie Zhotovitele; 

▪ monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby; 
▪ navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zajištění případného úniku 

nebezpečných látek na staveništi; 
▪ zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání povolení o trvalém užívání stavby; 
▪ zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby; 
▪ dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v PDPS; 
▪ fotodokumentace stavby a záznamy postupu prací v digitálním formátu; 
▪ přejímací zkoušky vč. kamerových prohlídek potrubí; 
▪ zajištění údržby provedených prací (objektů) po dobu výstavby; 
▪ zajištění přístupů k okolním nemovitostem po dobu výstavby; 
▪ provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště; 
▪ zpracování veškeré výrobní (dílenské) dokumentace, je-li pro realizaci stavby zapotřebí, 

 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích 

příloh. Dále Zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, 
zisk Zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 

zálohy. 
 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. 
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soupis ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této Smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 

 
5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 

Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 
(oceněny) v rozpočtu Zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě 
a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti.  

 
 V případě, že Zhotovitel na výzvu Objednatele kalkulaci ceny či fakturu, případně cenovou nabídku 

za poddodávku nepředloží, je Objednatel oprávněn uložit za porušení této povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každé takové porušení, 
a to i opakovaně.  

 
5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 

včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 
5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 

u příslušného poddodavatele. 
 
5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 

a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude Zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 

 
5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 

a Zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této Smlouvy. Nedojde-li mezi Smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této Smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných Zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a Objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  

 
6.2. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 

formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede Objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby Zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. Objednatel 
poskytne součinnost při následné úpravě struktury rozpočtu dle požadavků souvisejících s dotační 
podporou. 

 

http://www.bimplatforma.cz/


Zadávací dokumentace 
 Človíček 2 – denní stacionář 

Stránka 27 z 58 
 

6.3. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví Zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se Zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má Objednatel právo, pokud 
Zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od Smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené Zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu 

skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě 
posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude 
vystavena do deseti (10) dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů ode dne 
prokazatelného doručení faktury Objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je Zhotovitel oprávněn a povinen předložit Objednateli 

k úhradě do sedmi (7) dnů po dokončení a protokolárním předání kompletního díla (posledního 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí). 

 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, 306 32 Škroupova 5; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle Smlouvy; 
• název a registrační číslo projektu: ,,Výstavba Stacionáře Človíček pro osoby s postižením 2“ 

a registrační číslo projektu, které bude doplněno Zhotovitelem před uzavřením Smlouvy“; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky Objednatele 

23TUOIN20; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• variabilní symbol; 

• den odeslání faktury a lhůta splatnosti třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
Objednateli, přičemž stejnou splatnost je Zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem Objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohou faktury bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis 

o předání a převzetí poslední části díla u konečné faktury; 
• uznatelné a neuznatelné náklady stavby budou fakturovány odděleně (podklad pro oddělenou 

fakturaci připraví Objednatel). 

6.8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový dok lad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 

smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby Zhotoviteli uskutečňované na základě této Smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
Objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 
6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany Zhotovitele vzniká Objednateli právo fakturu vrátit bez 

proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 
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6.11. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu 
s ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D–59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  

 
6.12. Faktura se pro účely Smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 

z účtu Objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této Smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 
6.13. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti 

s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
 
6.14. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 

poskytnout tyto Objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou 
*.kza, *.unixml, *.rts, *.xc4, *.utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který 
je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým 
rozpočtem stavby a ve formátu .pdf. 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 
 
7.1. Provádění díla Zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 

dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provádění stavby, kterou předá Zhotoviteli Objednatel.  
 
7.3. Po dobu provádění díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo 

provádí, a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou Zhotovitel nese 
nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu 
ustanoveni § 2604 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho 
předání Objednateli bez vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště a předání kolaudačního 
rozhodnutí.  

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 
7.5. Řádně dokončené dílo může být Zhotovitelem Objednateli předáno i před termínem dokončení 

sjednaným Smlouvou. 
 
7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 

pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
V průběhu plnění závazku je Zhotovitel kdykoliv povinen na požádání Objednatele prokázat 
a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 

 
7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 

a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
Objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se Zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 
7.8. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník, a to v pro Objednatele čitelné podobě, 

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník 
musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru 
stavebníka (Objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní 
formě vedení elektronického stavebního deníku.  
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 Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do 
stavebního deníku bude zapisovat pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku 
nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním 
stavbyvedoucím Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem 
s časovým razítkem. 

 
 Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, dozor 

projektanta, pověřený zástupce Objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další dle 
pokynu Objednatele. 

 
 Zhotovitel bude povinen při předání díla předat Objednateli elektronickou kopii stavebního deníku 

na USB. V případě nepředání elektronické kopie stavebního deníku na USB Objednateli, nelze 
považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. IV této 
Smlouvy. 

 
7.9. Zhotovitel odpovídá vůči Objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 

i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 

hygienickými předpisy.  
 
7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení Objednatele 

zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně 
obstarání těchto dokumentů. K tomu bude Zhotoviteli vystavena Objednatelem samostatná plná 
moc. V případě, že Zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči Objednateli ve stejném 
rozsahu, jako je Objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost 
se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči Objednateli, kdy Zhotovitel je povinen uhradit 
způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči Objednateli. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 

projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 
7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si Objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 

provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá Zhotovitel Objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 

 
7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 

použitých při zkouškách, si může každá Smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
Smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
Objednatelem negativní, uhradí Zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
Zhotovitele k zastavení prací. 

 
7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 

omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   
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7.18. Objednatel má právo vyžadovat po Zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 

likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a Zhotovitel je povinen jej Objednateli na požádání předložit. Pokud 
Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do Veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo Zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci 
v nabídce, má Objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud 
touto změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka Zhotovitele podaná 
v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou 
ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle odst. 
7.18. této Smlouvy má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla dle 
odst. 5.1. této Smlouvy. 

 
Zhotovitel je povinen nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů a odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených 
v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového 
využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady a příslušnou legislativou v dané oblasti (stavební zákon a zákon 
o odpadech).  

 
 
7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru Objednatele na staveništi samostatnou kancelář 

s vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 
 
7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 

koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č.591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 
7.21. V případě potřeby je Zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 

o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat Zhotovitel. 
 
7.22. Zhotovitel je povinen zpracovat a Objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 

k termínu zahájení prací na stavbě.  
 
 Kontrolní dny budou svolávány 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo 

první kontrolní den stanoví Objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka již při 
předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. Písemný zápis z KD zajistí TDS 
Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, 
případně dalších relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. 
stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví Objednatel. Zhotovitel je oprávněn 
přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

 
7.23. Pro zajištění kvality prací bude stavba provedena rovněž v souladu s technickými 

podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění požadovaných zkoušek při 
výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města Plzně – Plzeňský standard 
komunikací, zejména kapitola týkající se použití recyklovaných materiálů do konstrukcí 
vozovek vč. nastavení povinného odkupu vyfrézovaných či vybouraných asfaltových směsí 
a materiálů podkladních vrstev vozovek (nestmelených i stmelených) za symbolickou 1,- Kč 
za 1 tunu s následnou povinností předat veškeré tyto materiály k recyklaci, s doporučením 
jejich zpětného použití. Veškeré recyklované materiály musí pochopitelně vždy splnit 
požadavky příslušných norem a dále Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, které jsou 
dostupné na adrese www.svsmp.cz, www.vodarna.cz/plzenske-standardy. 
  

7.24. Neobsazeno. 
 
7.25. Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat 

výchozí stav okolních objektů (provést jejich pasportizace), fasády včetně komunikací, 

http://www.svsmp.cz/
http://www.vodarna.cz/plzenske-standardy
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případné zámkové dlažby, obrubníků, chodníku apod., které by mohly být narušeny 
výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky majitelů na uhrazení škod 
způsobených výstavbou. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav 
všech ploch zabraných pro výstavbu (video, foto). Zhotovitel je povinen předat 
fotodokumentaci z provedené pasportizace v listinné podobě i na USB + video. 

 
V případě nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,08% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy. 

 
7.26. Stavba se nachází v bezprostřední blízkosti obytných budov, proto bude Zhotovitel povinen 

eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 
7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně deset (10) let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji Zhotovitel dodržet.  

 
7.28. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti (10) let od realizace Díla dle této Smlouvy 

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj, MMR, MF, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
7.29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 

a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat 
Objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených 
ve větě první tohoto odstavce Smlouvy. 

 
7.30. Zhotovitel se zavazuje na plnění Smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob, jimiž 

prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
a k plnění dle této Smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
způsobilostí dle požadavku Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

 
7.31. Zhotovitel prohlašuje a je si v plném rozsahu vědom skutečnosti, že realizace Díla dle Smlouvy je 

spolufinancována z dotačních prostředků. V této souvislosti je Zhotovitel povinen respektovat a při 
realizaci Díla dodržovat podmínky DNSH, které jsou přílohou zadávací dokumentace pro zadání 
Veřejné zakázky. 

 
7.32. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, nezbytnou pro úspěšné 

čerpání dotačních prostředků. Jedná se zejména o předkládání potřebných formulářů (budou 
Zhotoviteli předloženy při předání staveniště) a podkladů pro jejich zpracování, oddělenou fakturaci 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů apod. 

 
7.33. Zhotovitel se zavazuje dodat takový systém, který bude udržovat veřejně dostupnou Vulnerability 

Disclosure Policy (ISO/IEC 29147) a PSIRT (ISO/IEC 30111) a bezpečnostní advisory s CVE ID 
a CVSS skóre budou výrobcem tohoto systému zveřejňovány pravidelně (minimálně poslední 2 roky 
přístupné)..  

 
7.34. Zjistí-li se u dodaného systému zranitelnost klasifikovaná jako Critical nebo High, zavazuje se 

Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyvinout veškeré rozumně požadovatelné úsilí k zajištění 
nápravy. Po vydání bezpečnostní opravy výrobcem zajistí Zhotovitel její implementaci bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů u zranitelností Critical a do šedesáti (60) dnů 
u zranitelností High, nebrání-li tomu objektivní technické nebo provozní důvody. Pokud výrobce 
bezpečnostní opravu ve výše uvedených lhůtách nevydá, nebude tato skutečnost považována za 
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porušení povinností Zhotovitele. V případě porušení povinností podle tohoto ustanovení, které 
může Zhotovitel objektivně ovlivnit, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý případ porušení. 

 
 

VIII. 
Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 
 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, mimo tyto věci, které 

Zhotoviteli předá Objednatel po podpisu smlouvy o dílo:  
 

• stejnopis projektové dokumentace pro vydání společného povolení, která tvoři část 
zadávací dokumentace Veřejné zakázky; 

• správní rozhodnutí, kterým je povolena stavba, vč. štítku STAVBA POVOLENA. 
 

8.3.Objednatel přenechá Zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou  
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá Zhotoviteli staveniště tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  

 
8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 

nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých 
komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku 
zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého 
materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 
 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 
v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na 
staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 
dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 
ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 
vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 
8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle Smlouvy na vlastní náklady.  
 
8.9. Před převzetím díla Objednatelem bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 

samotné a proveden úklid komunikací. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  
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8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 
při předání staveniště předá Zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
Zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje Zhotovitel. Pokud Zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností Zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 
8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá Zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od obvodu staveniště k odběrovým místům.  

 
8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit Zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen 

v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
Objednatelem.  

 
8.13. Po dobu stavby je Zhotovitel povinen zajistit a umožnit přístup nutné dopravní obsluze (svoz 

komunálního odpadu) a bezpečný průjezd do navazujících stávajících areálů a objektů. 
 
8.14. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel stavby osadí na přípojných 

místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro sledování spotřeby. Spotřebované energie 
Zhotovitel uhradí po ukončení stavby. Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit 
Zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto 
zahrnout do nabídkové ceny. 

 
8.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 

v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 2,5m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách.  

 
8.16. Zhotovitel je povinen stavbu označit 1 x informační tabulí stavby v grafickém provedení 

a velikosti dle pokynu, předaném při předání staveniště (verze 3x1,5 m). 
 
8.17. Zhotovitel je povinen stavbu po celou dobu výstavby označit stavbu billboardem o rozměru 2100 

x 2200 mm dle povinné publicity dotačního programu. Grafické provedení bude předáno 
Objednatelem při předání staveniště. Po skončení výstavby bude billboard nahrazen pamětní 
deskou o rozměrech 400 x 300 mm. 

 
8.17. Bude-li potřeba, je Zhotovitel v souvislosti se stavbou povinen požádat příslušný silniční správní 

úřad, (nejpozději 30 dní před zahájením prací, podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č.104/1997 
Sb.) o povolení zvláštního užívání dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bodu 3. zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. provádění stavebních prací na 
pozemních komunikacích, a o povolení částečné uzavírky podle § 24 tohoto zákona. 

 
 Před zahájením správního řízení o případné uzavírce dotčených komunikací a před podáním 

žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích zajistí 
Zhotovitel stavby aktualizaci DIO v návaznosti na případné změny v organizaci dopravy v předmětné 
lokalitě. Objednatel upozorňuje na lhůtu pro vyřízení v délce cca 30 dnů. 

 
 V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy bude nutná přechodná úprava provozu na 

pozemních komunikacích, stanoví dopravní značení na základě žádosti Zhotovitele dle § 77 zákona 
o silničním provozu opatřením obecné povahy Magistrát města Plzně po předchozím písemném 
vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Návrh dopravního značení bude minimálně 30 dní před 
zahájením prací na jeho instalaci aktualizován, popřípadě upřesněn.  
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IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným Zhotoviteli rozsah díla dle 

této Smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli 
pokyn, aby Zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou Objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil. Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 

Zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky Zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky Zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv 
jiné plnění nebo platbu.  

 
9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu Objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem Objednatele přerušeno. 
 
9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má Zhotovitel právo odstoupit od Smlouvy, 

ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 
 

X. 
Zástupci Smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (stavbyvedoucí), pro kterou 

v nabídce doložil autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 
Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna na stavbě. 
Před zahájením prací vymezí statutární orgán Zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba 
oprávněna jej zastupovat. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s Objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř.  

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je Zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém 
byla pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího 
splňovala požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této 
povinnosti má Objednatel právo uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny 
díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každé takové porušení. 

 
10.4. Technický dozor Objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 

závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí 
vzniku škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam poddodavatelů 

podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude poddodavatelem 
realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na realizaci díla je 
profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. Zhotovitel je 
povinen pro každého poddodavatele předložit i čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů 
(s výjimkou těch, pro které čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů předložit již v zadávacím 
řízení).  
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11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit Objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle odst. 11.1. této Smlouvy s tím, že Zhotovitel je povinen 
písemně Objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto 
osob či jejich plnění včetně předložení čestného prohlášení k vyloučení střetu zájmů. V případě 
změny poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve Veřejné zakázce část 
kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně stejném rozsahu jako 
poddodavatel původní (za tímto účelem je Zhotovitel povinen Objednateli předložit k posouzení 
veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je oprávněn uložit za 
porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
 Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude 

Zhotovitel povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 
 
11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla 
nahrazena postupem dle odst. 11.2 Smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace 
prokázána jinou osobou, bude provádět Zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je 
Objednatel oprávněn uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla dle odst. 
5.1. této Smlouvy za každé takové porušení, a to i opakovaně. Oprávnění Objednatele uložit 
smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 Smlouvy tímto není dotčeno. 

 
11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby Zhotovitel ukončil svou spolupráci 

s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité 
důvody mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že 
jeho poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na 
plnění Díla podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že 
poddodavatel je subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle 
čl. 5k odst. 1. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, pokud hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné 
zakázky. Zhotovitel je povinen požadavkům Objednatele podle předchozí věty vyhovět 
a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli konstruovat tak, aby pro tento případ 
umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 

 
11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 

Zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat Objednatele a do čtrnácti (14) dní od výzvy Objednatele je povinen zjednat nápravu 
a s takovou osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak 
neučiní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 
 

XII. 
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

Objednateli a třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 

 
12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným 

jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetí osobě s výší 
pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto Smlouvou vyžadovány po Zhotoviteli, je 
Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té 
části díla, která je poddodavatelem realizována.  
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12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí staveniště 

Objednatelem Zhotoviteli předložit Objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 
způsobeným činností Zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí Objednateli.  

 
12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 

k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII 
Smlouvy. 

 
12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, 

nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 
 
 

XIII. 
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště Zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. 

 
13.2. Objednatel může požádat Zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 

a technologických postupů. 
 
13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 

Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel. 

 
13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí Zhotovitel 

nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním Objednateli škoda, zavazuje se 
Zhotovitel ji uhradit Objednateli v plné výši. 

 
13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude Objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 

je povinen přizvat zástupce Zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, neurčí - li zástupce 
Objednatele jinak (konkrétně bude určeno při předání staveniště).  

 
13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je Zhotovitel povinen včas /tj. min. tři (3) pracovní dny předem/ 

vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah 
prací, které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň 
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komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce Objednatele zápisem do stavebního deníku min. pět (5) 

dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží Zhotovitel 
Objednateli nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
XIV. 

Předání a převzetí díla 
 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání posledního kolaudačního 
rozhodnutí a předání díla Objednateli bez vad a nedodělků dle odst. 4.2. Smlouvy. Předání 
a převzetí díla, resp. jeho části bude dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 
a § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije.  

 
14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. 
 
14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 

nejsou doloženy doklady dle odst. 14.7. této Smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho 
provedení neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá 
vlastnosti výslovně stanovené touto Smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo 
stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo 
provedeno. 

  
14.4. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 

a předání stavby jakožto součásti díla.  
 
14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti Smluvních stran.  
 
14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví Objednatel protokolární zápis, který obsahuje 

popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění, 
popř. dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují 
osoby k tomu oprávněné. 

 
14.7. Doklady, které je Zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení: 
 

a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 
vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf 
a texty ve formátu *.pdf; 

b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 
(ve čtyřech vyhotoveních); 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby 

(ve čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky dle odst. 7.8. Smlouvy; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 305/2011 Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
j) souhrnná závěrečná zpráva Zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení); 
k) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí. 

 
Doklady c), d), e), h), a i) budou předloženy Objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
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z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou je Objednatel 
oprávněn dílo nepřevzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je Zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit Objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší 
zástupci obou stran. 

 
XV. 

Bankovní záruka 
 

15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, a to:  

 
(i) Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání a převzetí 

staveniště Objednatelem Zhotoviteli dle odst. 4.2. Smlouvy předat Objednateli bankovní 
záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla dle odst. 5.1. Smlouvy, a to za 
účelem (I) splnění povinnosti Zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla 
v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění 
odpovídající čl. XII. této Smlouvy, (III) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek 
sjednaných Smlouvou, kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se 
Smlouvou se považuje zejména prodlení se splněním termínů touto Smlouvou stanovených, 
dále zejména vznik okolností, které opravňují Objednatele odstoupit od této Smlouvy bez 
ohledu na to, zda Objednatel právo odstoupit od Smlouvy využil či nikoliv. Bankovní záruka 
za řádné provedení díla musí být platná a účinná nejméně do dne řádného provedení díla (tj. 
protokolárního předání a převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí), a to v případě, 
že dílo (resp. stavba) bylo předáno a převzato bez výhrad Objednatele, případně do dne 
odstranění poslední výhrady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, byť se jedná 
o vadu, která nebrání užívání díla, podle toho, který okamžik nastane později. Dojde – li ke 
změně termínu dokončení díla, je Zhotovitel povinen bankovní záruku prodloužit o takovou 
dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 
plnění díla dle této Smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí Objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do 5 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne předání 
a převzetí staveniště nejméně do dne řádného provedení díla (tj. protokolárního předání 
a převzetí pravomocného kolaudačního rozhodnutí), a to v případě, že dílo bylo předáno 
a převzato bez výhrad Objednatele, případně do dne odstranění poslední výhrady uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná 
a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností 
Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena 
bankou na první písemnou výzvu Objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat 
námitky. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem po předložení bankovní záruky za 
záruční opravy v souladu se Smlouvou. 

 
(ii) Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % celkové ceny díla bez DPH (ve znění 

případných dodatků ke Smlouvě), a to za účelem zajištění povinnosti (I) udržovat bankovní 
záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této Smlouvy, (II) splnění povinnosti 
Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek Smlouvy a povinnosti uspokojit další nároky 
Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a z poskytnuté záruky za jakost 
v souladu se Smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí být platnou a účinnou 
nejméně po dobu šedesáti (60) měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty ve smyslu odst. 16.15 této Smlouvy, musí 
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být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně prodloužena tak, aby byla platná a účinná 
po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí Objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům Zhotovitele vyplývajícím z této Smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve 
znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 
do pěti (5) kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu Objednatele, aniž by 
banka byla oprávněna uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem po 
uplynutí záruční doby. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit Objednateli, resp. 
osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv 
vyjádření Zhotovitele nebo banky, jestliže Objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém 
požádání prohlásí, že Zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze Smlouvy a neodstranil 
oznámené záruční vady v souladu se Smlouvou nebo neuhradí Objednateli nebo třetí straně 
smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na Objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
Objednatelem. 
 
Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle bodu (ii) nejpozději ke dni 
následujícímu vydání kolaudačního rozhodnutí.  
 

15.2. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. XV. této Smlouvy v platnosti po celou 
sjednanou dobu; v případě, že bude Zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je 
povinen předat Objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní 
záruky minimálně patnáct (15) pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní 
záruky. 

 
15.3. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo Objednatele od této 

Smlouvy odstoupit. 
 
 

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto Smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá 
za to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá 
za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 

 
16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, ne 

však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci 
kolaudačního rozhodnutí a trvá po dobu šedesáti (60) měsíců. 

 
16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 

stanoveným touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
 
16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 

k dílu, které je Zhotovitel povinen Objednateli na základě této Smlouvy spolu s dílem dodat. 
V případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn 
tyto vrátit Zhotoviteli na jeho náklady a/nebo Zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) 
dnů od vrácení vadných dokladů nebo od doručení výzvy Objednatele či provozovatele, dodat 
tomuto úplné doklady bez vad. 
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16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 

projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je Objednatel nebo 
provozovatel oprávněn oznámit Zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 
16.6. Zjistí-li Objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 

který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také 
jako „Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí Objednatel nebo provozovatel 
prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo 
datovou schránkou, případně též osobním doručením, Zhotoviteli, a to společně s určením 
zvoleného nároku z odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace 
požadovaného nároku z vad díla.   

 
16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má Objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 

uplatňovat tato práva z vad díla: 
 

a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této Smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je Zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení Objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 

existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, 
bez ohledu na to, kdy Objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla 
být Objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že 
Objednatel nebo provozovatel oznámil Zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada 
oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se 
odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle 

vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně 
měnit až do doby zahájení prací Zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.11. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu Objednateli nebo 

provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 
 
16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem; 
v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady 
s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne 
akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku 
dalších škod a umožnění užívání díla Objednatelem. 

 
16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za vadu 

havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností Objednatel či provozovatel. 

 
16.14. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem či provozovatelem Zhotoviteli až do řádného 

odstranění vady díla Zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 
započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke 
stavení běhu záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla 
vadou dotčena. 
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16.15. Jestliže Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je Objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze 
záruky nechat je odstranit třetí osobou na účet Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad 
a současně platí, že takový postup Objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této 
Smlouvy. Za účelem zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je Objednatel nebo provozovatel 
oprávněn využít Bankovní záruku za záruční opravy.  

 
16.16. Náklady vzniklé Objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 

Zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je Zhotovitel povinen 
Objednateli či provozovateli uhradit nejpozději do třiceti (30) dnů od jejich uplatnění. To samé 
platí v případě škody vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení 
díla. 

  
16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.18. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této Smlouvy o autorských právech prohlašuje, že veškeré 

jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit 
v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských 
práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku Smlouvy je Objednatel či provozovatel 

v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému 
a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle Zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro Zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto 
vadu k přímé žádosti Objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této Smlouvy vlastníkovi, správci 

- uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 
16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 

provozovatele díla. 
 
16.22. Po Zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze Smlouvy, včetně poskytnutí Smlouvy na správcovskou organizaci určenou 
Objednatelem. 

 
XVII. 

Sankce 
 

17.1. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny 
díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.2. V případě, že Zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 

Objednatelem upozorněn dle odst. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v Objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,03% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každý takový případ a každý započatý 
den prodlení se splněním povinnosti odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené 
lhůtě. Prodlení Zhotovitele započne uplynutím Objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 
17.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 

odst. 16.8. a odst. 16.12. této Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti. 
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17.4. V případě nesplnění povinnosti Zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je Zhotovitel povinen 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy 
za každý případ nesplnění této povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,08% z celkové ceny 
díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 

XV. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,08% 
z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy díla za každý započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným porušením Smlouvy. 

 
17.7. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost sjednanou odst. 7.14. této Smlouvy, má Objednatel 

právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla dle odst. 5.1. této Smlouvy za 
každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 
17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto Smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu od 

ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné faktury 

a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 
 
 

XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od Smlouvy, nejsou-li plněny Zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud Zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než třicet (30) kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud Zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 
d) nepředloží-li Zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII. této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
e) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 

činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou, 
f) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 

norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud Zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 

 
18.3. V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy z důvodů porušení povinností Zhotovitele nemá 

Zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících 
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s ukončením smluvního závazku dle této Smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 
18.4. V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitel do třiceti (30) dnů od data odstoupení od Smlouvy 

provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od Smlouvy a předá jej Objednateli, 
který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve Objednatele k převzetí 
stavby. Objednatel je povinen do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání 
stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po 
předání a převzetí stavby Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) kalendářních 
dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných 
prací, a po odsouhlasení Objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou 
fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od Smlouvy není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu a náhradu 

škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky Zhotovitelem provedených 
prací. 

 
XIX. 

Sociálně environmentální odpovědné zadávání 
 

19.1. Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu 
v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená 
procentuálními sazbami smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených 
pevnými částkami ve výši přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech 
případech však minimálně 10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle 
definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

 
19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 

veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel 
při realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 
19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou 
práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

 
19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 

znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, Zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 
19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 

odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 
19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci díla podílet.  
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XX. 
Závěrečná ustanovení 

 
20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, že závazkový vztah upravený Smlouvou se bude řídit tímto zákonem. 
 
20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené Objednatelem pro Veřejnou 

zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní 
a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla 
naplňujícího zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání 
stavby v úrovni pro výběr Zhotovitele a soupisem prací a touto Smlouvou. 

 
20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 

technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla 
k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na 
základě této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý 
a kvalifikovaný.  

 
20.4. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo 

dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana 
podpisem Smlouvy souhlasí. 

 
20.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

Smlouvy a zadávací dokumentace. 
 
20.6. Po zhotovení díla souhlasí Zhotovitel s převodem práv a povinností Objednatele, jakož i závazků 

vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou Objednatelem. 

 
20.7. Dle dohody Smluvních stran není Zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této Smlouvy za Objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 

 
20.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 

2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 
 
20.9. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si Smluvní strany sjednávají 

promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto Smlouvou 
v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
20.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem Smlouvy potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti 

a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, 
že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo rozpor mezi 
jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s Objednatelem. 

 
20.11. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

• Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Človíček 2 – denní stacionář“ jako volná 
příloha; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 
• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
• Podmínky DNSH, včetně jejich samostatných příloh. 

 
20.12. Tato Smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke Smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první 
občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné 
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formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si Smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  

 
20.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel. 

 
20.14.  Všechna jednání dle této Smlouvy budou probíhat v českém jazyce. 
 
20.15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán 

důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním certifikátu ve 
smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
 
20.17.Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu Smlouvy a jsou s ním srozuměny, že Smlouva 

odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce 
ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
Bc. Taťána Kicová     [DOPLNÍ DODAVATEL] 
vedoucí Odboru investic MMP 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 
Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
Objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 
 
Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.).  
 
Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za každé 
porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena 
dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či 
OŽP trvat. 
 
Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře Zhotovitele. 
 
Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 
 
 

BOZP Výše 
pokuty
/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 
za případ 
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Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 

Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 

Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 
za 

případ 

PO Výše 
pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 

Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 
za 

případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 

Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 

Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 
za 

případ 

OŽP Výše 
pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 

Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 
za 

případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 
pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou Zhotovitele či podZhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo: 

Podmínky DNSH 
 
Zhotovitel bude povinen při provádění stavby dodržen podmínky tzv. DNSH, a to zejména: 
 

1) Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů a odpadu neklasifikovaného 
jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 
04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na 
staveništi připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, 
včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady a příslušnou legislativou v dané oblasti (stavební zákon a zákon o 
odpadech).  
 

2) Aktivity projektu budou realizovány v souladu s hierarchií nakládání s odpady tak, aby ČR plnila 
požadavky Směrnice EU o odpadech č. 98 z roku 2018 (2008/98/ES) k úrovni postupů a 
hmotnostních procent opětovného použití a recyklace odpadů a jiných druhů materiálového užití 
včetně zásypů, jakož i požadavky české legislativy, konkrétně zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, Nařízení vlády č. 352/2014 Sb. o Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024, 
vyhlášky č. 273/20021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, Metodického 
návodu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 
 

3) Jsou-li v rámci projektu instalována zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody 
doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v Unii 
v souladu s technickými specifikacemi níže:  
o umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  
o sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  
o WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
o pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr.  

 

 
Přechod na oběhové hospodářství (pokud jsou předmětem projektu stavební práce)  
 
Důležité je připomenout, že sledovaným stavebním a demoličním odpadem nejsou úplně všechny jeho 
kategorie skupiny 17 dle Katalogu odpadů – nezapočítává se odpad nebezpečný, a zemina a kamení6. 
Podobně se nezapočítává ani materiál označený za vedlejší produkt (typicky některé asfaltové směsi). 
Jedná se totiž o materiály, u kterých je opětovné využití buď vyloučeno, nebo naopak má být 100 % 
samozřejmostí.  
Především je vhodné připomenout, že požadavek na přípravu ke znovuvyužití nejméně 70 % stavebního 
a demoličního odpadu může příjemce naplnit i započítáním materiálu, který svým složením odpovídá 
odpadu, ale formálně se odpadem (dle zákona) nestane. Jinými slovy – pokud žadatel najde smysluplné 
využití pro odpovídající materiál, který při stavbě „zbude“, může být do požadovaných 70 % započítán, 
aniž by se stal odpadem podle litery zákona. Nejde jen o zásypy na stavbě, ale lze jej „poslat dál“, tj. 
např. když se najde zájemce o odstraňované cihly, střešní krytiny, umyvadla, linoleum a další, příjemce 
mu může tento materiál předat či prodat.  
Nicméně přece jen v takovém případě musí být uzavřena kupní či darovací Smlouva se specifikací 
množství předaného odpadu a dalšího využití materiálu. Uvedené platí rovněž pro územní samosprávné 
celky, které mohou materiál poskytnout svým příspěvkovým organizacím či propojeným územním 
samosprávným celkům (např. obcím ve stejném mikroregionu či MAS).  
Jiným možným způsobem je budoucí využití materiálu příjemcem. Nicméně ve zprávě TDI musí být 
specifikováno o jakou konkrétní investiční akci půjde a kolik odpadu bude využito. Důležité je také dodat, 
že pokud bude materiál před budoucím využitím uložen na meziskládce územně samosprávného celku 
nebo jiného subjektu, který může nakládat s tímto odpadem, musí jít o místo pro uložení odpadu určené 
dle legislativy o odpadech.  
 
Odpad vzniklý na stavbě (příklad viz samostatná příloha Příklad likvidace vzniklého odpadu):  
- maximálně 30 % může být uloženo jako odpad na skládce či předáno k energetickému využití.  



Zadávací dokumentace 
 Človíček 2 – denní stacionář 

Stránka 49 z 58 
 

- Alikvotně musí tedy být nejméně 70 % recyklováno, či připraveno k opětovnému využití. K nalezení 
vhodného zařízení pro odpad může příjemce využít odkaz 
https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid 
 
 
 

 
 
 
Skupina 17 dle katalogu odpadů, vyhláška č. 8/2021 Sb.,  
Položka 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03).  
Pro doložení se využije vzor = vzor výpočtu - odpady (viz samostatná příloha vzor výpočtu – 
odpady) 
Je třeba uvést:  
- celkové množství relevantního odpadu (v hmotnostních jednotkách), které na stavbě vzniklo,  
- celkové množství z tohoto odpadu, které bylo předáno k opětovnému použití, recyklaci či k jiným 
druhům materiálového využití (opět v hmotnostních jednotkách), tedy provést výpočet splnění 
podmínky.  
- Uvedené informace v ve vzoru výpočtu - odpady budou doloženy dle požadavku níže:  
 
 
Mezi dokumentaci potvrzující plnění závazku DNSH například patří:  
- kopie smlouvy o zajištění předání produkovaných stavebních a demoličních odpadů k opětovnému 
použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití do zařízení určeného pro nakládání s daným 
druhem a kategorií odpadu,  

- doklad o převzetí odpadů provozovatelem zařízení,  

- vážní lístky  

- Mobilní recyklační linky na zpracování stavebního a demoličního odpadu = množství odpadu je nutné 
specifikovat ve zprávě TDI a vyžádat si kopii oprávnění k provozu mobilní linky.  

https://visoh2.mzp.cz/Zarizeni/ZarizeniVyhledatGrid
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Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů (pokud jsou v projektu pořizovány zařízení pro 
používání vody)  
 
- příjemce uvede přehled instalovaných typů zařízení (typové označení výrobku) pro používání vody 
v projektu s informací, že splňují technické parametry (příp. jaká dodatečná zařízení vedoucí ke splnění 
parametrů byla instalována)  
 
Pro doložení se využije vzor = Závěrečná zpráva – voda (viz samostatná příloha Vzor – závěrečná 
zpráva – voda)  
V oblasti šetření s vodou a její ochrany je důležité, aby byla používána odpovídající zařízení pro 
využívání vody. Maximální průtoky vody pro jednotlivá zařízení:  
- u sprch 8 l/min  

- pro různé baterie, ať už běžné umyvadlové, kuchyňské, či např. bidety, platí 6 l/min.  

- Běžné splachovací WC tak může mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální 
průměrný objem splachovací vody 3,75 litru (vypočteno dle vzorce Va1 = (Vf2 + (3 × Vr3)) /4).  

- u pisoárů, kde je stanoven průtok maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 
úplný objem splachovací vody 1 litr.  
 
1 Va = průměrný objem;  
2 Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;  
3 Vr = redukované (malé) spláchnutí, 3 litry.  
 
 
K dosažení požadovaného průtoku lze využít rozmanité způsoby, ať už jsou to moderní úsporné 
kohoutky či omezovače průtoku.  
 
Podmínky DNSH při hospodaření s vodou není nutné plnit u projektů v oblasti vzdělávání, 
památek, zdravotnictví, protože parametry stanovené pro hygienu, výuku a ochranu památek 
(avšak pouze jen a tyto parametry) mají přednost před pravidly dle SPPŽP.  
Je nutné doložit konkrétní technickou dokumentaci prokazující splnění limitů jednotlivých 
instalovaných zařízení na průtok vody pro případné další kontroly projektu. 
 
 
 
 
 
 
 

Příklad likvidace 

vzniklého odpadu.pdf

Vzor výpočtu - 

odpady.xlsx

Vzor závěřečné 

zprávy - voda.xlsx
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Příloha č. 6 zadávací dokumentace: Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU 
a zákonem o střetu zájmů 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 

zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) 
 pro veřejnou zakázku: 

       
„Človíček 2 – denní stacionář“ 

 
 
Prohlašující dodavatel/poddodavatel: 
 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
 
Jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že: 

• já ani kterýkoliv z mých poddodavatelů, dodavatelů či jiných osob (analogicky) dle § 83 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nejsem dodavatelem 

ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. nejsem: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem          

v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na 

pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

 

• nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), 

pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky. 

 

• nejsem osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 

17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 

územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení 

rady (EU) č. 208/2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům, orgánům 

vzhledem k situaci na Ukrajině, nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006             

o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve 

znění pozdějších aktualizací). 

 

• neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 

nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek. 

 
Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
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uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 
nebo v jejich prospěch1. 
 
 
Dodavatel tímto současně prohlašuje, že  
 

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, 
v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 
25 % účasti společníka v obchodní společnosti; 
 

b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 
jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 

 
 
 
 
Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
 
Podpis: 
 
 
_______________________________ 
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden na https://www.fau.gov.cz/cs/rozcestnik/mezinarodni-
sankce 

 
  

https://www.fau.gov.cz/cs/rozcestnik/mezinarodni-sankce
https://www.fau.gov.cz/cs/rozcestnik/mezinarodni-sankce
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Příloha č. 7 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného 
veřejného zadávání 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  

 pro veřejnou zakázku: 
       

„Človíček 2 – denní stacionář“ 
 
Prohlašující dodavatel: 
 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 
 
Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se 
záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 
ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 
 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů – odst. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o 
dílo, 

- ochranu životního prostředí – odst. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců – odst. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - odst. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu – odst. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - odst. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o 

dílo. 
 
Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Podpis: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 8 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění technických podmínek 
dodávaného kamerového systému či jeho součástí (kamery, záznamová a řídicí zařízení, 

cloudové služby, mobilní aplikace) a k technické podpoře a dostupnosti dodávaných zařízení 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění technických podmínek pro kamerový systém či jeho součásti (kamery, záznamová a řídicí 

zařízení, cloudové služby, mobilní aplikace) a k technické podpoře a dostupnosti dodávaných zařízení,  
 pro veřejnou zakázku: 

       
„Človíček 2 – denní stacionář“ 

 
Prohlašující dodavatel: 
 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 
 
Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že: 
 
žádná součást dodávaného kamerového systému či jeho součásti (kamery, záznamová a řídicí 
zařízení, cloudové služby, mobilní aplikace) nebude předávat systémová ani uživatelská data 
(včetně telemetrie, logů, konfiguračních dat a obrazových záznamů) do Čínské lidové republiky, 
na území zvláštních administrativních oblastí ČLR (Hongkong, Macao) ani subjektům tam 
usídleným. Stejně tak nebude umožněna vzdálená správa těchto technických aktiv z uvedených 
území. Dodavatel jako součást Čestného prohlášení předkládá technický popis řešení.  
 

Dodávaný kamerový systém či jeho části (kamery, záznamová a řídicí zařízení, cloudové služby, 
mobilní aplikace) splňují všechny níže uvedené technické požadavky: 

a. Všechny kamery/NVR jsou ve shodě s relevantními profily ONVIF (S, T, G, M dle použitelnosti). 
Dodavatel musí doložit platnou ONVIF deklaraci shody pro každý nabízený model. 

b. Všechny řídicí (management) a video toky podporují TLS 1.2 a vyšší; nezabezpečené protokoly 
a slabé šifrovací sady jsou deaktivovány. Síťová autentizace využívá 802.1X s EAP-TLS; 
zařízení přijímají pouze klientské certifikáty vydané podnikovou PKI. 

c. Zařízení impletemtuje secure boot a přijímá pouze výrobcem kryptograficky podepsaný 
firmware, dále poskytuje kryptografické podepisování a ověřování uloženého/pořízeného 
videozáznamu 

d. Kamera a NVR implementuje jedinečnou, hardwarově chráněnou identitu zařízení dle IEEE 
802.1AR (IDevID/LDevID) uloženou v TPM nebo ekvivalentním bezpečnostním prvku 

e. Výchozí konfigurace zařízení nenavazuje odchozí spojení mimo definované interní služby. 
Jakékoli P2P/cloud relay funkce jsou ve výchozím stavu vypnuté a existuje možnost jejich trvalé 
deaktivace. Systém podporuje plně offline provoz s blokovaným veškerým odchozím provozem 
a využívá pouze lokální infrastrukturu (např. NTP, DNS). 

f. Zařízení implementuje auditní logy s ochranou proti manipulaci (tamper-evident) 
a s bezpečným exportem (syslog/CEF/LEEF). Logy obsahují bezpečnostní události (změny 
RBAC, aktualizace firmware, stav 802.1X). Zařízení podporuje autentizovaný NTP/NTS. 

g. Kamery poskytují kvalitu obrazu v souladu s IEC 62676-5-1, s dokumentovanými parametry 
rozlišení, snímkové frekvence a výkonu za nízkého osvětlení. 
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h. Zařízení podporuje bezpečný export/import konfigurace s kryptografickou ochranou integrity. 
Dále poskytují bezpečnou funkci ‚golden image‘ recovery pro obnovu ověřeného základního 
stavu. 

i. Zařízení bude dodáváno bez aktivních výchozích účtů/hesel. Nastavení přihlašovacích údajů 
bude vynuceno při prvotní inicializaci. Všechny nezabezpečené protokoly a nepotřebné služby 
budou ve výchozím stavu vypnuté; přístup bude probíhat pouze přes TLS.“ 

j. Dodané řešení implementuje funkce privacy-by-design včetně: konfigurovatelného 
maskování/anonymizace; role-based přístupu k osobním údajům, konfigurovatelných 
retenčních dob; a auditovatelných přístupových logů. 

k. Dodavatel poskytne bezplatný centrální nástroj pro správu zařízení umožňující inventarizaci, 
monitoring stavu, hromadnou instalaci bezpečnostních aktualizací, distribuci certifikátů, definici 
baseline konfigurace a generování auditních reportů. 

l. Dodavatel zveřejní politiku End-of-Life/End-of-Support pro každou dodávanou produktovou 
řadu kamer a zařízení a garantuje minimálně 5 let bezpečnostních aktualizací po dodání 
produktu/kamer/zařízení. 

m. Dodavatel bude udržovat veřejně dostupnou Vulnerability Disclosure Policy (ISO/IEC 29147) 
a PSIRT (ISO/IEC 30111). Bezpečnostní advisory s CVE ID a CVSS skóre budou zveřejňovány 
pravidelně (minimálně poslední 2 roky přístupné). Dodavatel se zavazuje k SLA na nápravu 
zranitelností: Critical do 30 dní, High do 60 dní od zveřejnění CVE nebo oznámení dodavateli. 

 

 

Dodavatel čestně prohlašuje, že: 
 
- žádné ze zařízení dodávaného kamerového systému, které je součástí nabídky, nemá ke dni 
podání nabídky ukončenou technickou podporu ze strany výrobce či oficiálního distributora na 
území České republiky, 
  
- žádné ze zařízení, které je součástí nabídky, nebylo výrobcem označeno jako produkt 
s ukončeným prodejem a není oficiálně oznámeno jeho ukončení výroby či podpory. 
 

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Podpis: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 9 zadávací dokumentace: Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML 

 
postup pro uživatele SW Kros 

 
 

A. IMPORT ZADÁNÍ 

 
Soubor ve formátu uniXML lze 

snadno importovat pomocí volby 

„Import“ v seznamu zakázek: 
 
 
 
 

 
 
 

B. EXPORT NABÍDKY 

Nabídkový rozpočet ve formě oceněného soupisu prací vytvořme pomocí ikony „Export cen 

do zadání“ v menu „Tisk a export“. Pouze tímto postupem je zabezpečená podmínka pro 

odevzdání nabídky v původní nezměněné podobě vůči zadání! 

 
 

 
V případě, že se v rozpočtu nacházejí neoceněné položky nebo odchylky vůči zadání, 

zobrazí se po exportu rozdílový protokol: 

 

 
Seznam problémových položek lze uložit do 

samostatného souboru tlačítkem: 

 
Pozn.: pro identifikaci uchazeče VŘ vyplňte před exportem údaje v poli „Zhotovitel“ v okně 

„Oprava stavby“ (ikona v seznamu zakázek) 
 

 
Postup při problémech s importem zadání: 

1) Ověřte, jestli máte verzi SW Kros, která umí 

importovat aktuální verzi uniXML (min. 2017/II a 

vyšší): 

2) Zkontrolujte na www.unixml.cz , jestli je soubor validní (tj. nepoškozený a správném 

datovém formátu. V případě, že není validní, informujte zadavatele. 

3) Kontaktujte technickou podporu SW Kros na tel.: 378 121 378, helpdesk@urspraha.cz 

 

http://www.unixml.cz/
mailto:helpdesk@urspraha.cz
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postup pro účastníky výběrového řízení, kteří nemají k dispozici rozpočtový software s 
podporou importu formátu uniXML 

 

A. IMPORT ZADÁNÍ 

 
1. na webu www.unixml.cz zvolte záložku „uniXML Reader“ 

 

2. zaregistrujte si bezplatný přístup do prohlížeče 

/pozn.: přístup je zcela anonymní a zabezpečený proti zneužití dat – viz podmínky použití 
aplikace/ 

 
3. vložte do prohlížeče soubor z pc přesunutím do pole 

vlevo dole, nebo kliknutím na text „vyberte z pc“: 

 

 
4. V zobrazeném rozpočtu je editovatelný sloupec „J. cena“ pro vytvoření cenové 

nabídky. Kompletní informace o položce lze obrazit kliknutím na ikonu „i“ za 

popisem položky: 

 

 
Poznámka: Soubory budou v aplikaci uchovávány po dobu 30 kalendářních dní od jejich nahrání. 

 

 

B. EXPORT NABÍDKY 

1. 
Pro odevzdání hotové nabídky klikněte na ikonu „Export ve formátu uniXML“: 

 

2. Pro identifikaci účastníka VŘ klikněte 

v následujícím kroku na volbu „ANO“: 
 

 

3. Pokud potřebujete nabídkový rozpočet vytisknout nebo převést do PDF, klikněte na 

ikonu tiskárny: 

 
 
 
 
 

ÚRS PRAHA, a.s., duben 2018, tel.: 602 297 027 
 

http://www.unixml.cz/
https://app.unixml.cz/app/resources/PODM%C3%8DNKY%20U%C5%BDIT%C3%8D%20APLIKACE.pdf
https://app.unixml.cz/app/resources/PODM%C3%8DNKY%20U%C5%BDIT%C3%8D%20APLIKACE.pdf
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č. j.: MMP/256210/26 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Název veřejné zakázky:  Človíček 2 – denní stacionář 
 
Evidenční číslo zakázky:  Z2026-027209 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 
     Odbor investic MMP 
     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
Druh zadávacího řízení:  otevřené, režim: nadlimitní 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 28.05.2026 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném 
rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 
Můžeme požádat o zkrácení kódů u nádpisů, oddílů a kapitol? Pro program, ve kterém oceňujeme soupisy prací 
jsou např. kódy k Rozvaděčům (EL_SO01_ROZV_D01, atd) příliš dlouhé a nelze dokončit import. 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel k dotazu účastníka sděluje, že na základě jeho dotazu provedl kontrolu předloženého soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „Soupis“). Zadavatel dodavatelem uváděné 
problémy neshledal, Soupis lze naimportovat do SW Kros i do záložky „uniXML Reader na stránkách 
www.unixml.cz. Z tohoto důvodu Zadavatel nebude měnit kódy položek. 
 
Účastníkům, kteří nemají k dispozici rozpočtový SW Kros zadavatel doporučuje, aby využili Přílohy č. 9 
zadávací dokumentace „Zpracování soupisu prací ve formátu uniXML“, která obsahuje postup pro import zadání 
ve formátu uniXML. 
 
 
29.05.2026 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
vedoucí Odboru investic MMP  

www.unixml.cz
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č. j.: MMP/269451/26 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Název veřejné zakázky:  Človíček 2 – denní stacionář 
 
Evidenční číslo zakázky:  Z2026-027209 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 
     Odbor investic MMP 
     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
Druh zadávacího řízení:  otevřené, režim: nadlimitní 
 
 

I. Vysvětlení zadávací dokumentace  

 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 05.06.2026, 09.06.2026, 11.06.2026, 12.06.2026 a 15.06.2026 vysvětlení 
zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 2: 
 
Vazníky. Byl zjištěn rozpor mezi VV a PD. Dle technické zprávy Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD 
Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.a - technická zpráva SO-01_pdf.pdf je nosná 
konstrukce z vazníková konstrukce z ocelových profilů trubek Ø 120 mm. Zatímco dle výkazu výměr Příloha č. 
5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je nosná konstrukce střechy 
z lepených hranolů, I-nosník 60x100mm, výška 360mm (SO01 - Denní stacionář, stavební část, pol 274, 275). 
Žádáme o úpravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
 
K dotazu dodavatele zadavatel uvádí, že vazníková konstrukce se týká pouze přesahů střechy, hlavní 
konstrukce střechy je ocelová – položka č. 476 – 484 v části SO-01 Denní stacionář - stavební část.  
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
 
Zařizovací předměty. Byl zjištěn rozpor v množství zařizovacích předmětů při kontrole PD s výkazem výměr. U 
objektu SO01 je v PD 6ks umyvadel (Kap. 010/012/0123 - SO-01  ZTI - splašková kanalizace, oddíl 725 
Zdravotechnika - zařizovací předměty, pol. č. 52) a s tím související baterie (Kap. 010/012/0121 - SO-01  ZTI 
- vodovod, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, pol. č. 64). Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je 8ks. 
U SO02 jsou v PD 4ks umyvadla (Kap. 020/022/0223 - SO-02  ZTI - splašková kanalizace, oddíl 725 
Zdravotechnika - zařizovací předměty, pol. č.34) a s tím související baterie (Kap. 020/022/0221 - SO-02  ZTI 
- vodovod, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, pol. č.33). Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je 5ks.  
Žádáme o úpravu. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Množství u položek č. 52, 64, 33 a 34 bylo v Soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen 
„soupis prací“) upraveno. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
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Dotaz dodavatele č. 4: 
 
Zařizovací předměty. U SO02 je ve výkresu 1.NP Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD 
Človíček_pdf\SO - 02 - Kruhový pavilon\SO02_D.1.1.b.2_1.NP.pdf umístěno sklopné sedátko do sprchy + 
madlo sprchové, ve výkazu výměr jsou tyto položky jen pro objekt SO01. Pro SO02 chybí. Žádáme o doplnění 
položky. 
 
Odpověď na dotaz č. 4: 
 
Sedátko do sprchy je v soupisu prací v části SO-02 Kruhový pavilón - stavební část pod položkami č. 181 a 
182. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 5: 
 
Zařizovací předměty. U SO02 je dle výkresu 1.NP Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD 
Človíček_pdf\SO - 02 - Kruhový pavilon\SO02_D.1.1.b.2_1.NP.pdf navržen 1ks sprchové baterie. Dle 
výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf  mají 
být 4ks (Kap. 020/022/0221 - SO-02  ZTI - vodovod, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, pol. 
č.35 a 36). S tím souvisí i položky sprchového žlabu (Kap. 020/022/0221 - SO-02  ZTI - vodovod, oddíl 721 
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, pol. č.21 a 22) Žádáme o úpravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 5: 
 
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že je třeba se řídit výkresem ZTI s názvem souboru SO 
02_ZTI_03_VOD_1.NP.  Jedná se o celkem 4 ks sprchových koutů, které budou vybaveny 4 ks sprchových 
žlabů a baterií. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 6: 
 
TI. SO01 Skladba S06 dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD Človíček_pdf\SO - 
01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb kontrukcí.pdf zahrnuje vrstvu EPS 100 S (λD = 0,037 
W.m-1.K-1) tl. 400 mm. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 
Skvrňany (zadání).pdf je kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 713 Izolace 
tepelné, pol. č.233 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm. To stejné platí i pro 
SO02 a skladbu S05. Žádáme o vyjádření, který typ polystyrénu je správný. 
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
 
Ceník URS nerozlišuje typ EPS 100 a EPS 100 S, platí tedy upřesnění podle PD. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 7: 
 
TI. SO01 Skladba S05 dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD Človíček_pdf\SO 
- 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb kontrukcí.pdf zahrnuje vrstvu EPS 150 S (λD = 0,035 
W.m-1.K-1). Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf je kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 713 Izolace tepelné, pol. 
č.232 deska deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 200mm. To stejné platí i pro SO02 
a skladbu S04. Žádáme o vyjádření, který typ polystyrénu je správný. 
 
Odpověď na dotaz č. 7: 
 
Ceník URS nerozlišuje typ EPS 150 a EPS 150 S, platí tedy upřesnění podle PD. 
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Dotaz dodavatele č. 8: 
 
Zelená střecha. SO01 Skladba S05a a S05b zahrnuje dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění 
stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb kontrukcí.pdf vrstvu 
substrát zelené střechy a obsyp kolem kačírkem fr. 32/63. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný 
soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - 
stavební část, oddíl 712 Povlakové krytiny, pol. č. 214 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22. To platí i 
pro SO02, skladbu S04 a S05. Žádáme o opravu frakce kačírku. 
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
 
Popis položky č. 214 v části SO-01 Denní stacionář - stavební část a položky č. 155 v části SO-02 Kruhový 
pavilón - stavební část byl v aktualizovaném soupisu prací změněn. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 
tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
Dotaz dodavatele č. 9: 
 
Zelená střecha. SO01 Skladba S05a, S05b a S06 zahrnuje dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro 
provádění stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb 
kontrukcí.pdf vrstvu hydrofilní vata hydrofilní minerální izolace z kamenných vláken (λD = 0,037 W.m-1.K-
1). Tato položka je ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 
Skvrňany (zadání).pdf jen u objektu SO02. Žádáme o doplnění do výkazu výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 9: 
 
Do soupisu prací byly přidány položky č. 525 a č. 526. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto 
Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 10: 
 
Zelená střech. SO01 Skladba S05b zahrnuje dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění 
stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb kontrukcí.pdf vrstvu 
EPS 150 S ve spádu min. 2%  (λD = 0,035 W.m-1.K-1) tl. 80 mm. Takovou položku jsme ve výkazu výměr 
Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf u objektu SO01 
nenašli. To stejné platí i pro vrstvu PIR (λD = 0,022 W.m-1.K-1) 80 mm, kterou jsme ve výkazu výměr pro SO01 
taky nenašli. 
 
Odpověď na dotaz č. 10: 
 
Skladba S05b je zahrnuta v objektu SO 02, v části SO-01 Denní stacionář - stavební část byly upraveny položky 
č. 191, 192, 196, 197, 198, 199, 204, 205 a 206, 234, 235  a  přidány nové položky 525 a 527.   
 
Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek 
předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 11: 
 
Zelená střecha. SO02 skladba S04 zahrnuje dle tabulky skladeb Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění 
stavby\PD Človíček_pdf\SO - 02 - Kruhový pavilon\SO02_D.1.1.c.1_výpis skladeb konstrukcí.pdf vrstvu 
EPS 150 S ve spádu min. 2%. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních 
prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je kapitola 020/021 - SO-02  Kruhový pavilón - stavební část, oddíl  
713 Izolace tepelné, pol. č. 179 klín izolační spád do 5% EPS 150. Žádáme o vyjádření, který typ polystyrénu 
je správný. 
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Odpověď na dotaz č. 11: 
 
Ceník URS nerozlišuje typ EPS 150 a EPS 150 S, platí tedy upřesnění podle PD. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 12: 
 
V rámci objektu SO02 – kruhový pavilon je v projektové dokumentaci SO02_D.1.1.c.8_výpis sanitárních 

příček.pdf znázorněna sanitární příčka v 1.NP SaP01 a SaP02, kde jsou vyobrazeny 1x kabina s průchodem a 

1x kabina s dveřmi. V předaném soupisu prací je položka, která obsahuje 2 ks dveří.   

  

Prosíme zadavatele o upřesnění, zda kabinka s průchodem SaP01 obsahuje dveře či nikoliv a případnou 

úpravu v rámci soupisu prací nebo projektové dokumentace.  

  

226  K  763411121  

Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí 
dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 
mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek 
s HPL-laminátem včetně nerezového kování tl.  
19,6 mm  

kus  2,000  0,00  0,00  CS ÚRS 

2026 01  

  
Online PSC  https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763411121   

         
 

  
VV 

  "SaP01" 1  
  

1,000  
    

   
VV 

  "SaP02" 1  
  

1,000  
     

  

Odpověď na dotaz č. 12: 
 
Sanitární příčka SaP01 neobsahuje dveře, pouze průchod. Sanitární příčka SaP02 je včetně dveří na WC. 
Zadavatel provedl úpravu množství u položky č. 226 – viz aktualizovaný soupis prací. 
 
Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek 
předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 13: 
 
Žádáme o upřesnění specifikace materiálu sanitárních příček. V projektové dokumentaci je uveden materiál 
dřevotříska, který není standardně vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Prosíme o potvrzení navrženého 
materiálu, případně o upřesnění požadovaných parametrů (např. voděodolné HPL kompaktní desky či jiný 
materiál určený do vlhkých prostor). 
 
Odpověď na dotaz č. 13: 
 
Sanitární příčky jsou z kompaktních voděodolných HPL desek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 14: 
 
Chtěli bychom požádat Zadavatele o doplnění výkresu č. D.1.2.b-03 - konstrukce světlíku, který není součástí 
předaných podkladů, ale odkazují se na něj výpočty v rámci výkazu výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 14: 
 
Nejedná se o výkres D.1.2.b-03, ale o výkres D.1.2.c-03. Zadavatel změnil popis položek č. 461, 463, 464 – 
466, 468, 470, 473, 476, 480 – 483 v části SO-01 Denní stacionář - stavební část a položky č. 32 v části VRN 
soupisu prací - – viz aktualizovaný soupis prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
 

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763411121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763411121
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Dotaz dodavatele č. 15: 
 
Chtěli bychom požádat Zadavatele o doplnění výkresu výkres C.5, který není součástí předaných podkladů, ale 
odkazují se na něj výpočty v rámci výkazu výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 15: 
 
Popis položky č. 32 v části VRN3 Zařízení staveniště byl upraven. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 16: 

 
Chtěli bychom požádat Zadavatele o doplněné projektové dokumentace pro projekt MaR, která není součástí 
předaných podkladů. 
 
Odpověď na dotaz č. 16: 
 
MaR je obsažena ve výkazu výměr SO-01 Elektroinstalace – MaR. Regulace je řešena ve výkresech č. 31-33 
části D.1.4.d_Elektro. 
Na MaR musí být provedena dokumentace přímo konkrétním dodavatelem stavby, a to na konkrétní zařízení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 17: 
 
V zadávací dokumentaci je stanoven požadavek na realizaci stavebních prací – realizace pozemních staveb 
občanské vybavenosti. Zadávací dokumentace odkazuje na ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 
283/2021 Sb. (stavební zákon), který definuje občanské vybavení restriktivně pouze jako součást veřejné 
infrastruktury sloužící k zajištění základních potřeb ve veřejném zájmu. Tento doslovný výklad by v aplikační 
praxi znamenal úplné vyloučení staveb obecné občanské vybavenosti, obchodu a komerčních služeb.  
Vzhledem k tomu, že tento pojem lze vykládat buď restriktivně (výhradně jako stavby určené pro legislativou 
vymezené funkce k přímému uspokojování veřejných potřeb), nebo v širším urbanistickém smyslu (včetně 
staveb komerčního charakteru), žádáme o upřesnění rozsahu a limitů tohoto zadání.  
Máme za to, že případné zkušenosti a zázemí dodavatele z komerčního sektoru staveb občanské vybavenosti 
nejsou překážkou pro zajištění vysoké kvality odborných prací. Zhotovitel je plně připraven realizovat stavbu 
striktně v souladu s projektovaným účelem veřejnoprávní sociální služby a předat ji k užívání koncovému 
provozovateli. Širší pojetí občanské vybavenosti naopak umožňuje efektivní synergii mezi veřejnou službou a 
doprovodnou infrastrukturou.   
Dodavatel tedy žádá o upřesnění, zda lze naplnit požadavek na technickou kvalifikaci stavbami obecné 
občanské vybavenosti, které funkčně doplňují vybavenost území a reálně zajišťují potřeby obyvatel? 
 
Odpověď na dotaz č. 17: 
 
Zadavatel k dotazu uvádí, že technická kvalifikace byla v čl. XIV zadávací dokumentace vymezena výslovným 
odkazem na ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Zadavatel proto požaduje předložení referenčních staveb odpovídajících občanskému vybavení ve 
smyslu citovaného ustanovení stavebního zákona. 
 
Účelem stanoveného kvalifikačního požadavku je ověření zkušeností dodavatele s realizací staveb obdobného 
charakteru, jaký má předmět veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je novostavba denního stacionáře 
určeného pro poskytování sociálních služeb osobám s těžkým kombinovaným postižením, mentálním 
postižením a autismem, tedy stavba spadající do oblasti občanského vybavení ve smyslu ustanovení § 10 odst. 
1 písm. d) stavebního zákona. 
 
Zadavatel proto nepovažuje za splnění požadavku na technickou kvalifikaci takové referenční stavby, které 
nespadají do kategorie občanského vybavení dle ustanovení § 10 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a 
mají komerční charakter. 
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Dotaz dodavatele č. 18: 
 
V rámci  objektu  SO01  –  Denní  stacionář  je  v projektové  dokumentaci  část  
SO01_D.1.1.c.13_výpis ostatních prvků uveden Korkový obklad – avšak chybí bližší specifikace, výška 
obkladu. Tyto položky jsme nenašli vykázané v rámci soupisu prací – žádáme Zadavatele o případné doplnění 
těchto pozic.  

  

 

   

 Odpověď na dotaz č. 18: 
 
Zadavatel uvádí následující rozměry pro jednotlivé místnosti: délka místnosti x výška místnosti – (příp. rozměr 
okna) 
 

Os07 –   m.č. 1.26 a 1.24 – (6,775 x 2,6 – ( 0,9 x 1,9)) x 2 
  m.č. 1.27 – 2,550 x 2,6      38,62 m2 

 
Os08 –   m.č. 2.30 a 2.32 – (6,775 x 2,6 – ( 0,9 x 1,9)) x 2 
  m.č. 2.27 – 4,525 x 2,6     43,8 m2 

 
Os09 –   m.č. 3.30 a 3.32 – (6,775 x 2,6 – ( 0,9 x 1,9)) x 2  32 m2 

       celkem  114,420 m2 

 

1ks desky = 1 000 x 500 mm, tj. 1,0 x 0,5 m = 0,5 m2 

Plocha 114,420 m2/ 0,5 m2 = 228,84 ks * 1,1 = 251,724 
 

Celkovou výměru obsahují položky č. 493 a 494 v části SO-01 Denní stacionář - stavební část soupisu prací.  

 
Dotaz dodavatele č. 19: 
 
V technické zprávě je uvedeno: 
Kamerový systém bude rovněž rozšířen o nové kamery na chodbách. Nové zařízení bude  napojeno na 
stávající kamerové sítě a mělo by tedy být stejné nebo kompatibilní se  stávajícím systémem.  Žádáme 
informace o stávajícím systému. 
 
Odpověď na dotaz č. 19: 
 
Zadavatel citaci v technické zprávě nedohledal. Jedná se novostavbu, stávající kamerový systém tudíž v objektu 
není. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 20: 
 
Dle zadávací dokumentace uchazeč musí dodat: „Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit popis 
technického řešení dodávaného kamerového systému (kamer, záznamových a řídících zařízení, cloudových 
služeb, mobilních aplikací). o Popisu a seznamu účastníkem nabízených zařízení, programového vybavení a 
licencí potřebných pro plnění této veřejné zakázky, včetně uvedení výrobce a přesného typu a názvu 
nabízených modelů kamer, ostatního HW a potřebných licencí  
Jako součást nabídky je dodavatel povinen doložit platnou ONVIF deklaraci shody  pro každý nabízený 
model dodávaného kamerového systému (kamer, záznamových  a řídících zařízení, cloudových služeb, 
mobilních aplikací).“ uvedené požadavky na  uchazeče jsou přísné a diskriminační. předložení technických 
parametru a certifikátu  směřuje k jedinému konkrétnímu produktu nebo výrobcovi bez objektivního důvodu, 
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což je v rozpore s principům nediskriminace. Žádáme o změnu a upuštění od předložení  technických 
certifikátů a listů. 
 
Odpověď na dotaz č. 20: 
 
Požadavky na podrobné uvedení technických parametrů jednotlivých nabízených zařízení a doložení platné 
ONVIF deklarace shody reflektují potřebu zadavatele zajistit ověřitelnou úroveň bezpečnosti a kvality 
dodávaného řešení. 

Cílem těchto požadavků je zajistit, aby předkládané nabídky splňovaly jednoznačně ověřitelné a objektivně 
měřitelné technické řešení a standardy, které jsou běžné a dostupné na trhu, a aby zadavatel mohl posoudit, 
zda nabízené řešení odpovídá technickým požadavkům veřejné zakázky.  

Požadavek na ONVIF deklaraci shody (Open Network Video Interface Forum) je v oblasti kamerových systémů 
mezinárodně uznávaným standardem zajišťujícím interoperabilitu zařízení různých výrobců a je běžně 
dostupný u široké škály produktů na trhu. 

 Zadavatel odmítá tvrzení dodavatele, že by tento požadavek byl v rozporu s principy ZZVZ.  
 
 
Dotaz dodavatele č. 21: 
 
Když do nabídky uvedeme technické listy- tj. konkrétně značky, musí umožnit předloženi ekvivalentního řešeni 
se stejnými nebo lepšími parametry.  
Žádáme o změnu a upuštění od předložení technických certifikátů a listů.  
 
Odpověď na dotaz č. 21: 
 
Zadavatel v Zadávací dokumentaci nepožaduje předložení technických certifikátů a listů. Zadavatel však v čl. 
XII zadávací dokumentace stanovil rozsah údajů a dokladů, které je účastník povinen předložit jako součást 
nabídky. 
 
Účastník je tedy povinen v nabídce předložit popis technického řešení dodávaného kamerového systému, 
seznam nabízených zařízení, programového vybavení a licencí, včetně uvedení výrobce a přesného typu a 
názvu nabízených modelů a platnou ONVIF deklaraci shody pro každý nabízený model dodávaného 
kamerového systému. 
 
Zadavatel dále uvádí, že zadávací dokumentace nestanoví povinnost nabídnout plnění konkrétního výrobce či 
konkrétní značky. Účastník je oprávněn nabídnout jakékoli řešení, které bude odpovídat zadávacím 
podmínkám. Současně však musí být nabízené plnění v nabídce uvedeno způsobem umožňujícím jeho 
jednoznačnou identifikaci a posouzení souladu se zadávacími podmínkami. 
 
Požadavek na uvedení výrobce, typu a názvu nabízených zařízení, stejně jako požadavek na doložení ONVIF 
deklarace shody, slouží k ověření, zda nabízené plnění splňuje zadavatelem stanovené technické požadavky. 
 
Zadavatel proto na zadávacích podmínkách v jejich dosavadním znění trvá. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 22: 
 
Okna. SO01, výkres 2.NP jsou nepřehledně označeny 2 pozice (viz. obrázek níže). 
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Odpověď na dotaz č. 22: 
 
 Jedná se o okna O06, označení oken bylo upraveno ve výkresu SO01_D.1.1b.2 - půdorys 2.NP, který je 
přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 23: 
 
Okna. Byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf jsou u SO02 (kapitola 020/021 
- SO-02  Kruhový pavilón - stavební část, oddíl 766 Konstrukce truhlářské) do pol. č. 241 započítána i 
pozice O06, která je navržena jen pro objekt SO01. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 23: 
 
Výměra u položek č. 241 a 242 u objektu SO 02 byla v soupisu prací upravena – viz aktualizovaný soupis prací, 
který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 24: 
 
Okna. Byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je u SO02 (kapitola 020/021 - 
SO-02  Kruhový pavilón - stavební část, oddíl 766 Konstrukce truhlářské) pol. č. 243 , která zahrnuje pozice 
O02, O03, O11 a O14, tyto pozice jsou navrženy jen pro objekt SO01. Žádáme o smazání položky a dalších 
dotčených položek. 
 
Odpověď na dotaz č. 24: 
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Položky č. 243 a položka č. 244 v objektu SO 02 byly odstraněny – viz. aktualizovaný soupis prací, který je 
přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 25: 
 
Okna. Byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf jsou u SO02 (kapitola 020/021 
- SO-02  Kruhový pavilón - stavební část, oddíl 766 Konstrukce truhlářské) do pol. č. 245 započítány i 
pozice O05, O10 a O13, které jsou navrženy jen pro objekt SO01. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 25: 
 
V objektu SO02 byla v popisu položek č. 245 a 246 odstraněna okna O05, O10 a O13 – viz aktualizovaný soupis 
prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 26: 
 
Okna. Byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf (010/011 - SO-01  Denní 
stacionář - stavební část, oddíl 766 Konstrukce truhlářské) je do pol. č. 325 nesprávný rozměr u pozice O09 
a to 1,8*1,8 (Dle půdorysů a tabulky oken je rozměr 0,9*2,6). Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 26: 
 
U objektu SO01 byl u položek č. 325 a 326 upraven rozměr okna pozice O09 z 1,8 x 1,8 m na 0,9 x 2,6 m – viz 
aktualizovaný soupis prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 27: 
 
Okna. Byl zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 
ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf je u SO02 (kapitola 020/021 - 
SO-02  Kruhový pavilón - stavební část, oddíl 766 Konstrukce truhlářské) pol. č. 256 , která zahrnuje pozice 
O08 a O09, tyto pozice jsou navrženy jen pro objekt SO01. Žádáme o smazání položky a dalších dotčených 
položek. 
 
Odpověď na dotaz č. 27: 
 
V objektu SO02 byla v položkách č. 256 a 257 odstraněna okna O08, O09 – viz aktualizovaný soupis prací, 
který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 28: 
 
U objektu SO01, ve výkresech 1.NP - Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - 
Denní stacionář\SO01_D.1.1.b.2 - půdorys 1.NP.pdf a 2.NP - Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD 
Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.1.b.3 - půdorys 2.NP.pdf chybí označení zámečnických 
prvků. Žádáme o doplnění označení pro možnost kontroly PD vs. VV. 
 
Odpověď na dotaz č. 28: 
 
Bylo doplněno označení zámečnických prvků ve výkresech D.1.1.b.2 - půdorys 1.NP, který je přílohou č. 3 
tohoto Vysvětlení a D.1.1.b.2. - půdorys 2.NP, který je přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení.  
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Dotaz dodavatele č. 29: 
 
LOP. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf nesedí množství - kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 767 
Konstrukce zámečnické, pol. č. 405 a 406. Předpokládáme, že by výměry měly být totožné. Žádáme o 
prověření. 
 
Odpověď na dotaz č. 29: 
 
Výměra položky č. 406 byla upravena tak, aby odpovídala se součtem výměry v položce 405 – viz aktualizovaný 
soupis prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Dotaz dodavatele č. 30: 
 
LOP. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf nesedí množství - kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 767 
Konstrukce zámečnické, pol. č. 407 a 408. Předpokládáme, že by výměry měly být totožné. Žádáme o 
prověření. 
 
Odpověď na dotaz č. 30: 
 
Výměra položky č. 408 byla upravena tak, aby odpovídala se součtem výměry v položce 407 – viz aktualizovaný 
soupis prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 31: 
 
Přístřešek na odpad. Dle výkresu půdorysu přístřešku Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD 
Človíček_pdf\IO - 04_Terénní a sadové úpravy, oplocení, zahradní altán\IO-04_P_02 
DPS_stacio,PLZ_přístř-přízemí_2025-12-10_aut.pdf je navrženo oplocení přístřešku jen za tří stran, což 
neodpovídá výměře ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 
Skvrňany (zadání).pdf kapitola 060/0603 - IS-04_P  Odpad - přístřešek, oddíl  3 Svislé a kompletní 
konstrukce, pol. č. 15 a 16. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 31: 
 
Položky č. 15 a 16 byly upraveny a odpovídají oplocení ze tří stran přístřešku 407 – viz aktualizovaný soupis 
prací, který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 32: 
 
Silnoproud. Žádáme o doplnění chybějícího schéma rozvaděče RPO. 
 
Odpověď na dotaz č. 32: 
 
Zadavatel k SO01 - D.1.4.d – elektroinstalace přikládá schéma rozvaděče požární ochrany RPO s názvem 
SO01-34_RPO jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 33: 
 
Silnoproud. Žádáme o doplnění specifikace zemních reflektorů pro osvětlení uměleckého díla. 
 
Odpověď na dotaz č. 33: 
 
Specifikace zemních reflektorů je uvedena v dokumentaci pro umělecké dílo IO-04_U_01 – LED, 50W, IP65, 
zemní provedení, na fixačním trnu. 
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Dotaz dodavatele č. 34: 
 
Sedátko do sprchy. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 
Skvrňany (zadání).pdf jsou pro SO01 2 položky na dodávku a 2 položky na montáž (obě položky jsou jak v 
kapitole 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, 
tak v kapitole 010/012/0121 - SO-01  ZTI - vodovod, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty) 
sklopného sedátka do sprchy. Obě položky mají stejnou výměru 16ks. Žádáme o prověření, jestli se nejdená 
do zdvojené položky. Stejný případ platí i pro položky madlo sprchové (položky jsou jak v kapitole 010/011 - 
SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty, tak v kapitole 
010/012/0121 - SO-01  ZTI - vodovod, oddíl 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty). 
 
Odpověď na dotaz č. 34: 
 
V části SO-01 ZTI – vodovod zadavatel odstranil položky č. 58, 59, 60 a 61 – viz aktualizovaný soupis prací, 
který je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
  
 
Dotaz dodavatele č. 35: 
 
Dokončení díla a vazba na pravomocnou kolaudaci  
Žádáme o vysvětlení, zda zadavatel trvá na tom, že dokončení díla, splnění termínu a uvolnění konečné části 
ceny díla jsou vázány až na vydání posledního pravomocného kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, kdy 
případné prodlení způsobí stavební úřad, dotčené orgány, třetí osoby nebo jiné okolnosti mimo kontrolu 
zhotovitele.  
Žádáme, aby zadavatel zvážil úpravu smlouvy tak, že bude samostatně rozlišeno: 
 
• fyzické dokončení a předání stavby,  
• odstranění případných vad a nedodělků,  
• obstarání kolaudačního rozhodnutí.  
 
Současně žádáme potvrdit, že smluvní pokuty za prodlení se neuplatní v rozsahu, v jakém prodlení nezpůsobil 
zhotovitel. 
 
Odpověď na dotaz č. 35: 
 
Zadavatel k dotazu uvádí, že na zadávacích podmínkách a závazném návrhu smlouvy o dílo v jejich 
dosavadním znění trvá. 
 
Závazný návrh smlouvy o dílo rozlišuje jednotlivé dílčí termíny plnění v odst. 4.2. Smlouvy. Zadavatel současně 
uvádí, že tyto termíny jsou nastaveny jako termíny, jejichž splnění je zásadně v dispozici zhotovitele. Termín 
dle odst. 4.2.3 je stanoven pro dokončení díla, předání díla objednateli, podání bezvadné a úplné žádosti o 
kolaudaci, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště. Předání pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí objednateli je následně upraveno samostatně v odst. 4.2.4 Smlouvy. Současně zadavatel uvádí, že 
závazný návrh smlouvy o dílo v odst. 4.3 výslovně upravuje případy, kdy zhotoviteli v řádném plnění brání 
překážky, které nezpůsobil a které při jednání s náležitou péčí nemohl odvrátit, zejména překážky na straně 
správních orgánů, třetích osob nebo mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti. V takových 
případech může dojít k úpravě doby plnění postupem předvídaným smlouvou. 
 
K dotazu týkajícímu se smluvních pokut zadavatel uvádí, že smluvní pokuta dle odst. 17.1 závazného návrhu 
smlouvy o dílo je vázána na prodlení zhotovitele s dodržením dílčích termínů dle odst. 4.2 Smlouvy. V 
případech, kdy nastanou okolnosti předvídané v odst. 4.3 Smlouvy, bude zadavatel postupovat v souladu se 
smlouvou o dílo a podle konkrétních okolností daného případu. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 36: 
 
Nenárokové prodloužení termínů  
Podle návrhu smlouvy se prodloužení termínu při překážkách typu nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, 
činnost správních orgánů nebo zásahy třetích osob jeví jako nenárokové a závislé na uvážení objednatele. 
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Žádáme o vysvětlení, zda v případě řádně prokázané objektivní překážky bude mít zhotovitel nárok na 
odpovídající prodloužení termínu plnění alespoň o dobu, po kterou překážka objektivně bránila postupu prací 
nebo ovlivnila kritickou cestu harmonogramu.  
Pokud nikoli, žádáme o vysvětlení, jak mají dodavatelé v nabídkové ceně objektivně ocenit riziko okolností, 
které nejsou schopni ovlivnit. 
 
Odpověď na dotaz č. 36: 
 
Zadavatel uvádí, že postup pro případy objektivních překážek je upraven v čl. 4.3 návrhu smlouvy o dílo. 
V případě vzniku okolností uvedených v odst. 4.3.1 písm. a) až d) návrhu smlouvy o dílo bude zadavatel 
posuzovat konkrétní skutkové okolnosti každého jednotlivého případu, individuálně, podle skutečného dopadu 
konkrétní překážky na dobu plnění díla. Prodloužení však nemůže dodavatel považovat za automatické. Budou-
li splněny podmínky stanovené návrhem smlouvy o dílo, bude zadavatel postupovat postupem předvídaným v 
čl. 4.3 návrhu smlouvy o dílo, včetně odpovídající úpravy doby plnění. Rozsah případné úpravy bude vždy 
vycházet ze skutečně prokázaného dopadu konkrétní překážky na plnění veřejné zakázky. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 37: 
 
Vícepráce a dopad změn na harmonogram  
Žádáme o vysvětlení, zda vícepráce, změny rozsahu díla nebo jiné změny závazku budou mít vliv na termín 
plnění vždy, pokud objektivně ovlivní harmonogram nebo kritickou cestu stavby.  
Žádáme o úpravu smlouvy tak, aby prodloužení termínu nebylo vázáno pouze na zvláštní uvážení objednatele 
nebo na samostatný dodatek, pokud je objektivní dopad změny na harmonogram prokazatelný. 
 
Odpověď na dotaz č. 37: 
 
Zadavatel uvádí, že změny rozsahu díla, včetně případných víceprací či jiných změn závazku ze smlouvy o 
dílo, budou posuzovány vždy podle jejich konkrétní povahy a skutečného dopadu na plnění veřejné zakázky, 
včetně případného dopadu na dobu plnění. 
 
Závazný návrh smlouvy o dílo obsahuje mechanismy pro změnu závazku, a to včetně případné úpravy doby 
plnění, bude-li to odpovídat povaze a rozsahu příslušné změny. Zadavatel současně uvádí, že případnou 
úpravu doby plnění nelze považovat za automatickou, ale bude vždy předmětem posouzení konkrétních 
okolností daného případu a postupu podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo a zadávacích podmínek. 
 
Zadavatel proto nepřistupuje k navrhované změně smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 38: 
 
Rozsah prací zahrnutých v ceně díla  
Návrh smlouvy stanoví velmi široký okruh činností zahrnutých v ceně díla, včetně pasportizací, geodetických 
prací, DIO, dokladů pro kolaudaci, zajištění stanovisek, vyjádření, povolení, dotačních a dalších souvisejících 
povinností.  
Žádáme o potvrzení, že všechny tyto činnosti jsou jednoznačně zahrnuty v soupisu prací a výkazu výměr. Pokud 
některé činnosti nejsou v soupisu prací samostatně položkově uvedeny, žádáme o vysvětlení, ve které položce 
mají být oceněny.  
 
Odpověď na dotaz č. 38: 
 
Zadavatel uvádí, že předmětem ocenění je kompletní plnění veřejné zakázky v rozsahu zadávací dokumentace, 
projektové dokumentace, soupisu prací s výkazem výměr a závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Soupis prací s výkazem výměr je zpracován jako podklad pro stanovení nabídkové ceny. Účastník je povinen 
ocenit všechny položky soupisu prací a zohlednit veškeré náklady nezbytné pro řádné, úplné a včasné splnění 
předmětu veřejné zakázky, pokud tyto náklady vyplývají ze zadávacích podmínek. 
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Pokud některé dílčí činnosti nejsou uvedeny samostatně, avšak jejich potřeba jednoznačně vyplývá ze zadávací 
dokumentace, jsou tedy součástí předmětu veřejné zakázky a účastník je povinen je zohlednit v rámci své 
nabídky. Zadavatel nebude přiřazovat jednotlivé dílčí činnosti ke konkrétním položkám soupisu prací nad rámec 
předaných zadávacích podkladů. 
 
Dotaz dodavatele č. 39: 
 
Konečných 10 % ceny díla a dopad na cash-flow zhotovitele  
Žádáme o vysvětlení, proč je konečná část ceny díla v rozsahu 10 % vázána až na dokončení díla včetně 
kolaudačního rozhodnutí.  
Žádáme, aby zadavatel zvážil alternativní řešení, zejména:  
• uvolnění konečné části ceny po fyzickém dokončení a předání stavby,  
• ponechání pouze přiměřeného zádržného na vady a nedodělky,  
• možnost nahradit zádržné bankovní zárukou. 
 
Odpověď na dotaz č. 39: 
 
Platební podmínky jsou v návrhu smlouvy o dílo nastaveny tak, že konečná část ceny díla ve výši 10 % je 
navázána na splnění všech povinností, které smlouva spojuje s dokončením díla, přičemž součástí dokončení 
díla je rovněž zajištění kolaudačního rozhodnutí s právními účinky a jeho předání objednateli. Zadavatel takto 
nastavil platební podmínky s ohledem na požadavek úplného splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu 
stanoveném zadávací dokumentací a návrhem smlouvy o dílo. 
 
Zadavatel nepřistupuje ani k navrhovanému alternativnímu řešení a trvá na současném znění smluvních 
podmínek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 40: 
 
Pozastavení veškerých plateb při prodlení podle harmonogramu  
Žádáme o vysvětlení, zda právo objednatele pozastavit veškeré platby při prodlení proti harmonogramu dopadá 
i na práce, které již byly řádně provedeny, odsouhlaseny a fakturovány.  
Současně žádáme potvrdit, že toto právo nebude uplatněno v případě, kdy je prodlení způsobeno okolnostmi 
na straně objednatele, změnami díla, činností správních orgánů, třetími osobami, vyšší mocí nebo jinými 
okolnostmi mimo kontrolu zhotovitele. 
 
Odpověď na dotaz č. 40: 
 
V případě prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem má objednatel právo pozastavit 
platby. Pozastavení plateb je z pohledu zadavatele silným nástrojem, který využije tehdy, pakliže bude prodlení 
zhotovitele v takové míře, která bude moci mít vliv na provádění díla a potažmo ohrozit řádné dokončení díla. 
Pakliže bude prodlení prokazatelně způsobeno okolnostmi mimo sféru vlivu zhotovitele, nebude za prodlení 
zhotovitel sankcionován pozastavením plateb. Zadavatel se vždy řídí principem přiměřenosti a přihlíží ke 
konkrétním skutkovým okolnostem daného případu. Zadavatel současně konstatuje, že odpovědnost 
zhotovitele zahrnuje i činnost jeho poddodavatelů, přičemž porušení povinností poddodavatelem se považuje 
za porušení povinností zhotovitele. 
 
Zadavatel proto nepřistupuje k navrhované změně smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 41: 
 
Omezení, přerušení nebo ukončení prací pokynem objednatele  
Návrh smlouvy umožňuje objednateli práce omezit, přerušit nebo ukončit, přičemž zhotoviteli má náležet pouze 
cena za skutečně provedené práce.  
Žádáme o vysvětlení, zda v takovém případě bude zhotoviteli uhrazena také prokazatelná a účelně vynaložená 
újma a náklady vzniklé v důsledku pokynu objednatele, zejména náklady na:  
• demobilizaci a remobilizaci,  
• prodloužení zařízení staveniště,  
• prodloužení pojištění a bankovních záruk,  
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• poddodavatelské storno náklady,  
• opětovné zahájení prací.  
• režijní náklady  
Pokud zadavatel takovou úhradu nepřipouští, žádáme o vysvětlení, jak mají dodavatelé tyto nejisté náklady 
objektivně ocenit v nabídce. 
 
Odpověď na dotaz č. 41: 
 
Zadavatel uvádí, že podmínky pro omezení rozsahu díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění díla 
jsou upraveny v čl. IX závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Zadavatel potvrzuje, že v případech dle čl. 9.1 a 9.2 návrhu smlouvy o dílo má zhotovitel nárok na úhradu dosud 
provedených prací v cenách dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž další nároky 
v souvislosti s omezením rozsahu díla, přerušením provádění díla či jeho části nebo ukončením provádění díla 
návrh smlouvy o dílo nepřipouští. 
 
V případě přerušení provádění díla nebo jeho části pokynem objednatele se termín dokončení díla prodlužuje 
o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno, jak stanoví čl. 9.3 návrhu smlouvy o 
dílo. 
 
Zadavatel považuje smluvní podmínky v tomto směru za jednoznačně vymezené a ponechává na účastnících, 
jakým způsobem tyto podmínky zohlední při zpracování své nabídkové ceny. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 42: 
 
Výše a kumulace smluvních pokut  
Návrh smlouvy obsahuje více smluvních pokut počítaných procentem z celkové ceny díla, a to i za dílčí či 
administrativní porušení.  
Žádáme, aby zadavatel vysvětlil přiměřenost takto nastavených smluvních pokut a doplnil celkový strop 
smluvních pokut. Dále žádáme, aby u administrativních porušení byly smluvní pokuty stanoveny pevnou 
přiměřenou částkou a u porušení týkajících se pouze části plnění byly počítány z hodnoty dotčené části plnění, 
nikoli z celkové ceny díla. 
 
Odpověď na dotaz č. 42: 
 
Zadavatel uvádí, že nastavení smluvních pokut považuje s ohledem na charakter, rozsah a význam předmětu 
veřejné zakázky za přiměřené. Smluvní pokuty jsou v návrhu smlouvy stanoveny jako preventivní nástroj k 
zajištění řádného, včasného a kvalitního plnění smluvních povinností zhotovitele, jehož cílem je minimalizovat 
rizika neplnění smluvních povinností ze strany vybraného dodavatele.  
 
Dodavatel zmiňuje, že jsou nastaveny smluvní pokuty i za „administrativní porušení“, aniž by uvedl konkrétní 
případy, u kterých sankce považuje za nepřiměřené. Smluvní pokuty nejsou zadavatelem vnímány jako sankce 
za formální či administrativní pochybení, ale jako nástroj pro zajištění řádného plnění zásadních smluvních 
povinností, které mají přímý dopad na realizaci díla, zejména na dodržování termínů plnění a milníků, odstranění 
vad a nedostatků v provádění díla, zajištění účasti na kontrolních mechanismech stavby, plnění povinností v 
oblasti pojištění odpovědnosti, zajištění bankovních záruk jakožto základního finančního zajištění závazků 
zhotovitele a dodržování dalších smluvních povinností majících vliv na průběh a dokončení díla, a to i s ohledem 
na skutečnost, že plnění veřejné zakázky bude hrazeno z dotačních prostředků. Zadavatel provedl kontrolu 
smluvních ujednání týkajících se smluvních pokut a uvádí, že smluvní pokuty jsou vázány na takové plnění, 
které je v dispozici vybraného dodavatele a které zadavatel považuje za podstatné. 
 
Zadavatel nebude doplňovat celkový limit smluvních pokut ani měnit způsob jejich stanovení, tj. určovat je 
pevnou částkou u vybraných porušení nebo je navazovat pouze na hodnotu dotčené části plnění. 
 
Zadavatel proto nepřistupuje k navrhované změně smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 43: 
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Bankovní záruky  
Žádáme o vysvětlení rozsahu oprávnění objednatele čerpat bankovní záruky na první výzvu.  
Žádáme, aby čerpání bankovní záruky bylo omezeno na splatné, doložené a konkrétně vyčíslené nároky 
objednatele, a to po předchozí výzvě zhotoviteli k nápravě nebo úhradě v přiměřené lhůtě.  
Současně žádáme potvrdit, že tentýž nárok nebude duplicitně zajištěn nebo uspokojován současně zádržným, 
bankovní zárukou, smluvní pokutou, zápočtem a náhradou škody. 
 
Odpověď na dotaz č. 43: 
 
Zadavatel uvádí, že podmínky bankovních záruk včetně oprávnění objednatele k jejich čerpání jsou upraveny 
v čl. XV závazného návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel současně nebude doplňovat další výklad či potvrzení nad 
rámec závazného návrhu smlouvy o dílo.  
 
Zadavatel proto nepřistupuje k navrhované změně smluvních podmínek. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 44: 
 
Převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky  
Žádáme o vysvětlení, zda zadavatel připustí převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě 
nebrání bezpečnému a řádnému užívání díla.  
Žádáme, aby smlouva byla upravena tak, že drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem pro odmítnutí 
převzetí celého díla, ale budou uvedeny v předávacím protokolu včetně přiměřené lhůty k jejich odstranění. 
 
Odpověď na dotaz č. 44: 
 
Účelem smluvního ustanovení není zabránit převzetí díla z důvodu drobných vad. Zadavatel standardně 
akceptuje, že u rozsáhlých stavebních děl se mohou vyskytnout ojedinělé drobné vady. Pakliže se jedná o 
drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání stavby ani funkčně či esteticky zásadně neomezují její užívání, 
zadavatel může dílo převzít, přičemž případné drobné vady a nedodělky budou popsány a bude stanovena 
lhůta pro jejich odstranění. Převzetí díla zadavatel odmítne, jestliže vady a nedodělků budou přesahovat rámec 
drobných vad a nedodělků, nebo pokud by jejich kumulace omezila možnost řádného užívání díla. 
 
Cílem zadavatele je obdržet dílo souladné se smlouvou, tj. bez jakýchkoliv vad, a zhotovitele ke splnění této 
smluvní povinnosti motivovat. Tím samozřejmě není vyloučeno, aby zadavatel dílo s některými drobnými 
vadami převzal, zadavatel se při svém jednání vždy řídí principem poctivosti. 
 
Zadavatel nebude v tomto směru upravovat návrh smlouvy o dílo. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 45: 
 
Záruční vady, havarijní vady a lhůty pro odstranění  
Žádáme o vysvětlení, podle jakých objektivních kritérií bude určováno, zda jde o havarijní vadu.  
Žádáme, aby kategorizace vad nebyla ponechána výlučně na jednostranném rozhodnutí objednatele nebo 
provozovatele a aby lhůty pro odstranění vad zohledňovaly technickou proveditelnost, dostupnost materiálu, 
nutnost objednání náhradních dílů a technologické postupy. 
 
Odpověď na dotaz č. 45: 
 
Zadavatel uvádí, že vymezení havarijní vady i lhůty pro odstranění vad jsou upraveny v odst. 16.12. a 16.13. 
závazného návrhu smlouvy o dílo. Návrh smlouvy současně zohledňuje i možnost poskytnutí akceptovatelného 
náhradního řešení a provedení opatření k zamezení dalších škod a umožnění užívání díla.  
 
Havarijní vada je definována v odst. 16.12. závazného návrhu smlouvy o dílo. 
 
Zadavatel považuje tuto úpravu za dostatečnou a nepřistupuje k navrhované změně smluvních podmínek. 
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Dotaz dodavatele č. 46: 
 
IT bezpečnostní požadavky VDP/PSIRT  
Návrh smlouvy obsahuje požadavky na Vulnerability Disclosure Policy, PSIRT, CVE/CVSS a řešení 
bezpečnostních zranitelností.  
Žádáme o vysvětlení, na jakou konkrétní část předmětu plnění se tyto požadavky vztahují. Pokud se požadavky 
nevztahují ke stavebním pracím ani ke konkrétní dodávané technologii, žádáme jejich vypuštění.  
Pokud se mají vztahovat na konkrétní technologické nebo IT prvky, žádáme o přesné určení těchto prvků, 
rozsahu odpovědnosti zhotovitele, odpovědnosti výrobců a režimu pro případ, kdy výrobce bezpečnostní 
záplatu nevydá nebo ji nevydá ve smluvní lhůtě. 
 
Odpověď na dotaz č. 46: 
 
Zadavatel uvádí, že požadavky uvedené v odst. 7.33 a 7.34 návrhu smlouvy o dílo odpovídají požadavkům 
stanoveným v zadávací dokumentaci, konkrétně v čl. XIX Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření 
smlouvy. Tyto požadavky se vztahují k dodávanému kamerovému systému a jeho relevantním technologickým 
a softwarovým součástem, nikoli obecně ke stavebním pracím jako takovým. 
 
Zadavatel současně uvádí, že odst. 7.34 návrhu smlouvy o dílo již zohledňuje skutečnost, že vydání 
bezpečnostní opravy je v dispozici výrobce systému, a odpovědnost zhotovitele váže na plnění povinností, které 
může objektivně ovlivnit. 
 
Zadavatel považuje vymezení těchto požadavků v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy o dílo za dostatečné 
a nepřistupuje ke změně zadávacích podmínek. 
 
Dotaz dodavatele č. 47: 
 
Změny poddodavatelů a členů realizačního týmu  
Žádáme o vysvětlení, zda souhlas objednatele se změnou poddodavatele nebo člena realizačního týmu nebude 
bezdůvodně odepřen, pokud náhradní osoba nebo poddodavatel splní požadovanou kvalifikaci.  
Dále žádáme o vysvětlení, na které poddodavatelské smlouvy se má vztahovat povinnost sjednat srovnatelné 
smluvní pokuty a zda tato povinnost platí pouze pro poddodávky relevantní k plnění veřejné zakázky. 
 
Odpověď na dotaz č. 47: 
 
Zadavatel uvádí, že podmínky pro změnu poddodavatelů a členů realizačního týmu jsou upraveny v zadávací 
dokumentaci a v závazném návrhu smlouvy o dílo. V případě změny osoby nebo poddodavatele, jejichž 
prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, musí být i nadále zachováno splnění požadavků zadavatele 
minimálně ve stejném rozsahu.  
 
Povinnost sjednat s poddodavateli srovnatelné smluvní podmínky dle odst. 19.1 návrhu smlouvy o dílo se 
vztahuje na poddodavatelské smlouvy související s realizací díla, tj. na poddodávky relevantní pro plnění této 
veřejné zakázky. 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 48: 
 
Pojištění zhotovitele a poddodavatelů  
Žádáme o upřesnění požadovaného pojištění, zejména:  
• druhu pojištění,  
• minimálního limitu pojistného plnění,  
• maximální přípustné spoluúčasti,  
• požadavku na pojištění poddodavatelů,  
• možnosti krýt poddodavatele pojištěním hlavního zhotovitele.  
 
Žádáme potvrdit, že není požadováno, aby každý poddodavatel samostatně disponoval pojištěním v limitu 
odpovídajícím celé nabídkové ceně díla, pokud rozsah jeho poddodávky takovému limitu neodpovídá. 
 
Odpověď na dotaz č. 48: 
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Zadavatel uvádí, že požadavky na pojištění jsou upraveny v čl. XII závazného návrhu smlouvy o dílo. Dle odst. 
12.2. je zhotovitel povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a 
to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší 
pojistného plnění nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH. 
 
Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, a 
to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována. Z uvedeného vyplývá, že zadavatel 
nepožaduje, aby každý poddodavatel samostatně disponoval pojištěním v limitu odpovídajícím celé nabídkové 
ceně díla, pokud realizuje pouze část plnění. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 49: 
 
Riziko vad projektové dokumentace, soupisu prací a skrytých podmínek  
Žádáme o potvrzení, že zhotovitel nenese riziko vad projektové dokumentace, soupisu prací, výkazu výměr 
nebo skrytých podmínek, které nemohl při odborné péči zjistit před podáním nabídky.  
Žádáme, aby zadavatel potvrdil, že dopady těchto okolností budou řešeny jako změna závazku s odpovídajícím 
dopadem do ceny díla a termínu plnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 49: 
 
Zadavatel k dotazu účastníka uvádí, že podpisem smlouvy o dílo vybraný dodavatel stvrdí, že se seznámil s 
projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a že je schopen dílo na základě této 
projektové dokumentace provést a že je k provedení díla dostatečně způsobilý a kvalifikovaný (viz odst. 20.3. 
závazného návrhu smlouvy o dílo). Tímto ustanovením na sebe zhotovitel nepřebírá odpovědnost za věcnou 
správnost projektové dokumentace, avšak nese odpovědnost za úplnost a správnost ocenění díla v rozsahu, v 
jakém je možné při vynaložení odborné péče z projektové dokumentace dovodit rozsah nezbytných plnění. 

Pakliže dodavateli jsou nyní známy jakékoliv nejasnosti, nepřesnosti či rozpory v PD, rozpory mezi PD a 
soupisem prací, je mu známo, že soupis prací neobsahuje některé položky, ačkoliv provedení takových prací 
je nezbytné k řádnému dokončení díla či jsou mu známy některé skutečnosti, které mohou mít vliv na provádění 
díla, je povinen na tyto skutečnosti zadavatele upozornit a zadavatel v rámci zadávacího řízení provede nápravu 
uvedených nejasností či rozporů.  

V případě, že v průběhu plnění této veřejné zakázky bude zjištěna nejasnost, nepřesnost či rozpor v PD, nebo 
rozpor mezi PD a soupisem prací, bude zadavatel postupovat dle mechanismů uvedených v závazném návrhu 
smlouvy o dílo. 

 
Dotaz dodavatele č. 50: 
 
V rámci  objektu  SO01  –  Denní  stacionář  je  v projektové  dokumentaci  část  
SO01_D.1.1.c.6_výpis prosklených stěn, uvedena Prosklená stěna PS07. Tuto položku jsme však nenašli 
vykázanou v rámci Soupisu prací – žádáme Zadavatele o prověření této stěny a její případné doplnění.  
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Odpověď na dotaz č. 50: 
 
Položky č. 399 a 402 v objektu SO01 byly doplněny o prosklenou stěnu PS07 dle výkresu SO01_PS_D.1.1.c.6. 
– viz aktualizovaný soupis prací. 
 
 
 
 

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek   

 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, ve které zohledňuje i dobu, o kterou přesáhl dobu od 
doručení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 
pracovní dny a to následovně:  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 09.07.2026 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Příloha č. 1 aktualizovaný soupis prací 
Příloha č. 2 SO01_D.1.1.b.2 - půdorys 2.NP 
Příloha č. 3 SO01_D.1.1.b.2 - půdorys 1.NP 
Příloha č. 4 SO01-34_RPO 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
vedoucí Odboru investic MMP 
 
22.06.2026 
 
 
 
Mgr. Lucie Hnátová, v. z. 
vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Človíček 2 – denní stacionář 

Stránka 1 z 5 
 

č. j.: MMP/297336/26 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Název veřejné zakázky:  Človíček 2 – denní stacionář 
 
Evidenční číslo zakázky:  Z2026-027209 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 
     Odbor investic MMP 
     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
Druh zadávacího řízení:  otevřené, režim: nadlimitní 
 
 

I. Vysvětlení zadávací dokumentace  

 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 19.06.2026 a 25.06.2026 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v 
níže uvedeném rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 51: 
 
Osvětlení. Dle PD je u SO01 v místnosti s únikovým schodištěm navržena kompozice barevných svítidel s DALI 
předřadníkem. Žádáme o bližší specifikaci, jak tuto položku nacenit. 
 
Odpověď na dotaz č. 51: 
 
Jedná se o kompozici barevných svítidel dle požadavku architektonického návrhu. Z hlediska elektroinstalace 
musí mít napájení 230 V a DALI předřadník. Pro splnění normových parametrů osvětlení na schodišti jsou 
použita svítidla s označením F. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 52: 
 
Skládací příčky. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 
Skvrňany (zadání).pdf jsme nenašli položku na skládací příčku SP03. Žádáme o její doplnění do výkazu 
výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 52: 
 
Tato příčka je uvedena v soupisu prací pod položkami č. 411 a 412 v SO 01. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 53: 
 
Generální klíč. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf chybí položky na systém generálního klíče, který je uveden v tabulkách dveří. Žádáme o jeho 
doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 53: 
 
Je obsažen položce zámkových vložek. Systém generálního klíče je řešen pouze mechanickým provedením 
zámkových vložek. 
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Dotaz dodavatele č. 54: 
 
Kování dveří. Množství u položek obsahující kování dveří je v rozporu mezi výkazem výměr a tabulkami dveří. 
Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 54: 
 
Zadavatel provedl opravu soupisu stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis 
prací“), a to u objektu SO 01 v položkách č. 360-364, u objektu SO 02 v položkách č. 278, 279, 287, 288. 
Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 55: 
 
Napojení na silnoproud. Jak je řešeno napojení na síť silnoproudu? Bude vyřešeno před zahájením stavby nebo 
bude třeba koordinovat připojení spolu s ČEZ, Po zahájení výstavby? 
 
Odpověď na dotaz č. 55: 
 
Pro napojení na distribuční síť ČEZ je navržena nová přípojka (kapitola 5.1 v technické zprávě elektro). 
Koordinace připojení s ČEZ distribuce je nutná kvůli zřízení nových odběrných míst a s tím související přeložce 
distribuční sítě NN. Koordinaci s ČEZ distribuce zajistí dodavatel po zahájení stavby. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 56: 
 
Dveře. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf  u SO02 oddíl - D 766 Konstrukce truhlářské, nesedí množství u položek č. 263 a 264. Stejný 
případ platí i pro položky č. 265 a 266. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 56: 
 
Množství u dveří bylo upraveno v položkách č. 264 a 266. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto 
Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 57: 
 
Kování dveří. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf je u objektu SO02, oddíl - D 766 Konstrukce truhlářské, pol.č. 280 kování koule/klika. Dle tabulky 
dveří má pozice D09 kování koule/koule, které u SO02 ve výkazu výměr chybí. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 57: 
 
Zadavatel provedl opravu popisu a kódu položky č. 280 v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou 
č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 58: 
 
Kování dveří. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf je u objektu SO02, oddíl - D 766 Konstrukce truhlářské, pol.č. 284 bezpečnostní kování RC2. V 
tabulce dveří není žádná zmínka o bezpečnostním kování. Žádáme o opravu. 
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Odpověď na dotaz č. 58: 
 
Bezpečnostní kování RC2 je předpokládáno u venkovních dveří (L/D01, L/D02, DD01, L). 
 
 
Dotaz dodavatele č. 59: 
 
Dveře. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf  u SO02 oddíl - D 766 Konstrukce truhlářské, je pol. č. 267 montáž posuvných dveří 
dvoukřídlových. Navazující pol. č. 268 jsou ale dveře jednokřídlé. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 59: 
 
Zadavatel provedl opravu popisu položky č. 268 v soupisu prací. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 
tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 60: 
 
VZT. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních prací\Človíček 2 Skvrňany 
(zadání).pdf byl zjištěn rozpor v množství u SO01, kapitola 010/014 - SO-01  Denní stacionář - 
vzduchotechnika, oddíl - Komponenty, pol. Č. 37 a 38. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 60: 
 
Zadavatel provedl opravu množství počtu ks v položce č. 38. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto 
Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 61: 
 
Přisazená ocelová konstrukce na fasádě. Nenašli jsme výkresy k ocelové konstrukci teras. Žádáme o doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 61: 
 
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že ocelová konstrukce teras je obsažena ve výkresech SO01_D.1.2 - 
konstrukční řešení stavby, výkresy 01 – 04. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 62: 
 
Kotvení ocelové konstrukce. Ve výkazu výměr Příloha č. 5 ZD_Neoceněný soupis stavebních 
prací\Človíček 2 Skvrňany (zadání).pdf (kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl - 
767 Konstrukce zámečnické) pol. č. 73. Kotvení ocelové konstrukce není dostatečně popsáno. Žádáme o 
konkrétnější popis. 
 
Odpověď na dotaz č. 62: 
 
Položka č. 73 není součástí kapitoly 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl - 767 Konstrukce 
zámečnické. Zadavatel dle dotazu soudí, že by se mohlo jednat o položku 482. Tato položka je však dostatečně 
popsána a navazují na ní výkresy SO01_D.1.2 - konstrukční řešení stavby, výkresy 01 – 04. 
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Dotaz dodavatele č. 63: 
 
Základová deska. Dle výkresu řezu 2 Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - 
Denní stacionář\SO01_D.1.1.b.7b) - řez 02.pdf a výkersu základů Příloha č. 3 ZD_PD pro provádění 
stavby\PD Človíček_pdf\SO - 01 - Denní stacionář\SO01_D.1.2 - Konstrukční řešení 
stavby\260407_D.1.2.c-01_Základové konstrukce a konstrukce teras v patě sloupů-TVAR_aut.pdf, má 
základová deska tl. 600 mm. Zatímco ve výpisu skladeb konstrukcí je ve skladbě S02 tl. základové desky 350 
mm. 
 
Odpověď na dotaz č. 63: 
 
Výpis skladeb konstrukcí u SO01_D.1.1.c.1_výpis skladeb konstrukcí byl opraven na tl. desky 600 mm – viz. 
dokument s názvem „SO01_D.1.1.c.1 - skladby_01.pdf“, který je přílohou č. 2 tohoto Vysvětlení. Oprava byla 
provedena i ve výkresech D.1.1.b.7 a), b) a c), kde tyto skladby byly také vyznačeny s tl. desky 350 mm. 
Zadavatel přikládá výkresy s názvem „SO01_D.1.1.b.7a) - řez 01. pdf“ jako přílohu č. 3 tohoto Vysvětlení, 
„SO01_D.1.1.b.7b) - řez 02.pdf“ jako přílohu č. 4 tohoto Vysvětlení a „SO01_D.1.1.b.7c) - řez 03.pdf“ jako 
přílohu č. 5 tohoto Vysvětlení. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 64: 
 
ÚT. Ve výkazu výměr je v kapitole 010/013 - SO-01  Denní stacionář- rozvody tepla a chlazení, oddíl - D1 
Ostatní, položka č. 114. Napuštění vody do soustavy a proplach s výměrou 22 486 m. Při kontrole množství 
potrubí podlahového vytápění jsme zjistili podstatně nižší výměru než 22 486m. Žádáme o prověření množství. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 64: 
 
Množství bylo prověřeno a upraveno v položkách č.114 objektu SO01 - Denní stacionář - rozvody tepla a 
chlazení a č. 21 objektu SO02 - Kruhový pavilon - rozvody tepla a chlazení. Aktualizovaný soupis prací je 
přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 65: 
 
Žádáme o vyjádření, která složka má přednost v případě zjištění rozporu mezi projektovou dokumantací a 
výkazem výměr. V takto krátkému časovém úseku, který máme na vypracování cenové nabídky je pod naše 
rozlišovací schopnosti kompletně zkontrolovat projekt s výkazem a některé chyby nemusíme včas odhalit. 
 
Odpověď na dotaz č. 65: 
 
Zadavatel uvádí, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena v souladu se ZZVZ v odpovídajícím rozsahu druhu 
a režimu zadávacího řízení. Zadavatel nesouhlasí s tvrzením, že by ve stanovené lhůtě pro podání nabídek 
nebylo možno nabídky řádně zpracovat. 
  
Projektová dokumentace a soupis prací s výkazem výměr mají být vzájemně v souladu. V případě zjištění 
rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací dodavatel bez zbytečného odkladu upozorní 
zadavatele na zjištěný nesoulad prostřednictvím žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel 
případný oznámený nesoulad posoudí a v případě potřeby poskytne vysvětlení zadávací dokumentace nebo 
provede odpovídající opravu zadávací dokumentace. 
 
Pro účely zpracování nabídkové ceny dodavatelé ocení soupis prací s výkazem výměr v předloženém rozsahu 
a členění.  
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Dotaz dodavatele č. 66: 
 
MaR. Ve výkazu výměr 23TUOIN20_Realizace_Priloha c. 1 VZD c. 2 - aktualizovany soupis praci\Človíček 
2 k.ú. Skvrňany (zadání3).pdf v kapitole 010/015/0156 - SO-01  Elektrounstalace - MaR, oddíl - 
EL_SO01_D01 Zařízení a přístroje je položka č. 18 Připojení servopohonu 4 ks a v kapitole 070 - IO-05  
Vnitroareálové rozvody silnoproudu, oddíl - EL_IO05_PVČ_D02 Přístroje a zařízení položka č. 14 Napojení 
servopohonu na ventilu 1 ks . Při kontrole výkazu výměr je připojeni servopohonu celkem 22x, zatímco položek 
servopohonu jen 17. Žádáme o prověření, jestli se nejdená o zdvojenou položku. 
 
Odpověď na dotaz č. 66: 
 
K položce č. 18 zadavatel uvádí, že se jedná o 2 servopohony na ventilech pro přepínání režimů mezi vytápěním 
a přípravou teplé vody, další 2 servopohony jsou na hlavním rozdělovači pro dva topné okruhy. 
K položce č. 14 zadavatel uvádí, že se jedná o servopohon na ventilu pro dopouštění vody do akumulační 
nádrže pro závlahu. 
Nejedná se o zdvojení položek. 
 
 

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek   

 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, ve které zohledňuje i dobu, o kterou přesáhl dobu od 
doručení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 
pracovní dny a to následovně:  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 20.07.2026 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Příloha č. 1 aktualizovaný soupis prací 
Příloha č. 2 SO01_D.1.1.c.1 - skladby_01 
Příloha č. 3 SO01_D.1.1.b.7a) - řez 01 
Příloha č. 4 SO01_D.1.1.b.7b) - řez 02 
Příloha č. 5 SO01_D.1.1.b.7c) - řez 03 
 
30.06.2026 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
vedoucí Odboru investic MMP 
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č. j.: MMP/315500/26 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4 

ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 
Název veřejné zakázky:  Človíček 2 – denní stacionář 
 
Evidenční číslo zakázky:  Z2026-027209 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  
 
     Odbor investic MMP 
     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 
Druh zadávacího řízení:  otevřené, režim: nadlimitní 
 
 

I. Vysvětlení zadávací dokumentace  

 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 30.06.2026 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném 
rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 67: 
 
Chybějící výkres měření a regulace 
Ve stavebním objektu 0156 – SO-01 Elektrouinstalace – MaR, položka č. 40, je uveden odkaz na výkres, resp. 
schéma měření a regulace, které je rozhodné pro specifikaci předmětu plnění. Při kontrole zadávací 
dokumentace se nám však nepodařilo uvedený výkres ani schéma dohledat. 
Žádáme proto zadavatele o sdělení, zda je uvedený výkres součástí zadávací dokumentace. V případě, že 
nebyl zveřejněn, žádáme o jeho doplnění, aby všichni účastníci zadávacího řízení disponovali úplnými podklady 
nezbytnými pro řádné zpracování nabídkové ceny. 
 
Odpověď na dotaz č. 67: 
 
Zadavatel odkazuje na odpověď na dotaz dodavatele č. 16, který je součástí Vysvětlení, změna nebo doplnění 
zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22.06.2026. Schéma měření a regulace je na výkresech elektroinstalace 
SO-01 číslo 32 a 33. 
  
Dotaz dodavatele č. 68: 
 
Chybějící skříně rozvaděčů tepelného čerpadla 
Současně jsme zjistili, že v poslední verzi výkazu výměr postrádáme položky odpovídající skříním rozvaděčů 
tepelného čerpadla v celkovém rozsahu 2 ks. 
Konkrétně se jedná o položky: 
- EL_SO01_D03A – Rozvaděč R_TČ, která dle našeho posouzení neobsahuje položku skříně rozvaděče, 
- EL_SO01_D03B – Rozvaděč R_REG, která rovněž neobsahuje položku skříně rozvaděče. 
Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je absence uvedených položek záměrná. V případě, že se jedná o 
opomenutí, žádáme o odpovídající úpravu zadávací dokumentace a zveřejnění opraveného výkazu výměr tak, 
aby byl předmět plnění jednoznačně a úplně vymezen a všichni dodavatelé mohli zpracovat své nabídky na 
shodném rozsahu plnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 68: 
 
Přístroje pro rozvaděče R_TČ a R_REG budou osazeny v jedné skříni, ve které budou prostorově odděleny, 
jedná se o položku č.40 Soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“). 
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Dotaz dodavatele č. 69: 
 
v rámci kontroly zadávací dokumentace jsme provedli technickou kontrolu zveřejněných výkazů výměr 
prostřednictvím rozpočtového programu KROS. Na základě této kontroly byly ve výkazech výměr identifikovány 
položky, které program vyhodnotil jako chybové nebo varovné. 
V příloze této žádosti přikládáme protokoly z kontroly rozpočtu pro: 
- Objekt SO-01 Denní stacionář – Část: SO-01 Denní stacionář – stavební část, a 
- Objekt SO-02 Kruhový pavilón – Část: SO-02 Kruhový pavilón – stavební část. 
S ohledem na rozsah zjištěných upozornění žádáme zadavatele o prověření jednotlivých skutečností 
uvedených v přiložených protokolech a o sdělení, zda zveřejněné výkazy výměr jsou po technické i formální 
stránce správné, úplné a způsobilé pro zpracování nabídek. 
Současně žádáme o potvrzení, že předmětné výkazy výměr splňují veškeré požadavky právních předpisů 
České republiky vztahujících se k zadávání veřejných zakázek, zejména požadavky na jednoznačné, úplné a 
nediskriminační vymezení předmětu veřejné zakázky, a že zjištění uvedená v přiložených protokolech nemají 
vliv na správnost zadávací dokumentace ani na možnost zpracování vzájemně porovnatelných nabídek. 
V případě, že některá z upozornění uvedených v přiložených protokolech poukazují na skutečnosti vyžadující 
opravu nebo doplnění zadávací dokumentace, žádáme zadavatele o přijetí odpovídajících nápravných opatření 
a zveřejnění aktualizované verze výkazů výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 69: 
 
Zadavatel k dotazu dodavatele uvádí, že výsledky kontrolního textu dodavatele jsou zavádějící. Software pouze 
upozorňuje na možné chyby, které se následnou kontrolou provedenou projektantem nemusí potvrdit. 
Zadavatel prozkoumal výstupy z kontroly zaslané dodavatelem a souhrnně k jednotlivým typům hlášek kontroly 
uvádí: 

− přesun hmot - nemusí být automatický, je zadaný ve výkazu výměr 

− položka nemá specifikaci – specifikaci má, ale je to vlastní položka a program ji nerozezná 

− koeficient množství – je dodržován podle URS, ale u některých položek chybělo (např. řezivo, ocelové 
prvky . . .), zadavatel chybějící koeficient při zpracování soupisu prací v položkách doplnil 

− nulová cena – toto se vyskytuje u vlastních položek, u výkazu výměr je to logické 

− vícenásobná specifikace – je běžné, že k jedné montáži patří více dodávek 

− vícenásobný výskyt položky - je běžný 

− materiál nepatří k žádné konstrukci – má společnou montáž (stropní zvedací zařízení) 
 
Zadavatel v rámci kontroly provedl také opravu přiřazení přesunu hmot u litých podlah v SO-02 v části D 777 
Podlahy lité a stěnové stěrky u položky č. 379. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
Zadavatel dále jako přílohu č. 2 a 3 uveřejňuje protokoly z kontroly rozpočtu, které byly přílohou dotazu č. 69. 
 
Dotaz dodavatele č. 70: 
 
Okna. Ve výkazu výměr, kapitola 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl - 766 Konstrukce 
truhlářské, pol. Č. 327 má chybně uvedenou měrnou jednotku. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 70: 
 
Množství u položky č. 327 bylo opraveno. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 71: 
 
Zárubně. Ve výkazu výměr jsou v kapitole 010/011 - SO-01  Denní stacionář - stavební část, oddíl - D 64 
Osazování výplní otvorů, položky č. 147 a 148 pro dodávku a montáž zárubní. U položky 148 je chybně uveden 
popis. Dveře DS01 jsou totiž dvoukřídlé a ne jednokřídlé. Žádáme o opravu. 
 
Odpověď na dotaz č. 71: 
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Popis položky č 148 byl upraven. Aktualizovaný soupis prací je přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení. 
 
Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit tento aktualizovaný soupis stavebních prací. 
 
 
 

II. Prodloužení lhůty pro podání nabídek   

 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, ve které zohledňuje i dobu, o kterou přesáhl dobu od 
doručení žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 
pracovní dny a to následovně:  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 22.07.2026 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Pro úplnost a odstranění jakýchkoliv nejasností zadavatel uvádí, že odeslal k uveřejnění ve Věstníku veřejných 
zakázek formulář 16 Oprava Zahájení, ve kterém uvedl upravenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
Příloha č. 1 aktualizovaný soupis prací 
 
Příloha č. 2 Příloha č. 2 Žádosti o informace č. 12_Kontrola rozpoctu - SO-01  Denni stacionar - stavebni 

část 
Příloha č. 3 Příloha č. 3 Žádosti o informace č. 12_Kontrola rozpoctu - SO-02  Kruhový pavilon - stavebni 

cast 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
vedoucí Odboru investic MMP 
 
07.07.2026 
 
 
 
 
Mgr. Lucie Hnátová, v.z. 
vedoucí oddělení obchodního a veřejných zakázek 





Příloha č. 2 - Přechod na oběhové hospodářství:

Výpočet: následuje příkladová tabulka

na staveništi vzniklý odpad v souvislosti s 

realizací projektu, resp. přímo na staveništi 

použitý materiál, který se tak formálně 

nestal odpadem dle české legislativy 

(podrobněji viz poznámka )

celkové množství

(v tunách)

množství předáné subjektu s 

právem nakládat s s daným 

druhem a kategorií odpadu, resp. 

využité přímo na staveništi 

(v tunách)

%

17 01 01 beton 6 5,2 86,67%

17 03 02 asfaltové směsi 24 16,5 68,75%

17 XX YY

…

podrcený beton z demolice využitý do 

základů realizované stavby v rámci SO XY 12 12 100,00%

CELKEM 42 33,7 80,24%

Okomentování případných rozdílů oproti 

plánu přípravy minimálně 70 % relevantního 

odpadu k opětovnému použití (tedy oproti 

stavu deklarovanému v rámci dokumentace 

k žádosti o poskytnutí podpory) :

Konkrétní doklady prokazující plnění zásad DNSH (příkladově předávací protokoly, ze kterých bude patrný druh odpadu, kdo a komu předával, předávané množství, datum předání a  vazba na projekt - 

může jít o ručně psanou poznámku na originále dokladu; u materiálu přímo použitého na staveništi pak příkladově vyjádření TDI, že materiál XY vzniklý na staveništi byl v množství ZX použit pro účely 

YZ ) k ŽoP/ZoR nedokládáme, ale jsme schopni je na vyzvání či v rámci kontroly na místě předložit.



Poznámka: 

Pro úplnost vysvětlení, jaký odpad řešíme: Základem je vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-8, která jako přílohu obsahuje katalog odpadů. Z 

kapitoly 17 tvoří základní soubor odpadů, ze kterého je potřeba připravit minimálně 70 % k opětovnému použití, všechny položky, s  výjimkou  těch, které ve svém označení obsahují slovo „ nebezpečn ý“ (tj. obsahují 

nebezpečné látky nebo jsou znečištěny nebezpečnými látkami, včetně azbestu, rtuti, dehtu a PCB, neboli jde o všechny položky „s hvězdičkou“), a s výjimkou  položky 17 05 04 (Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 

03). Obdobně se do základního souboru nezapočítá materiál splňující požadavky/kritéria pro vedlejší produkt  dle platné legislativy.

Pro plnění podmínky DNSH není nutné splnit definici odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech – lze započítat i další druhy materiálů, které jsou ihned využity na staveništi  a které se formálně nestanou odpadem 

dle zákona. Do tohoto množství se opět nezapočítává nebezpečný materiál (musí s ním být nakládáno v souladu s legislativou) a materiál svým charakterem spadající pod položku 17 05 04 (zemina a kamení).

Pokud by byl odpad/materiál využitý přímo na staveništi veden v objemových jednotkách, je potřeba provést přepočet na jednotky hmotnostní , použitím vzorce m = ρ*V, kde hustota může být stanovena i jako expertní 

odhad.



Příloha č. 1 - Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

průtok/min KS

2

průtok/min KS

2

průtok/min KS

2

spotřeba l/hod nebo 

hodnota úplného 

objemu splachovací 

vody KS

2

Poznámka: 

Maximální průměrný objem splachovací vody vypočten ze vzorce Va3 = (Vf4 + (3 × Vr5)) /4)

Va = průměrný objem;

Vf = úplné (velké) spláchnutí, 6 litrů;

Vr = redukované (malé) spláchnutí; 3 litry

ANO/NE

1.

3.

Typ a výrobní označení výrobku Umístění (patro, místnost č.)

1.

3.

Typ a výrobní označení výrobku

Umístění (patro, místnost č.)

1.

3.

e) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 

litr

c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,75 litru ANO/NE

Typ a výrobní označení výrobku

ANO/NEb) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min

Typ a výrobní označení výrobku

1.

3.

Umístění (patro, místnost č.)

Umístění (patro, místnost č.)

Jsou instalována tato zařízení k využívání vody:

a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min ANO/NE



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026-013b

Stavba: Človíček 2 - denní stacionář, parc. č. 2176/1, 2176/599, k.ú. Skvrňany

Místo: Zadni Skvrňany, Plzeň Datum: 25.06.2026

Zadavatel: IČ:

Statutární město Plzeň DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

MP technik, Francouzská č.p.149 Holýšov DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 197 857 696,77

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 197 857 696,77 41 550 116,32

Cena s DPH v CZK 239 407 813,09
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2026-013b
Človíček 2 - denní stacionář, parc. č. 2176/1, 2176/599, k.ú.
Skvrňany

197 857 696,77 41 550 116,32 239 407 813,09

010 SO-01  Denní stacionář 133 967 370,04 28 133 147,71 162 100 517,75

011 SO-01  Denní stacionář - stavební část 111 683 881,02 23 453 615,01 135 137 496,03

012 SO-01  Denní stacionář - Z T I 5 535 869,81 1 162 532,66 6 698 402,47

0121 SO-01  ZTI - vodovod 1 527 559,63 320 787,52 1 848 347,15

0122 SO-01  ZTI - dešťová kanalizace 340 439,99 71 492,40 411 932,39

0123 SO-01  ZTI - splašková kanalizace 3 667 870,19 770 252,74 4 438 122,93

013 SO-01  Denní stacionář- rozvody tepla a chlazení 5 377 704,58 1 129 317,96 6 507 022,54

014 SO-01  Denní stacionář - vzduchotechnika 2 403 436,65 504 721,70 2 908 158,35

015 SO-01  Denní stacionář - elektroinstalace a MaR 8 966 477,98 1 882 960,38 10 849 438,36

0151 SO-01  Elektroinstalace - rozvaděče 1 253 095,75 263 150,11 1 516 245,86

0152 SO-01  Elektroinstalace -zásuvky 1 881 043,24 395 019,08 2 276 062,32

0153 SO-01  Elektroinstalace - osvětlení 2 783 746,71 584 586,81 3 368 333,52

0154 SO-01  Elektroinstalace - hromosvod a uzemnění 1 218 408,43 255 865,77 1 474 274,20

0155 SO-01  Elektroinstalace - slaboproud 913 077,16 191 746,20 1 104 823,36

0156 SO-01  Elektrounstalace - MaR 917 106,69 192 592,40 1 109 699,09

020 SO-02  Kruhový pavilón 26 483 538,22 5 561 543,03 32 045 081,25

021 SO-02  Kruhový pavilón - stavební část 23 667 289,93 4 970 130,89 28 637 420,82

022 SO-02  Kruhový pavilón - Z T I 805 127,15 169 076,70 974 203,85

0221 SO-02  ZTI - vodovod 405 386,88 85 131,24 490 518,12

0222 SO-02  ZTI - dešťová kanalizace 14 825,36 3 113,33 17 938,69

0223 SO-02  ZTI - splašková kanalizace 384 914,91 80 832,13 465 747,04

023 SO-02  Kruhový pavilón - rozvody tepla a chlazení 429 252,76 90 143,08 519 395,84

024 SO-02  Kruhový pavilón - vzduchotechnika 269 543,83 56 604,20 326 148,03

025 SO-02  Kruhový pavilón - elektroinstalace 1 312 324,55 275 588,16 1 587 912,71
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0251 SO-02  Elektroinstalace - rozvaděče 192 199,79 40 361,96 232 561,75

0252 SO-02  Elektroinstalace - zásuvky 288 344,33 60 552,31 348 896,64

0253 SO-02  Elektroinstalace - osvětlení 327 957,13 68 871,00 396 828,13

0254 SO-02  Elektroinstalace - hromosvod 234 235,32 49 189,42 283 424,74

0255 SO-02  Elektroinstalace - slaboproud 269 587,98 56 613,48 326 201,46

040 IO-02  Hrubé terénní úpravy (včetně IO_04 Klidový záliv) 3 399 190,17 713 829,94 4 113 020,11

050 IO-03  Komunikace a chodníky 5 262 157,28 1 105 053,03 6 367 210,31

060 IO-04  Sadové úpravy a doplňkové objekty 7 758 360,66 1 629 255,74 9 387 616,40

0601 IO-04_S  Sadové úpravy 2 576 517,06 541 068,58 3 117 585,64

06012 Vegetační úpravy 2 466 849,31 518 038,36 2 984 887,67

06014 Ochrana ponechávaných dřevin 109 667,75 23 030,23 132 697,98

0602 IO-04_A  Altán 943 964,81 198 232,61 1 142 197,42

0603 IS-04_P  Odpad - přístřešek 270 503,97 56 805,83 327 309,80

0604 IO-04_U  Umělecké dílo 59 800,00 12 558,00 72 358,00

0605 IO-04_M  Zahradní mobiliář 289 852,03 60 868,93 350 720,96

0607 IO-04_F  Chodníková fontána 2 357 284,40 495 029,72 2 852 314,12

06071 Stavební část 607 451,75 127 564,87 735 016,62

06072 Technologická část 1 749 832,65 367 464,86 2 117 297,51

0608 IO-04_O  Oplocení 721 069,34 151 424,56 872 493,90

0609 IO-04_ET  Hromosvod a uzemnění 70 324,67 14 768,18 85 092,85

0610 IO- 04  Elektroinstalace - rozvaděče 25 105,24 5 272,10 30 377,34

0611 IO-04  Elektroinstalace - silnoproud 24 917,95 5 232,77 30 150,72

0612 IO-04_H  Hřiště 419 021,19 87 994,45 507 015,64

070 IO-05  Vnitroareálové rozvody silnoproudu 2 686 505,82 564 166,22 3 250 672,04

080 IO-06  Přípojka splaškové kanalizace 254 070,77 53 354,86 307 425,63

090 IO-07  Přeložka vodovodu 874 577,46 183 661,27 1 058 238,73

100 IO-08  Přípojka vody 105 018,62 22 053,91 127 072,53
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Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

111 IO-09  Vnitroareálové rozvody slaboproudu 742 324,17 155 888,08 898 212,25

120 IO-10  Vodní hospodářství 2 565 691,97 538 795,31 3 104 487,28

121 IO-10  Areálový rozvod vody 483 517,00 101 538,57 585 055,57

122 IO-10  Dešťová areálová kanalizace 124 569,67 26 159,63 150 729,30

123 IO-10  Vodní hospodářství 1 957 605,30 411 097,11 2 368 702,41

130 IO-11  Kácení dřevin 1 248 867,83 262 262,24 1 511 130,07

140 PS-01  FVE a úložiště 2 656 952,71 557 960,07 3 214 912,78

150 PS-02  Výtahy a výtahová šachta 6 949 409,97 1 459 376,09 8 408 786,06

160 DIO - dopravně inženýrská opatření 132 197,94 27 761,57 159 959,51

170 VRN 2 771 463,14 582 007,26 3 353 470,40
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