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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „smlouva“ 
 
Číslo smlouvy objednatele: 513/2017 - SML 
Číslo smlouvy zhotovitele: 528199-2017-MS 
 
Smluvní strany: 
 
objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních:   xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava 
oprávněna jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2 
IČO: 70889953 
DIČ: CZ70889953 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx   
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: xxxxxxxxxxx     fax: xxxxxxxxxxx  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
zhotovitel: M a v e l, a.s.  
sídlo: Jana Nohy 1237, Benešov, PSČ 256 01 
oprávněn k podpisu smlouvy:  Ing. Jiří Veis, člen představenstva 
     Ing. Martin Šinták, člen představenstva 
oprávněn jednat o věcech smluvních:  Ing. Martin Šinták, obchodní ředitel    
oprávněn jednat o věcech technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel útvaru projektového řízení 
      xxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí servisního oddělení 
      xxxxxxxxxxxxxxx – zástupce vedoucího serv. oddělení 
IČO:                     00549771    
DIČ:                      CZ699001601 
bankovní spojení: Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Malá Strana, 150 00 Praha 5 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 176  
tel : xxxxxxxxxxxxxxxx      
(dále jen „zhotovitel“) 
 

I. Účel a předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí a svým jménem pro 

objednatele dílo:  
 

MVE Štvanice - přetěsnění ucpávky radiálního ložiska oběžného kola TG 3 
 
(dále jen „dílo“) 
 
 

2. Účelem díla je oprava poškození a zpětná montáž ucpávky radiálního ložiska TG 3 na MVE 
Štvanice dle Technické nálezové zprávy vypracované M a v e l, a.s. dne 20.2.2017 pro číslo 
zakázky 528138 , která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.    

 
4. Objednatel potvrzuje, že souhlasí v plném rozsahu s provedením předmětu díla zcela a bez 

výjimky dle doporučení zhotovitele z Technické nálezové zprávy vypracované  M a v e l, a.s. 
dne 20.2.2017 pro číslo zakázky 528138. 
 

5. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením 
veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro 
objednatele dílo pod názvem „MVE Štvanice – přetěsnění ucpávky radiálního ložiska oběžného 
kola TG 3“. 
 

6. Dílo bude prováděno v prostorách MVE Štvanice a dílnách zhotovitele. 
 

7. Dílo bude provedeno za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této 
smlouvy a jejích příloh, zejména dle: 

 
- Technické nálezové zprávy vypracované M a v e l, a.s. dne 20.2.2017 pro číslo zakázky 

528138, 
- hodinových sazeb a nákladů, uvedených v nabídce zhotovitele č. N 528138-2017-MS – VE 

Štvanice TG3 ze dne 1.2.2017, která je nedílnou  součástí této smlouvy jako příloha č. 2. 
 

8. Za součást díla je považováno rovněž: 
 
- likvidace veškerého stavebního odpadu a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným 

způsobem, 
- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního 

prostření, nutná pojištění apod., 
-  zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví 

osob na pracovišti vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných 
zhotovitelem, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

9. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, technickou a organizační 
odpovědnost za přípravu a realizaci díla a stejně tak i za provádění prací a dodávek. 
 
 

II. Lhůty a podmínky realizace díla  
 
Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

· zahájení prací:   13.3.2017  
 
· předání a převzetí díla:   do 31.3.2017 
 (pozn.: vyhražení TG 3 zajistí, na základě výzvy zhotovitele, objednatel) 
 

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle    
§ 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku 
objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín 
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dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu 
písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. zahrnuje: 
a)  výrobu a dodávku nových dílců, úpravu původních dílů v souladu s podmínkami uvedenými v 

Technické nálezové zprávě vypracované M a v e l, a.s. dne 20.2.2017 pro číslo zakázky 
528138, 

 b) veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a 
kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek,  

c)  cenu za veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, jež bude stanovena dle 
hodinových sazeb a nákladů, uvedených v nabídce zhotovitele č. N 528138-2017-MS – VE 
Štvanice TG3 ze dne 1.2.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2 
Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění.  
 
2. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu realizace díla, a obsahuje 

veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v dohodnutém 
rozsahu, termínu a kvalitě.  
 

3. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní 
po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí 
díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla 
podepsaný osobami objednatele a zhotovitele oprávněnými jednat o věcech technických. 

 
4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 

právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

 
5. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli na adresu 

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5.  
 
6. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců 

DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude 
zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat 
v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.  

 
7. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu 

s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací 
či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. 
Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

 
 
 
 



MVE Štvanice - přetěsnění ucpávky radiálního ložiska oběžného kola TG 3                    č. sml. objednatele 513/2017 
 

 Strana 4 (celkem 10) 
                                                                                                                             
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění 
díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem 
neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně 
závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy) a zadávací podmínky 
vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům 
sjednaným touto smlouvou. 

 
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 

mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo 
ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který 
by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě 

písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu 
sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě 
požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést 
nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok 
na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla 
i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.    

 
4. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za případné škody jím způsobené na dokončených pracích, pozemcích 
a konstrukcích propůjčených k realizaci, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, 
dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví 
vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem 
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil svou činností. 

 
5. Zhotovitel vede po celou dobu stavby montážní deník. Do montážního deníku jsou oprávněny 

obě smluvní strany zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla, včetně postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek, provedené úpravy dílů, dodání náhradních dílů apod. 
a další závažné skutečnosti vyplývající z realizace díla, taktéž i průběžné dohody smluvních 
stran o provádění prací. Zápisy či dohody v montážním deníku však nemohou žádným 
způsobem měnit podmínky této smlouvy, či ji jakkoliv doplňovat či upravovat. Montážní deník 
bude veden v knize s očíslovanými listy a dvěma průpisy (nebo ve dvou originálech), z nichž 
jeden bude náležet objednateli. Zápisy do montážního deníku jsou oprávněni činit objednatel i 
zhotovitel, respektive pověřené osoby. Každý zápis do montážního deníku musí být označen 
datem a podepsán zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. Zhotovitel i objednatel jsou 
povinni se pravidelně seznamovat se záznamy v montážním deníku a reagovat na případné 
požadavky vyplývající z těchto záznamů. Originál montážního deníku předá zhotovitel 
objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při 
přejímacím řízení.  

 
6. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele 

k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej 
na náklady zhotovitele. Odpadky a zbytky materiálů je třeba věcně, správně a odborně 
zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, 
platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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7. Zhotovitel je povinen na předaném pracovišti zajistit dodržování právních a ostatních předpisů 

týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo subdodavatelů 
zhotovitele. 

 
8. Objednatel zajistí na pracovišti hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování 

první lékařské pomoci. 
 
 

V. Pracoviště 
 
1. Pracoviště bylo zhotoviteli již předáno v rámci zakázky prováděné na základě č. smlouvy 

objednatele 244/2017. 
 
2. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit pracoviště 

a upravit je do původního stavu, nebude-li sjednáno jinak. 
 
3. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo 

jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní 
zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. 

 
 
 

VI. Kontrola provádění díla 
 
1. Objednatel vykonává na pracovišti občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v 

jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou, podle 
technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do montážního deníku. Technický 
dozor však nesmí jakýmkoliv způsobem narušovat harmonogram prací zhotovitele. 

 
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. 

Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo 
zdraví pracovníků na MVE, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je 
osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz 
k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do montážního deníku. Zhotovitel 
se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby 
projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech 
technických. 

 
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při 

tom oprávněn vstupovat na pracoviště zhotovitele a do skladů zhotovitele, kde se materiály a 
výrobky pro dílo na MVE Štvanice skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému 
dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost bez narušení harmonogramu prací 
zhotovitele. 

 
4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal 

do montážního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 
 
5. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. 
Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením 
se současným zápisem do montážního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, 
a to nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené 
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prohlídce bude proveden zápis do montážního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele 
na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 2 pracovních dnů pokračovat 
v práci.  

 
 

VII. Předání a převzetí díla 
 
1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po jeho dokončení předmětem 

přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho 
částí a posouzení předaného plnění, prováděného na základě pravidel této smlouvy, za účelem  
zjištění, zda tyto výsledky odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, 
normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. 

 
2. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele telefonicky nebo zápisem v montážním deníku, 

nejméně 2 kalendářní dny před požadovaným termínem zahájení přejímacího řízení. 
 
3. V případě, že po zahájení přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily dokončení 

přejímacího řízení, mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín přejímacího řízení, 
nedojde-li k dohodě, je oprávněn stanovit termín objednatel.    

 
4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné, při vynaložení odborné péče 

zjistitelné vady, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci.  
Ukončení a předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech 
technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání 
a převzetí díla.  

 
5. Objednatel však může po zvážení okolností převzít dílo, které vykazuje vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise 
o předání a převzetí díla s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který 
podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy. 

 
6. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, 

a to od samého počátku provádění díla. 
 
 

VIII. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy 

 
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel s ohledem na charakter a způsob prováděné opravy poskytuje záruku 12 měsíců 

pouze na nově dodané části a související montážní práce. Zhotovitel neposkytuje žádnou 
záruku na původní díly a části, jejich opravu nebo úpravu. 

 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný 
způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 



MVE Štvanice - přetěsnění ucpávky radiálního ložiska oběžného kola TG 3                    č. sml. objednatele 513/2017 
 

 Strana 7 (celkem 10) 
                                                                                                                             
 

 
6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí 
práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě 
do 20 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční 
vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu 
objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud 
zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. c) této smlouvy. 

 
7. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu.  
 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 

že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
oprávněné náklady. 

 
 

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 

uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto: 

  
 

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Při nesplnění termínu vyklizení pracoviště oproti dohodnutému termínu do původního 

stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

 
c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového 

dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Celková výše všech uplatněných 
smluvních pokut v článku IX., bod. 1 nesmí přesáhnout 10% ceny díla. 

 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
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smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní 
pokuty.  

 
5. Smluvní strany se dohodly, že celková odpovědnost zhotovitele za veškeré škody včetně 

smluvních pokut vzniklé v souvislosti s porušením jedné nebo více povinností zhotovitele dle 
této smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat maximální souhrnnou částku odpovídající 
15% ceny díla. 

 
6. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel neodpovídá objednateli za nepřímé a následné 

škody. Za nepřímé a následné škody se považují všechny jiné než přímé škody, zejména ušlý 
zisk, ztráty z nevyrobené energie, náklady spojené s nemožností užívání zařízení nebo díla, 
náklady na zajištění náhradních energetických dodávek, škody vzniklé jako následek pozdního 
dodání předmětu dodání Zařízení. Za přímé škody se považují škody, které vzniknou jako 
první, přímý a pravidelný následek porušení povinností zhotovitele v podobě újmy na hmotném 
majetku objednatele.  

 
 

 
X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy 

 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 

a pohledávek.  
  
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit 

od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému 

harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění 
v posledním platném harmonogramu.  

 
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 

do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka 
se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, 
se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí 

pracoviště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření této 
smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto 
dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná 
ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého 
zisku.     
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XI. Řešení sporů  
 
1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především 

vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla 
do 5 kalendářních dní od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy. 

 
2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně 

příslušným soudem České republiky.  
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 

právem, zejména občanským zákoníkem. 
 
2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby 
dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí o tom 

uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 

a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
7. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. 

 
8. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona č. 89/2012 Sb. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle 
smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu. 

 
9. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. 
 
10. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 

ujednání mezi smluvními stranami. 
 
11. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 

nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
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12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel 
dva stejnopisy.  

 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.  

 
14. Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1: Technická nálezová zpráva vypracovaná M a v e l ,a.s. dne 20.2.2017 pro číslo 
zakázky 528138. 
Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele č. N 528138-2017-MS – VE Štvanice TG3 ze dne 1.2.2017 
 
 

V Praze dne 08.03.2017 V Benešově dne 09.03.2017 
 
 
 
objednatel: zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                       ……………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  Ing. Jiří Veis, člen představenstva 
ředitel závodu Dolní Vltava  Mavel a.s. 
Povodí Vltavy, státní podnik  
 
 
 
 
 
 
 
       ………………………………………… 
 Ing. Martin Šinták, člen představenstva 
       Mavel a.s. 
 
 
 
 


