

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-399/17
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 10/2017
Č. zakázky: 21200117

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená:

na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: zodpovědná osoba za převzetí projektové
dokumentace

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: EZ Kladno, spol. s r.o.

se sídlem generála Eliáše 986, 273 03 Kladno - Dubí zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka č.29493

Zastoupená:

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ : 61467391 DIČ: CZ61467391

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem této smlouvy je zabezpečení projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formě pro akci:

ÚV Klíčava – modernizace nap. syst. a čerp.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a vykoná pro objednatele práce, výkony a služby spojené se zhotovením projektové dokumentace.
2. Věcná náplň projektové dokumentace je dána požadavky (zadáním) objednatele na rozsah řešení projektu, který je dán zejména **podrobnou specifikací v příloze č. 1 – Cenová nabídka č. 10/2017.**

Plnění zhotovitele dále zahrnuje:

- 1) **Projekt elektro-instalace nového čerpadla 315 kW**
- 2) **Projekt nezbytných úprav rozvoden NN**
- 3) **Projekt na rekonstrukci napájení ÚV Klíčava – rozvodny 22 kV**
- 4) **Projekt na rekonstrukci NN rozvaděče**

3. Zajištění projektové dokumentace pro

- **provádění stavby (DPS)**

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpečení vstupních podkladů.

- 3.1.1 Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby.
- 3.1.2 Objasnění základních cílů s objednatelem.

3.2 Zabezpečení projektové přípravy pro provádění stavby (DPS).

- 3.2.1 Vypracování projektu pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění v rozsahu a obsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., **včetně zapracování podmínek povolení stavby** a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění a **zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.**
 - 3.2.2 Posouzení projektu ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména z důvodu potřeby zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 - 3.2.3 Vypracování výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající členění na stavební a provozní soubory v podrobnostech vypracované dokumentace a plně v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
 - 3.2.4 Vypracování souhrnného rozpočtu, tj. ocenění výkazu výměr dle směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., nebo dle cen dodavatelů zařízení a technologií.
4. Zajištění související inženýrské činnosti (dále jen IČ), práce, výkony a služby spojené s projednáním projektu s dotčenými orgány ve výstavbě, organizacemi, vlastníky nemovitostí, případně s uživateli nemovitostí za účelem vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, ohlášení stavby, či zajištěním jiných povinností objednatele, jako stavebníka při výstavbě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých

zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném, znění.

V rámci IČ zhotovitel zajistí zejména:

- 4.1 IČ v rozsahu potřebném k přípravě staveb nepodléhajících povolení stavby podle stavebního zákona, nebo vodního zákona.

<ul style="list-style-type: none">• Na podkladě dokumentace stavby, zpravidla realizační dokumentace projedná zhotovitel dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, organizacemi a vlastníky pozemků.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel získá jejich vyjádření a stanoviska jako podklad k přípravě realizace stavby.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel připraví, projedná a připraví příkazci k podpisu příslušné smlouvy související s řešením majetkoprávních vztahů, pokud budou pro přípravu realizace stavby nezbytné.
<ul style="list-style-type: none">• Zhotovitel zajistí splnění povinností dle § 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, pokud bude v době výkonu IČ znám plánovaný termín realizace stavby.
<ul style="list-style-type: none">• Činnost končí předáním příslušné dokladové části projednaného projektu.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění smlouvy je sídlo objednatele. Předání hotového díla nebo jeho části bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese:
Vodárny Kladno-Mělník, a.s., U vodojemu 3085, Kladno. Zodpovědnou osobou za převzetí projektové dokumentace v době uzavírání smlouvy je pověřenou osobou paní

V. Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, vlastními prostředky a to autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Jiných osob může zhotovitel využít, jestliže není k některým pracím, činnostem, službám, výkonům oprávněn v rozsahu nezbytném pro řádné a úplné plnění díla.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat dílo objednateli v plném rozsahu a kvalitě v termínech stanovených v čl. VI. této smlouvy.
3. V případě použití subdodavatele odpovídá zhotovitel za termín dokončení a předání díla, stejně tak i za kvalitu díla.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy, a to zejména při kontrolních dnech, při kterých bude kontrolován a hodnocen stav plnění smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn dílo kontrolovat sám, nebo prostřednictvím svého příkazníka na základě příkazní smlouvy. Rovněž je objednatel oprávněn přizvat ke kontrole díla zástupce smluvního provozovatele vodohospodářské infrastruktury Středočeské vodárny, a.s.
5. Pokud objednatel na základě výsledků svých kontrolních šetření zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a svými povinnostmi, je povinen písemně



zhotovitele o těchto skutečnostech informovat a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad. V případě zjištění a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli písemnou formou.

6. Za řádně, kvalitně a včas splněné dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez vad a nedodělků, protokolárně objednateli předané ve lhůtě stanovené v článku V. této smlouvy.
7. Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo v místě plnění převzít a zaplatit dohodnutou cenu za podmínek dále touto smlouvou specifikovaných.
8. Zhotovitel zhotoví předmět plnění v souladu s příslušnými právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných i směrných včetně odvětvových norem. Součástí dokumentace bude soupis norem vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům.
9. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s dokumentem „Technických standardů vodohospodářských staveb v působnosti vlastníka infrastruktury, společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM) a provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV)“ v aktuální verzi. Dokument je k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.
10. Zhotovitel je povinen si vždy (tedy i v případě, že nebude předmětem plnění díla IČ), zajistit stanovisko provozovatele, společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SV).
11. Projektová dokumentace bude vypracována v níže uvedeném počtu paré a formě:

Stupně dokumentace:	Počet paré:	Výkaz výměr a rozpočet	Dokladová část:	Elektronická forma:	Formáty dat:
DPS (PD pro ohlášení stavby)	6	1 x tištěné (samostatně) 1 x na CD	1 x tištěná 1 x CD společně s PD	1 x CD s PD 1 x rozpočet 1 x výkaz výměr	Výkresové části: dwg a pdf Textové části: doc a pdf Tabulkové části (výkaz výměr a rozpočet): xls

VI. Doba plnění

1. Zahájení činnosti zhotovitele – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh jednotlivých činností projektové přípravy je specifikován v níže uvedených bodech.

	Činnost:	Termín plnění:
1.1	Předání dokumentace DPS (připojení čerpadla):	30. 6. 2017
1.2	Předání dokumentace DPS (modernizace napájení):	31. 8. 2017

VII. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele. Cenová nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Cena díla za předmět plnění dle čl. III této smlouvy činí:

Činnost:	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	s DPH
2.1 Projekt NN - el. instalace nového čerpadla 315 kW včetně el. instalace SŘTP	92 850,00 Kč	19 498,50 Kč	112 348,50 Kč
2. 2 Projekt na modernizaci napájení ÚV Klíčava (rozvodny, trafo, SŘTP, rozvaděče)	391 100,00 Kč	82 131,00 Kč	473 231,00 Kč
Cena celkem:	483 950,00 Kč	101 629,50 Kč	585 579,50 Kč
Cena celkem včetně DPH slovy: pět set osmdesát pět tisíc pětset sedmdesát devět, padesát			

VIII. Platební podmínky

1. Financování a úhrada se realizuje dle přílohy č. 1 – výpočet ceny, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Přílohu připravuje zhotovitel.

		Kč bez DPH
1.1	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.1	92 850,- Kč
1.2	Dílčí plnění viz. článek VII, bod 2.2	391 100,- Kč
Cena celkem:		483 950,- Kč

2. Ode dne předání projektové dokumentace běží 14 denní lhůta, ve které provede zhotovitel ve spolupráci s objednatelem posouzení kompletnosti projektové dokumentace. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky anebo potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.
3. Den písemného potvrzení (podepsání) předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků je dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH tj. **zhotovitel má právo fakturovat až po posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými osobami objednatele a zhotovitele.**

Fakturovány budou pouze ty činnosti, které byly provedeny. V případě, že činnost zhotovitele byla provedena pouze částečně, má objednatel právo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu neprovedených činností.

4. Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne vystavení.
6. Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem zhotovit vícetisky potřebné pro projednání a vydání správních rozhodnutí. Rovněž tak zhotovitel zhotoví potřebný počet vícetisků pro výběrové řízení dle pokynů objednatele a to za úhradu.
7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat zálohu. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí odměnu ve výši ujednané v této smlouvě.
8. V uvedené odměně zhotovitele **nejsou** zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky (v závislosti na druhu zadání projekčních prací). Zajištění těchto prací bude objednateli přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle tohoto bodu, jejichž hodnota přesahuje 15 tis. Kč bez DPH, **musí být předem** odsouhlaseny zástupcem objednatele. Mimo jiné se jedná např.
- další průzkumné práce vč. prohlídky kanalizace televizní kamerou
 - správní poplatky

- zpracování projektu dopravního řešení
 - plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k zákonu č.309/2006 Sb.
 - návrh provozního řádu
 - povodňový plán
 - pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
 - expertní posudky
 - speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
 - výňatek pro ČD aj.
9. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel fakturovat pouze práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

IX. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s časem plnění zaviněným zhotovitelem zavazuje se tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z relevantní dílčí ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou snížení odměny zhotovitele. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
3. Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislosti s plněním závazků se mohou vyskytnout překážky vzniklé z důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, odvolání do rozhodnutí postrádající právní podklad, vymáhání místních poplatků za zábor prostranství apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude zhotovitel objednatele neprodleně informovat a společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebudou sníženy odměny zhotovitele ve smyslu výše uvedeného ustanovení.
4. Pokud se při realizaci akce vyskytnou vícepráce zapříčiněné vadou projektové dokumentace, způsobenou nezpracováním podmínek ze správních rozhodnutí nebo vyjádření účastníků řízení nebo stanovisek orgánů státní správy, anebo nesprávným zpracováním příslušných podkladů dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému předmětu plnění, které budou mít vliv na zvýšení ceny díla, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 20% ze vzniklých vícenákladů, maximálně však do výše PČ za příslušnou část PD jako smluvní pokutu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na vymáhání náhrady způsobené škody. Zhotovitel však neodpovídá za škodu v případě, že by vada v projektové dokumentaci byla důsledkem nesprávné, neúplné nebo nepřesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany třetích osob dotčených realizací předmětné akce v rámci jimi vyhotovených stanovisek (vyjádření).

X. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. S objednatelem budou předem projednávány veškeré práce a změny mající vliv na cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Objednatel se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby nebyla narušena plynulost prováděných prací.

XI. Záruka



1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení navržených parametrů. Neručí za závady vzniklé při realizaci, zejména použití nesprávných technologií provádění, neschválených materiálů, porušení bezpečnostních předpisů apod.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní zaměstnance zhotovitele.
2. Zástupci objednatele bude zhotovitelem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho subdodavatelů, jejichž závazek přesáhne 50 % ceny plnění dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
4. Měnit a doplňovat smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.
5. Zhotovitel může smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba je 1 měsíc a začne běžet od 1. dne měsíce následujícího, v němž byla výpověď doručena. Objednatel může smlouvu kdykoli písemně odvolat, je však povinen nahradit zhotoviteli vzniklé náklady a příslušnou část odměny, pokud obdrží od zhotovitele plnění v rozsahu k datu výpovědi smlouvy. Požadovaná náhrada vzniklých nákladů a příslušná část odměny musí odpovídat předanému rozsahu plnění.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 30.5.2017

V Kladně dne: 30.5.2017



čnosti

Přílohy: č. 1 - Cenová nabídka č. 10/2017
č. 2 - Plná moc k zastupování objednatele

EZ Kladno, spol. s r.o.
Generála Eliáše 986
273 03 Kladno 3



Cenová nabídka

Na realizaci akce:

“ Vypracování projektu elektro“
ÚV Klíčava – modernizace napájecího systému
a připojení čerpací techniky.

Nabídka č.10/2017

Místo plnění:

Úpravna vody Klíčava

Kladno Květen 2017

A/ Předmět nabídky:

Vypracování projektové dokumentace na připojení nového výtlačného čerpadla o příkonu cca 315 kW v objektu úpravny vody Klíčava.
Projekt na obnovu napájení ÚV Klíčava

B/ Předmět nabídky není:

- Vše co není uvedeno v rozsahu nabízených částí stavby.

C/ Rozsah nabízených částí stavby:

Vypracování projektu na jednotlivé objekty s obsahem:

1/ **Projekt el .instalace nového čerpadla 315kW** a jeho ovládání dálkově ,systemem SAIA .

- Demontáží 2 až 3 polí R6kV ,tím vytvořit prostor pro rozvaděč nov. čerpadla
- Určit v rozvaděči NN pole pro dozbrojení ,napojení rozvaděče čerpadla.
- Určit v rozvaděči NN pole pro ovládací panel čerpadla
- Rozšíření systému SAIA pro dálkové ovládání čerpadla

2/ **Projekt nezbytných úprav rozvoden NN , 6kV a 22kV**
pro napojení nového čerpadla.

- Výměna traf 22/6kV za trafa 22/0,4kV
- Vyzbrojit přívodní skříně z traf v rozvaděči NN, podle výkonu traf
- Montáž připojení traf z R 22kV a nové vedení od traf do R NN 0,4kV
- Postupná demontáž zbývající části kobkové rozvodny 6kV
-

3/ **Projekt na rekonstrukci napájení ÚV Klíčava.-rozvodny 22kV.**

- Dodávka a montáž nové rozvodny 22kV
- Postupná přepojení 2 přívodů 22kV a 2 traf 22/0,4kV
- Následná demontáž stávající rozvodny 22kV
- Úprava a demontáž konstrukcí kabelového prostoru.
-

4/ Projekt na rekonstrukci NN rozvaděče -ÚV Klíčava

- Hlavní rozvaděč NN - zakreslit stávající stav.
- Projekt nového rozvaděče NN ,přepojení dle požadavků provozu, nepotřebné vývody vypustit, doplnit o vývody pro nové zařízení.
- Projekt na nové dálkové řízení a monitorování ÚV Klíčava.

D/ Dodací lhůty:

Termín předání projektu na připojení čerpadla 315 kW je 30.6.2017..

Termín předání projektu na modernizaci napájení ÚV Klíčava je 31.8.2017

E/ Cena za projekt a platební podmínky:

1/ Projekt NN- el. instalace nového čerpadla 315kW.....Cena 44 650,-Kč

Projekt el. instalace SŘTP nového čerpadla 315kW.....Cena 48 200,-Kč

2/ Projekt nezbytných úprav rozvodny nn a traf.....,Cena 19 280,-Kč

3/ Projekt rekonstrukce napájení 22kV ÚV Klíčava..... Cena 16 420,-Kč

4/ Projekt el. instalace SŘTP pro nový rozvaděče NN.....Cena 205 800,-Kč

Projekt el. instalace nového rozvaděče NNCena 149 600,-Kč

Cena celkem 483 950 ,-Kč + DPH

v rozsahu zadání.

Platební podmínky:

- fakturace po předání projektu.
- Splatnost faktury 30 dnů po vystavení.

F/ Podklady:


1/ Od investora VKM Kladno.

- Zpracovaný přehled o instalovaném el.výkonu zařízení úpravny vody
- Maximální současný odběr el .energie popřípadě plánovaný nárůst odběru
- Technické údaje od soustrojí čerpadla ,vibračních čidel,teplotních čidel.
- Technické údaje od příslušných ventilů a uzávěrů (elektrické připojení)

2/ Prohlídka na místě plnění a definitivní určení umístění rozvaděče nového čerpadla.

3/ Předání dokumentace od stávajícího rozvaděče NN a součinnost provozu při určení vybavení jednotlivých polí nového rozvaděče NN , případné doplnění vývodů pro nové zařízení ÚV.

V Kladně 11.5.2017.



Příloha č. 2
Č. smlouvy vedené u objednatele: P-399/17
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 10/2017
Č. zakázky: 21200117

PLNÁ MOC

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
IČ: 46 35 69 91

uděluje Plnou moc

panu 

ze společnosti: EZ Kladno, spol. s r.o., IČ: 61467391

se sídlem: generála Eliáše 986, 273 03 Kladno - Dubí

na dobu od 1. 6. 2017 do 31. 8. 2017


k zastupování společnosti ve věci


ÚV Klíčava - modernizace nap. syst. a čerp.

.....
a to zejména k výkonu investorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících s předprojektovou a projektovou přípravou, a to včetně jednáním a úředními výkony s orgány státní správy, organizacemi a soukromými osobami dotčenými výstavbou s výjimkou uzavírání smluv na věcná břemena a smluv na náhrady škod souvisejících s realizací výše uvedené stavby.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby jménem společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. jednal ve výše uvedených věcech, přijímal písemnosti apod..

V Kladně dne 30. 5. 2017

.....




Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Kladně dne 30. 5. 2017

.....
