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SMLOUVA O DÍLO č. 153/2017 
uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1 SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. 
Sídlo:   Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8 
IČ:    61389021 
Bank. spoj.:  ČSOB a.s.  
Č.ú:   101256398/0300 
zapsaný: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR podle zákona 
č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
zastoupený:   RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel 
 
Osoby oprávněné k jednání: 
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D., ředitel 
Ve věcech technických a převzetí díla: 
Ing. Marek Brhel, vedoucí Správa budov a ostraha 

 
 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
a 
 

1.2 Zhotovitel: PRO URBAN, s.r.o. 
Sídlo:  Karlovarská 240, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51 
IČ:   28 40 94 34  
DIČ:            CZ28 40 93 34 
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s. 
Č.ú:  43 – 1738280277/0100 
Zapsaný v obchodním rejstříku, spisová značka C 30156 vedená u Krajského soudu v Ústí 
nad Labem  
zastoupená: Lukáš Tučím, jednatel  
 
Osoby oprávněné k jednání: 
Lukáš Tučím, jednatel 
 
Ve věcech technických a převzetí díla: 
Tomáš Ellschloger , stavební technik 
 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
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2 VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1  
Podkladem k uzavření této smlouvy je: 
 

2.1.1  cenová nabídka zhotovitele ze dne 3.8.2017, která tvoří přílohu č. 1, této 
smlouvy 

 
2.2  
Výchozí údaje: 
2.2.1   Název díla: „REKONSTRUKCE STŘECHY ZA SLOVANKOU 1782/3, PRAHA“ 
2.2.2 Místo provádění díla: Za Slovankou 1782/3, Praha 

(dále též jen „staveniště“) 
 

3 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 
3.1  
Předmět plnění je dílo: „REKONSTRUKCE STŘECHY ZA SLOVANKOU 1782/3, PRAHA“ dále 
specifikované nabídkou zhotovitele na základě předaných podkladů od objednatele a 
vlastního zaměření. 
 
Předmět plnění a jeho rozsah je blíže specifikován v příloze č. 1, 2 této smlouvy – cenové 
nabídky zhotovitele. 

(dále jen „dílo“). 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je mu na základě jeho vlastního přezkoumání plně znám současný 
stav rekonstruované střechy i s tím spojený rozsah stavebních prací, které jsou předmětem 
díla, že jsou mu tak známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a další podmínky 
nezbytné k provedení díla, a že disponuje kapacitními i odbornými znalostmi nezbytnými 
k řádnému provedení díla za cenu sjednanou v této smlouvě. 
 
3.2 
V rámci díla se zhotovitel zavazuje dodat objednateli doklady o provedeném díle nezbytné 
pro řádné užívání díla, zejména: 

 příslušná prohlášení o shodě 
 atesty na zabudované materiály 
 revizní zprávy 
 protokoly o zkouškách 

prohlášení o odvozu a ekologické likvidaci demontovaných a nepoužitých 
materiálů /odpadů/ 

Zhotovitel předá objednateli tyto doklady současně s předáním a převzetím díla. 
 
3.3 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo řádně, na svůj náklad a objednatel se zavazuje na výzvu 
zhotovitele dílo řádně a včas převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho zhotovení.  
   

4 ČAS PLNĚNÍ 
4.1  
Termíny provedení díla:  
 

4.1.2 zahájení provádění díla            15.11.2017 
     
 
4.1.3 předání a převzetí dokončeného díla je 30  pracovních dní  
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4.2 
Pokud nějaké skutečnosti na straně objednatele, které objednatel zhotoviteli nesdělil před 
započetím díla, objektivně budou zhotoviteli bránit v jakémkoliv provádění díla podle této 
smlouvy, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a navrhnout mu další postup. Do 
dosažení dohody o dalším postupu, nebo do odstranění uvedené překážky na straně 
objednatele, může zhotovitel provádění díla přerušit. O tuto dobu se prodlužuje lhůta pro 
dokončení díla podle bodu 4.1.3 tohoto článku, nedohodnou – li se smluvní strany jinak. 
V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla..  
4.3 
Zhotovitel vyklidí na své náklady staveniště do pěti dnů po předání dokončeného díla (či 
jiném ukončení smluvního vztahu vyplývajícího z této smlouvy) a staveniště a jím užívané 
prostory uvede do řádného stavu, tj. odevzdá je uklizené, čisté a bez jakýchkoliv svých věcí, 
zejména věcí, které byly používány při provádění díla.   
4.4 
V případě nepříznivých klimatických podmínek, bude konečný termín posunut o příslušnou 
dobu, což musí být vždy zaznamenáno ve stavebním deníku a odsouhlaseno oběma 
smluvními stranami. 
 

5 CENA ZA DÍLO 
5.1   
Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla dle předloženého nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). 
5.2  
Cena za dílo bez daně z přidané hodnoty činí:  
 

Varianta Protan SE 1,5 mm : 765 421, 16,-Kč 
  
(slovy: sedmsetšedesátpěttisícčtyřistadvacetjednakorunčeskýchšestnácthaléřů) 
 
5.3 
V ceně za dílo jsou zahrnuty i náklady zhotovitele na vybudování, provoz, údržbu a 
odstranění (likvidace a vyklizení) zařízení staveniště.  
Provozní zařízení na staveništi se zhotovitel zavazuje zabezpečit v souladu s nabídkou 
zhotovitele uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, konkrétní rozsah zařízení staveniště bude 
dohodnut zástupci smluvních stran v protokolu při předání a převzetí staveniště (viz bod 8.1 
článku 8. této smlouvy). 
5.4 
Sjednaná cena za dílo je cenou konečnou a nejvýše přípustnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele spojené s realizací díla, včetně veškerých případných přímých i 
nepřímých nákladů nezbytných k předání a případnému úřednímu schválení díla. 
5.5 
Případné provádění víceprací, změny navržených materiálů, změna rozsahu díla jsou možné 
pouze po předchozí písemné dohodě obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 
Pokud by zhotovitel uvedeným způsobem konal bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, není objednatel povinen jakékoliv takové konání nebo změny zhotoviteli uhradit. 
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6 PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1   
Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem.  
 
 
6.2  
Cenu za dílo bude objednatel hradit následujícím způsobem:  

6.2.1 Provádění díla bude zahájeno bez zálohové platby. Cena za dílo bude 
uhrazena na základě daňových dokladů v podobě: 
 dílčích faktur vystavených zhotovitelem vždy po skončení kalendářního měsíce, za 

který je fakturováno.  
 Přílohou faktur vystavených zhotovitelem bude vždy soupis provedených prací a 

dodávek včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu) 
písemně schválený osobou oprávněnou zastupovat objednatele ve věcech 
technických a převzetí díla.  

 
6.3   
Jednotlivé faktury zhotovitele budou obsahovat tyto údaje: 

 označení smluvních stran, 
 číslo faktury, 
 den odeslání, splatnosti a zdanitelného plnění, 
 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
 fakturovanou částku a částku k úhradě ve smyslu bodu 6.2. tohoto článku, 
 označení díla a místa stavby, 
 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 přílohou faktury je schválený soupis provedených prací a dodávek.  
  
6.4  
Faktury předložené zhotovitelem jsou splatné vždy do 14 dnů od jejich doručení objednateli, 
nedohodnou – li se smluvní strany jinak, nebo není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
6.5  
Adresa objednatele stanovená pro zasílání faktur zhotovitele je uvedena v čl. 1 této smlouvy 
jako jeho sídlo. 
  
 

7 PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
7.1  
Zhotovitel se zavazuje neprovádět obtěžující práce (hluk, prach) v pracovních dnech od 22 h 
do 6 h / doba nočního klidu/ a v dnech pracovního volna nebo pracovního klidu. 
7.2  
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s potřebnou péčí a podle pokynů 
objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na jejich 
nevhodnost objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit. Překáží-li nevhodný 
pokyn objednatele v řádném provádění díla, je zhotovitel oprávněn v nezbytném rozsahu 
přerušit provádění díla do změny pokynu. O dobu přerušení vyvolanou tímto postupem se 
prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla. Pokud však objednatel na uvedeném příkazu 
trvá, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě, a zhotovitel 
nenese odpovědnost za vady díla vzniklé pro nevhodnost příkazu.  
7.4 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla řádně vést stavební deník, a to ode dne 
převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen každý den pořídit kopii zápisu do stavebního 
deníku v daném dni, aby bylo možné deník v případě jeho poškození obnovit. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Potřebné záznamy ve 
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stavebním deníku mohou provádět osoby oprávněné k jednání ve věcech technických a 
převzetí díla dle bodu 1.1 a 1.2 článku 1. této smlouvy a určený technický dozor objednatele. 
Stavební deník musí být k dispozici denně po celou pracovní dobu na staveništi a kopie 
zápisů na vyžádání objednatelem.  
7.5  
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady potřebnou ostrahu předmětné stavby i staveniště 
(zabezpečení před vniknutím nepovolaných osob) s tím, že na staveniště mohou vstupovat 
pouze osoby pověřené zhotovitelem nebo technický dozor určený objednatelem. Zhotovitel 
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zdržujících se v prostoru staveniště a 
v jeho manipulačním prostoru s vědomím zhotovitele. 
 
7.6 
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním okolí. 
Zhotovitel je tak povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
prováděním díla, včetně průběžného odstraňování znečištění, eventuálně poškození, 
veřejných komunikací z důsledku provádění díla zhotovitelem. S veškerým odpadem na 
staveništi je zhotovitel povinen nakládat v souladu s příslušnými právními předpisy. 
Staveniště bude po celou dobu označeno v souladu s příslušnými právními předpisy. 
7.7 
Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 
objednatele či třetích osob vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla, z toho důvodu 
je i pojištěn, jak je uvedeno v odst. 7.16 tohoto článku. 
7.8 
Zhotovitel vytvoří harmonogram provádění díla a předloží ho objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn harmonogram jednostranně měnit, ale vždy musí tuto změnu oznámit objednateli. 
7.9 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo budou později nepřístupné na kontrolním dni, a to v dostatečném 
předstihu písemně zápisem do stavebního deníku nebo emailem osobě oprávněné k jednání 
ve věcech technických a převzetí díla dle odst. 1.1 této smlouvy.  
7.10 
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost vždy 
ve lhůtě 3 dnů od výzvy zhotovitele k jejímu poskytnutí mailem na adresu objednatele 
uvedenou v této smlouvě, pokud to po něm lze spravedlivě požadovat. Uplyne-li lhůta 
marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet 
objednatele, a pokud objednatele upozornil, že v případě neposkytnutí součinnosti ve 
stanovené lhůtě odstoupí od smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
Nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla objednatel, nese po dobu trvání 
jeho vlastnického práva k věci objednatel, pokud zhotovitel bude dodržovat všechny 
příslušné stavební standardy.  
7.11 
Objednatel a technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla 
průběžně.   
7.12 
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle dohody oprávněných zástupců 
smluvních stran. Kontrolních dnů se účastní osoby uvedené v bodech 1.1 a 1.2 článku 1. 
této smlouvy. Zápis z kontrolních dnů pořizuje objednatel. Objednatel má právo svolávat i 
mimořádné kontrolní dny dle potřeby. 
7.13 
Drobné odchylky od technologického postupu (zejména záměny materiálů k zabudování), 
které nemění dohodnuté řešení, mohou smluvní strany dohodnout zápisem do stavebního 
deníku. Takovou odchylku nelze považovat za vadu díla. Veškeré materiály a výrobky 
použité na stavbě však musí mít vlastnosti odpovídající příslušným právním předpisům a 
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zhotovitel musí vždy naplňovat požadavky pro dílo stanovené příslušným orgánem veřejné 
moci. Za uvedený soulad nese zhotovitel plnou odpovědnost a nesoulad je vadou díla. 
7.14 
Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k předání a převzetí dokončeného díla telefonicky 
nejméně 5 pracovních dní před navrhovaným termínem předání a převzetí díla. Zároveň 
zhotovitel provede o svém záměru i záznam do stavebního deníku. Předání a převzetí díla 
bude provedeno písemným zápisem.  Součástí zápisu o předání a převzetí díla bude mimo 
jiné popis případných ojedinělých drobných vad díla, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují, a stanovení termínu a podmínek pro jejich odstranění.  
Současně při předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje objednateli předat i doklady ve 
smyslu bodu 3.2 článku 3. této smlouvy.  
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.  
7.15 
Nebezpečí škody na celém díle přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání 
díla objednateli. 
7.16 
Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně a v souladu s platnými právními předpisy pojištěn pro 
případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením 
nebo pohřešováním věci, vzniklou v souvislosti s jeho činností. Předmětem pojistné smlouvy 
je též pojištění stavebně montážních rizik výstavby, kterou pojištěný provádí, a pojištění rizik, 
které se stavbou souvisejí. Zhotovitel je povinen vhodnou volbou pracovních postupů a 
dalších bezpečnostních opatření minimalizovat veškerá rizika újmy druhých osob a 
neprodleně odstranit veškeré vzniklé škody uvedením v předešlý stav nebo nahradit 
prokazatelně způsobenou újmu v plném rozsahu. 
7.17 
Zhotovitel je povinen na požádání doložit objednateli do 3 dnů pojištění ve smyslu 
předchozího bodu.  
 

8 SOUČINNOST OBJEDNATELE 
8.1 
Předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem pro zahájení provádění díla 
musí mít písemnou formu. Při předání a převzetí staveniště budou rovněž dohodnuty 
podmínky případného poskytnutí prostor k uskladnění materiálu, strojů a zařízení nezbytných 
k provedení díla a míst napojení elektrické energie a studené vody. 
8.2 
Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů veřejné moci, která jsou potřebná k 
provedení díla nejpozději do předání staveniště. Je-li k plnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy třeba právně jednat jménem objednatele, objednatel je povinen 
udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní 
osobně.  
8.3 
Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla, popř. při odstraňování vad díla, 
zhotoviteli potřebnou součinnost.  
8.4 
Objednatel je oprávněn jednostranně měnit osobu oprávněnou k jednání ve věcech 
technických a převzetí díla dle odst. 1.1  a jím určený technický dozor, ale je povinen to vždy 
bezodkladně oznámit zhotoviteli. 
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9 ZÁRUČNÍ DOBA, POVINNOSTI Z VAD 
9.1  
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel 
se zprostí povinnosti z vady díla, pokud prokáže, že vadu způsobila pouze chyba ve stavební 
dokumentaci dodaná osobou, kterou si zvolil objednatel, nebo vznikla pouze z důvodu 
nevhodného pokynu objednatele, na kterém objednatel trval, ačkoliv byl zhotovitelem 
upozorněn na jeho nevhodnost. 
9.2  
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Zhotovitel odpovídá i 
za vady, které se projeví v záruční době. 
Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nesprávným zacházením, vadným užíváním 
nebo způsobenými objednatelem či třetí osobou.  
9.3  
Zhotovitel nemá odpovědnost za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré potřebné 
péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich 
použití trval. 
9.4 
Záruční doba na zhotovené dílo  
Protan SE 1,5mm činí 144 měsíců. 
9.5 
Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí celého díla objednatelem. 
9.6 
Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit případné vady díla v záruční době do 30 dnů od 
oznámení vady objednatelem, případně v náhradním oboustranně dohodnutém termínu. 
V případě výskytu vady, která by bezprostředně ohrožovala zdraví osob nebo majetek 
objednatele, se zhotovitel zavazuje do 48 hodin provést alespoň provizorní opravu a vadu 
v nejkratším možném termínu odstranit.  
9.7  
Objednatel se zavazuje, že případnou vadu oznámí bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění, a to formou písemného sdělení zaslaného na adresu sídla zhotovitele dle čl. 1. této 
smlouvy, v případě vady ohrožující zdraví a/nebo majetek formou e-mailu na emailovou 
adresu zhotovitele xxxxxxxx , není – li dohodnuto jinak. 
Zhotovitel je povinen písemně potvrdit objednateli, kdy se dostaví na místo samé ke zjištění 
tvrzené vady, kde bude, pokud bude zjištěna existence vady, za kterou zhotovitel odpovídá, 
zároveň dohodnut termín a způsob odstranění zjištěné vady. O tomto jednání se zavazují 
strany pořídit písemný zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.  
9.8 
V případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání 
provádění prací na díle nebo jeho části, učiní zhotovitel ve stavebním deníku zápis o 
existenci nepříznivých klimatických podmínek a objednatel svým zápisem uvede, zda 
s přerušením provádění díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele 
s přerušením provádění díla se termín provedení prací na díle dle odst. 4.3 této smlouvy 
posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek 
provádět 
  
 

10 SMLUVNÍ POKUTY 
10.1 
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, kterou se 
zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli činí  0,05% z ceny díla za každý den prodlení s 
odevzdáním řádně dokončeného díla. 
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10.2 
Smluvní pokuta za prodlení objednatele s převzetím řádně dokončeného díla, kterou se 
zavazuje objednatel zaplatit zhotoviteli, pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla ke 
kterému byl dle této smlouvy vyzván nebo bez vážných důvodů odmítl převzít činí  0,05% z 
ceny díla za každý den prodlení s převzetím řádně dokončeného  
díla.  
10.3 
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,05% z ceny 
díla za každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 
10.4 
Smluvní pokuta za prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele činí 0,05% z ceny 
díla za každý započatý kalendářní den prodlení s jejím zaplacením po dni její splatnosti. 
Smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem 
včetně zákonného úroku z prodlení.   
 

11 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
11.1 
Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek 
druhé strany vyhlášeno řízení podle insolvenčního zákona nebo je-li návrh zamítnut pro 
nedostatek majetku dlužníka. 
11.2 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části zejména v případě níže uvedeného 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem: 

 prodlení s předáním dokončeného díla nebo jeho části delší 60 dnů oproti termínu 
uvedenému v této smlouvě; 

 neoprávněné zastavení či přerušení provádění díla na více jak 60 dní v rozporu 
s touto smlouvou; 

Tím nejsou dotčena ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
zejména ustanovení § 2001 a násl. tohoto zákona. 
11.3 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy či její části zejména v případě podstatného 
porušení smlouvy objednatelem spočívajícím v prodlení objednatele s úhradou řádně 
vystavených a doručených faktur o více než 60 dnů, byl-li objednatel na toto prodlení předem 
písemně upozorněn. Tím nejsou dotčena ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, zejména ustanovení § 2001 a násl. tohoto zákona. 
11.4  
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být učiněno bez zbytečného 
odkladu poté, co se odstupující strana o důvodu odstoupení dověděla. Právo odstoupit od 
smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení druhé smluvní straně. 
11.5 
V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle soupisu 
provedených prací. Zhotovitel okamžitě zastaví provádění díla a vyklidí staveniště ve smyslu 
bodu 4.4 čl. 4. této smlouvy.  
Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené i 
nedokončené části díla do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 
převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, 
vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.   
 
 
 
  



Strana 9 (celkem 10) 

12 OSTATNÍ USTANOVENÍ 
12.1  
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že obchodní a technické informace, které jim byly 
zpřístupněny druhou smluvní stranou, pokládají za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 
občanského zákoníku.  
12.2 
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu plnění podle 
této smlouvy.  
12.3 
Práva a povinnosti stran vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, 
jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl jejich právní nástupce 
zavázán stejně jako příslušná smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo 
ke zkrácení práv druhé smluvní strany. 
 

13  VYŠŠÍ MOC 
13.1 
Smluvní strana se zprostí své povinnosti k náhradě škody, pokud se prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti z této smlouvy dočasně nebo trvale zabránila překážka způsobená vyšší 
mocí. 
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé a ani 
nemohou být ovlivněny smluvními stranami, např. rozhodnutí veřejné moci, válka, 
mobilizace, povstání, živelné pohromy, požár atd. 
Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným do 2 měsíců od zásahu vyšší moci, smluvní 
strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, může požádat druhou smluvní stranu o 
úpravu této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně za dílo a času plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má smluvní strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinky odstoupení nastávají ve smyslu bodu této smlouvy 
 
 

14 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
14.1 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou číslovaných písemných dodatků. 
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a v této smlouvě výslovně neupravené, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nelze-li některé 
otázky řešit podle tohoto zákona, použijí se obecně závazné předpisy České republiky.  
14.2 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím 
zveřejněním v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.. Zveřejnění smlouvy v registru dle 
předchozí věty není porušením mlčenlivosti v souvislosti s odst. 12.1 této smlouvy. 
14.3 
Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení druhé smluvní straně činěné dle této smlouvy 
mohou provést jiným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku, provádí se oznámení 
osobním předáním listinného oznámení pověřenému zástupci druhé smluvní strany anebo 
zasláním oznámení s využitím provozovatele poštovních služeb formou doporučeného 
dopisu na adresu sídla uvedenou v této smlouvě. Oznámení je účinné dnem jeho převzetí, 
případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto, nebo třetí pracovní den   
po jeho odeslání.  
14.4 
Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 
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V Praze dne                                                V Klášterci nad Ohří  dne 
  
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
 
 
…………………………………   …………………….. 
RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.   Lukáš Tučím 
ředitel       jednatel    
         
      
 
 
 
 
    
 


