
Položkový rozpočet 

Zakázka: Odvodnění Alešova 
Černošice 

Zhotovitel: Rudolf Kříž IČO: 12377252 

Na Marsu 387 DIČ: CZ470929137 

25228 Černošice 

Objednatel: Město Černošice IČO: 00241121 
Riegerova 1209 DIČ: CZ00241121 

252 28 Černošice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 41 732,55 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatnl náklady 0,00 

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH: 21 % 41 732,55 CZK 

Základní DPH 21 % 8 764,00 CZK 

Zaokrouhlení: 0,45 CZK 

Cena celkem: 50 497,00 CZK 

Za zhotovitele Za objednatele 

v dne 08.10.2017 

Popis: Odhalení původní dešťové kanalizace a napojení na dosavadní vsakovací jímku 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 14 374,80 

5 Komunikace HSV 5 277,75 3,47674 
8 Trubní vedení HSV 18 603,50 1,35801 

91 Doplňující práce na komunikací HSV 752,50 0,00000 

97 Prorážení otvorů HSV 2 724,00 0,00000 

Celkem: 41 732,55 4,91423 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 1 Zemní práce 14 374,80 
132 20-1110.ROO Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 5,60000 650,50 3 642,80 

2 13220-1119.ROO Příplatek za lepivost- hloubeni rýh 60 cm v hor.3 m3 2,00000 208,50 417,00 

3 16110-1101.ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 5,60000 215,00 1204,00 

4 162 70-1105.ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,70000 335,00 1 239,50 

5 199 00-0005.ROO Poplatek za skládku zeminy 1-4 t 4,50000 285,00 1 282,50 

6 130 00-1 101.ROO Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedeni m3 1,50000 508,00 762,00 

7 119 00-1 422.ROO Dočasné zajištěni kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů m 2,00000 320,00 640,00 

8 113 10-8310.ROO Odstraněni podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 7,00000 326,00 2 282,00 

9 113 10-7315.ROO Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené 11.15 cm m2 7,00000 415,00 2 905,00 

Díl: 5 Komunikace 5 277,75 
10 566 90-3111.ROO Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným 1,50000 489,50 734,25 

11 566 90-5111.ROO Vyspravení podkladu po překopech podklad. betonem m3 0,30000 2 265,00 679,50 

12 572 95-2112.ROO Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl. do 7 cm m2 7,00000 552,00 3 864,00 

Díl: 8 Trubní vedení 18 603,50 
13 81137-1111.ROO Montáž potrubí z trub beton. s polodrážkou DN 300 m 7,00000 665,00 4655,00 

14 592-21628R Trouba betonová přímá TBP Q 300/1000/36 mm kus 7,00000 360,50 2 523,50 

15 592-23820R Zhotoveni vpusti uliční betonové kus 2,00000 1125,00 2 250,00 

16 592-238530R TBV-Q 450/380/1d dno s vý1okem DN 200 kus 2,00000 554,00 1108,00 

17 592-23862R TBV-Q 450/295/6a skruž středová kus 2,00000 323,50 647,00 

18 552-43090R Mříž vtoková s rámem BEGU C250 500x500 mm kus 2,00000 3 710,00 7 420,00 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 752,50 
19 919 73-5113.ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10-15 cm m 7,00000 107,50 752,50 

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 724,00 
20 979 08-4216.ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 4,00000 653,00 2 612,00 

21 979 08-4219.ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 4,00000 28,00 112,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Položkový rozpočet 

Zakázka: Rekonstrukce horské vpusti Na Poustkách 
Černošice 

Zhotovitel: Rudolf Kříž IČO: 12377252 

Na Marsu 387 DIČ: CZ470929137 

25228 Černošice 

Objednatel: Město Černošice IČO: 

DIČ: 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 110 392,50 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejši náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH: 21 % 11 O 392,50 CZK 

Základní DPH 21 % 23 182,00 CZK 

Zaokrouhleni: 0,50 CZK 

Cena celkem: 133 575,00 CZK 

Za zhotovitele Za objednatele 

v dne 09.10.2017 

Popis: Demolice stávající vpusti, zhotovení větší vpusti, osazení mříže 1x2m, zvýšení hrázky pro jímání vody. Úprava 
vozovky k vodojemu příčnými žlaby a podélným žlabem. 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemní práce HSV 4 9n,5o 
5 Komunikace HSV 77 070,00 66,54450 

8 30 HSV 24 655,00 5,31190 

98 Demolice HSV 3 690,00 0,00522 

Celkem: 110 392,50 71,86162 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 1 Zemní práce 4 977,50 
1 133 30-1101.ROO Hloubení šachet v hor.4 do 100m3 m3 2,00000 1 636,00 3 272,00 

2 133 30-1109.ROO Příplatek za lepivost- hloubení šachet v hor.4 m3 0,60000 245,50 147,30 

3 16110-1101.ROO Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 2,00000 91,60 183,20 

4 162 70-1105.ROO Vodorovné přemístění výkop ku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,00000 250,00 500,00 

5 199 00-0005.ROO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 I 3,50000 250,00 875,00 

Díl: 5 Komunikace 77 070,00 
6 59712-1211.RT2 Montáž odvod.mikroštěrbinových trub -trouba dl.1 m, včetně kus 15,00000 1 566,00 23 490,00 

trouby bez vnitřního spádu 220/260/1000 

7 597 96-1111.ROO Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik. m 30,00000 726,00 21 780,00 

8 564 80-1111.ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušt'ky 3 cm m2 750,00000 42,40 31 800,00 

Díl: 8 30 24 655,00 
9 894 21-2121.ROO šachty z beton.čtvercové dno C25/30,potrubi DN 300 kus 1,00000 9 855,00 9 855,00 

10 895 93-1111.ROO Mříž vpusti kanalizačn i horské kus 1,00000 14 800,00 14 800,00 

Díl: 98 Demolice 3 690,00 
11 981 51-2113.ROO Demolice konstrukci jiným způsobem, beton prostý m3 1,50000 2 460,00 3 690,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Položkový rozpočet 

Zakázka: Osazení obrubníku v ulici Ke Mlýnu 
Černošice 

Zhotovitel: Rudolf Kříž 

Na Marsu 387 

25228 Černošice 

Objednatel: Město Černošice 

Riegerova 1209 

252 28 Černošice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Základ pro sníženou DPH: 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH: 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhleni: 

Cena celkem: 

Za zhotovitele Za objednatele 

v dne 08.10.2017 

Popis: Prořezání vozovky, výkop rýhy pro obrubník, 
osazeni obrubníku. 

IČO: 12377252 

DIČ: CZ4709291 37 

IČO: 00241 121 

DIČ: CZ00241 121 

8010,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8 010,10 CZK 

1 202,00 CZK 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

·0,10 CZK 

9 212,00 CZK 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost 

1 Zemní práce HSV 858,10 0,00000 

91 Doplňující práce na komunikací HSV 7 152,00 1,89328 

Celkem: 8 010,10 1,89328 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Poř. Číslo Název MJ Množstvi Cena/MJ Cena 

Díl: 1 Zemní práce 858,10 
1 139 60-1103.ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 0,30000 1685,00 505,50 

2 11310-8310.ROO Odstranění podkladu pl. do 50m2, živíce tl. 10 cm m2 0,80000 335,00 268,00 

3 167 10-1101.ROO Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100m3 m3 0,30000 282,00 84,60 

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 7152,00 
4 919 73-5113.ROO Řezání stávajícího živičného krytu tl. 1 O- 15 cm m 16,00000 107,50 1720,00 

5 916 66-1111.RT5 Osazeni park. obrubníků do lože z C 12115 s opěrou, včetně m 8,00000 556,00 4448,00 
obrubníku 80x250x1000 mm 

6 592-17003R Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní kus 8,00000 123,00 984,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Položkový rozpočet 

Zakázka: Dešťová vpust Fugnerova 
Černošice 

Zhotovitel: Rudolf Kříž IČO: 12377252 

Na Marsu 387 DIČ : CZ470929137 

25228 Černošice 

Objednatel: Město Černošice IČO: 00241121 

Riegerova1209 DIČ: CZ00241121 

252 28 Černošice 

Vypracoval: 

Rozpis ceny 

HSV 58 796,40 

PSV 0,00 

MON 0,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Základ pro sníženou DPH: 15% 0,00 CZK 

Snižená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH: 21 % 58 796,40 CZK 

Základní DPH 21 % 12 347,00 CZK 

Zaokrouhlen i: ·0,40 CZK 

Cena celkem: 71143 00 CZK 
' 

Za zhotovitele Za objednatele 

v dne 09.10.2017 

Popis: 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem 

1 Zemnl práce HSV 13 404,50 0,00000 

5 Komunikace HSV 4 345,50 4,36226 

8 Trubní vedení HSV 36 630,40 3,33521 

91 HSV 1692,00 0,00000 

97 Prorážení otvorů HSV 2 724,00 0,00000 

Celkem: 58 796,40 7,69747 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 



Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena 

Díl: 1 Zemní práce 13 404,50 
132 30-1110.ROO Hloubeni rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ m3 7,50000 569,00 4 267,50 

2 132 30-1119.ROO Příplatek za lepivost- hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 2,50000 321 ,50 803,75 

3 16110-1101.ROO Svislé přemístění výkopku z hor.14 do 2,5 m m3 7,50000 91,60 687,00 

4 162 70-1105.ROO Vodorovné přemístěni výkopku z hor.14 do 10000 m m3 7,50000 250,00 1 875,00 

5 199 00-0005.ROO Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 7,50000 250,00 1 875,00 

6 113 10-8315.ROO Odstraněni podkladu pl.do 50m2, živice tl. 15 cm m2 7,50000 279,50 2 096,25 

7 199 00-0002.ROO Poplatek za skládku živice 4,00000 450,00 1 800,00 

Díl: 5 Komunikace 4 345,50 
8 564 76-1111.ROO Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm m2 6,00000 170,00 1020,00 

9 567 21-1110.ROO Podklad z prostého betonu tf. I tloušfky 10 cm m2 5,00000 295,50 1477,50 

10 57714-2112.ROO Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, !1.5 cm m2 6,00000 308,00 1 848,00 

Díl: 8 Trubní vedení 36 630,40 
11 895 93-1111.ROO Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15,vel.1200/600 kus 1,00000 15 650,00 15 650,00 

12 895 94-1111.ROO Mříž vpusti uliční kus 1,00000 14 800,00 14 800,00 

13 871 37-3121.ROO Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 6,00000 35,90 215,40 

14 286-11272.AR Trubka kanalizačn í KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000 kus 1,00000 4 640,00 4 640,00 

15 286-11270.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000 kus 1,00000 1 325.00 1 325,00 

Díl: 91 1 692,00 
16 919 73-5114.ROO Řezáni stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 12,00000 141,00 1 692,00 

Díl: 97 Prorážení otvorů 2 724,00 
17 979 084216.ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km 4,00000 653,00 2 612,00 

18 979 084219.ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km 4,00000 28,00 112,00 

Zpracováno programem RTS Stavitel+ 


