

Smlouva

č. 94170059

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel** : **OZO Ostrava s.r.o.**
se sídlem : Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava
zastoupený : Ing. Karlem Beldou, jednatelem společnosti
IČ : 62300920
DIČ : CZ62300920
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 12647
bank. spojení : Komerční banka a.s., č.ú.: 3504540207/0100
- a
2. **Dodavatel** : **ENVIprojekt CZECH s.r.o.**
se sídlem : Na Požáře 144, 760 01 Zlín
zastoupený : RNDr. Oldřichem Fišerem, jednatelem společnosti
IČ : 035 81 853
DIČ : CZ035 81 853
zapsaný : v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 8561
bank. spojení : Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4200523920/6800

článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je vypracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení ke stavbě „**Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2**“ a zajištění vydání územního rozhodnutí (dále ÚR), vodoprávního povolení a stavebního povolení (dále SP). Průzkumné a geologické práce (hydrogeologický průzkum, radonový průzkum), splnění podmínek vyplývajících z EIA. (Dále také „dílo“). Dokumentace bude vypracována dle platných předpisů, zákonů a norem.
2. Předmětem smlouvy je také projednání dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s dotčenými organizacemi a orgány státní správy, zajištění jejich kladných stanovisek, zapracování jejich požadavků do čistopisu dokumentace k ÚR a SP. Dále pak příprava a podání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušném úřadě.
3. Dokumentace bude vypracována včetně výkazů výměr a propočtu investičních nákladů. Dokumentace pro SP bude vypracována v rozsahu realizační dokumentace. Budou dodány vyplněné a slepé položkové rozpočty.
4. Spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby.
5. Další podmínky a specifikace rozsahu díla jsou dány poptávkou objednatele ze dne 22.08.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří přílohu č.1.
6. Dodavatel se zavazuje provést dílo podle technických norem a obecně závazných právních předpisů a podmínek vyplývajících ze specifikace díla a požadavků objednatele, jež jsou dodavateli známy.
7. Veškerá dokumentace bude předána objednateli 4 x v písemné a 1 x v elektronické podobě.
8. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo, jež je vymezeno v tomto článku smlouvy převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.
9. Dodavatel prohlašuje, že je předmět smlouvy jasný a určitý a je schopen řádně a včas předmět smlouvy realizovat. Dodavatel současně prohlašuje, že mu nejsou známy překážky či nedostatky, které by bránily splnění výše uvedených ujednání dle požadavků objednatele.

článek II.

1. Dodavatel se zavazuje provést předmět smlouvy pro objednatele dle specifikace uvedené v článku I. této smlouvy a objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo zaplatit dodavateli níže sjednanou cenu. Dodavatel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Dodavatel ve smyslu ust. § 1765 odst. 2. Občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

článek III.

1. Smluvní strany se dohodly, že dodavatel kompletně splní předmět díla v těchto termínech: dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti na příslušný úřad - nejpozději do **31.12.2017**; dokumentace pro stavební povolení (i vodoprávní) a podání žádosti na příslušný stavební úřad – nejpozději do **30.04.2018**. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, vydání územního rozhodnutí a stavebního (vodoprávního) povolení na danou stavbu a podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Dodavatel musí současně prokazatelně předat veškerou dokumentaci.
2. Lhůty dokončení prací mohou být prodlouženy:
 - Jestliže překážky v práci zavinil objednatel.
 - Jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými dodavatelem.
 - O každé změně termínu dokončení bude proveden samostatný zápis, který bude následně oboustranně odsouhlasen.
3. Přesný termín předání díla, nebo jeho části, sdělí dodavatel objednateli v písemném nebo jiném prokazatelném oznámení, které dodavatel učiní nejpozději 3 dny před sjednaným termínem předání díla.
4. Objednatel potvrdí převzetí díla, pokud bude bez vad a nedodělků a budou současně předány všechny doklady, svým podpisem na předávacím protokolu. Nesplnění tohoto bodu smlouvy bude považováno za překážku pro převzetí díla.
5. Objednatel potvrdí převzetí kompletního díla svým podpisem na předávacím protokolu.
6. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za pozdní plnění – a to smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny stanovené v článku IV. odst. 1 za každý den prodlení oproti termínu sjednanému dle odst. 1 tohoto článku. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody. Takovouto smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10-dnů po doručení výzvy na její zaplacení. Na smluvní pokutu je možné jednostranně ze strany objednatele započítat závazek k úhradě ceny dle článku IV.

článek IV.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu ve výši **XXX XXX,- Kč** (slovy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX korun českých). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku bude uhrazena ve čtyřech splátkách, vždy po řádném předání a převzetí ucelených částí díla:
 - a. Za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí – XXXXXXXX,- Kč
 - b. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí – XXXXXXXX,- Kč
 - c. Za vypracování dokumentace, včetně rozpočtu, pro stavební povolení – XXXXXXXXXX,- Kč
 - d. Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního povolení – XXXXXXXXXX,- Kč
2. Splatnost faktur bude 14 dnů.
3. Cena uvedená v odst. 1. zahrnuje veškeré náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy, specifikovaném v článku I. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy.

4. Jakékoliv vícenáklady jakož i vícepráce, které případně vzniknou v průběhu realizace, musí být nejprve oboustranně dohodnuty a odsouhlaseny formou dodatku k této smlouvě. Na jakékoliv jiné náklady nebude brán zřetel.
5. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním předání a převzetí ucelených částí díla Objednatel bez vad a nedodělků Dodavatel není oprávněn vyúčtovat cenu díla dřív, než bude dílo, nebo jeho jednotlivé části, objednatel protokolárně bez vad a nedodělků převzato.
6. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu dodavateli vrátit, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou sjednanou v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet od doručení nové, opravené faktury.
7. Úhradu ceny za dílo provede objednatel převodem na účet dodavatele vedený u: Sberbank CZ, a.s., č.ú. 4200523920/6800. Doba splatnosti faktury je 14 dní od data doručení faktury.
8. Nebude-li konečná faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může dodavatel uplatnit úrok z prodlení a objednatel je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
9. Pokud se stane dodavatel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit dodavateli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny bez DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou cenu.

článek V.

1. Určení pracovníci objednatel poskytnou plnou součinnost při tvorbě návrhu technického řešení a budou k dispozici pro konzultace.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat plnou, možnou součinnost v rámci zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti při získávání stanovisek orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a při získání územního rozhodnutí a stavebního povolení v právní moci, popřípadě v jiných dalších činnostech nezbytně nutných pro splnění předmětu nabídky.
3. Dodavatel prokazatelně oznámí objednateli v dostatečném předstihu požadavky na případné jeho spolupůsobení.
4. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s kterými přišel do styku při provádění předmětu smlouvy, a které byly příkazcem písemně označeny jako důvěrné, stejně jako se zavazuje, že nepředá jakékoliv doklady či dokumenty třetí straně.

článek VI.

1. Dodavatel se zavazuje dodat projektovou dokumentaci v českém jazyce ve čtyřech tištěných vyhotoveních a 1 x elektronicky v editovatelné podobě.

Článek VII.

1. Dodavatel tímto poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 48 měsíců od data řádného předání díla.
2. Zjištěné skryté vady a nedostatky musí objednatel u zhotovitele prokazatelně reklamovat (nejpozději však do konce záruční doby).
3. Dodavatel se zavazuje poskytnutou záruku plnit řádně a včas. V případě, že po dobu trvání záruky, ke které se dodavatel zavázal v tomto článku smlouvy, by si dodavatel neplnil své povinnosti řádně, zejména by byl nekontaktní, nebo s velkými obtížemi, jeho pracovníci neposkytovali součinnost či si

neplnili své povinnosti řádně a včas, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli v každém jednotlivém případě porušení povinností dodavatele zaplacení tímto sjednané smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody.

4. Odstranění nedostatků, chybějících částí či jiných vad v dokumentacích či žádostech nesmí být v delším časovém úseku než 3 pracovních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud dodavatel neodstraní nahlášenou vadu ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, či pokud s objednatelem nedohodne jiný termín odstranění vady, je povinen, dle dohody smluvních stran zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den takového to prodlení. Ujednáním této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody.
5. Všechny výše sjednané smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení zajišťované povinnosti. Takovou to smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10-dnů po doručení výzvy na její zaplacení.

článek VIII.

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem předání kompletního díla.
2. Pro přechod nebezpečí škody na věci platí § 2121 Občanského zákoníku.

článek IX.

1. Osoby oprávněné za předání a převzetí díla:
za OZO Ostrava s.r.o.: XX
za ENVIprojekt CZECH, s.r.o. XX
2. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravená se řídí režimem občanského zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že se veškeré případné spory budou snažit řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, může podat kterákoliv ze smluvních stran žalobu věcně příslušnému soudu s tím, že smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle sídla objednatele, v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
4. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta; pokud by však zákonná promlčecí lhůta činila méně než čtyři roky, uplatní se promlčecí lhůta v délce čtyř let.
5. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a 1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

článek X.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.
2. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření této smlouvy či kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jakékoliv změny či úpravy této smlouvy je možno provést pouze písemně formou oboustranně podepsaného dodatku.
5. Objednatel, jakož i dodavatel jsou povinni neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně, že je proti němu podán insolvenční návrh dle zákona o insolvenčním řízení, v platném znění.

6. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany objednatele. Dodavatel neshledal, že by některé ustanovení bylo pro dodavatele zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního styku.
7. Smluvní strany prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, na základě jejich pravé, svobodné a shodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Přílohy:
 1. Poptávka objednatele.
 2. Nabídka dodavatele č. 293/2017.

V Zlíně dne 13.09.2017
za dodavatele:

V Ostravě dne 29.09.2017
za objednatele:

.....
RNDr. Oldřich Fišer
Jednatel společnosti
ENVIprojekt CZECH s.r.o.

.....
Ing. Karel Belda
Jednatel společnosti
OZO Ostrava s.r.o

OZO Ostrava s.r.o.

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

ENVIprojekt Czech s.r.o.

Paní Ing. Michaela Vicherková

Kubelíkova 1a

736 01 Havířov-Podlesí

Vyřizuje: Petra Brandová

Telefon: +420 596 251 270

Mobil: +420 602 572 975

Fax: +420 596 237 957

E-mail: brandova@ozoostlava.cz

Datum: 22. srpen 2017

Věc: Poptávkové řízení na vypracování projektové dokumentace: „Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2“

Naše společnost poptává vypracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu pro územní rozhodnutí a následně stavební povolení pro stavbu, včetně rozpočtů, *Rozšíření skládky TKO v Ostravě – Hrušově, V. etapa, kazeta č. 2*. Stavba bude z jižní strany navazovat na již realizovanou kazetu č. 1.

Požadujeme nabídku na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle platných zákonů, předpisů a norem. Projektová dokumentace pro stavení povolení bude vypracována v rozsahu, dle kterého je možné stavbu realizovat. Dále pak poptáváme projednání PD u všech dotčených subjektů, organizací a orgánů s cílem vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení, stejně jako přípravu a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení na příslušných úřadech.

Hlavní součásti a rozsah dokumentace:

1. SO Zasadovací objekt
 - a. Dokumentace a vyřízení stavebního povolení - vodoprávní.
2. Kazeta č. 2
 - a. Příprava území
 - b. SO HTÚ včetně obvodových hrází
 - c. SO Odstranění komunikace
 - d. SO Odstranění vedení VO, přípojka NN
 - e. SO Těsnící a drenážní systém
 - f. SO Sběrné jímky (550 a 250 m³)
 - g. SO Obslužná komunikace
 - h. SO Záchytné příkopy
 - i. SO Kabelové rozvody NN (jímky, VO)
 - j. SO Venkovní osvětlení
 - k. SO Oplocení

OZO Ostrava s.r.o.

Frýdecká 680/444

719 00 Ostrava

www.ozoostlava.cz

IČ 62300920, DIČ CZ62300920

Číslo účtu 3504540207/0100

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu

v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, dne 2. 11. 1994

OZO!!!
víme, co s odpady

- l. SO Monitorovací systém (vrty)
- m. SO Rekultivace technická
- n. SO Rekultivace biologická
- o. SO Odplynění skládky
- p. Projekt BOZP v příslušné etapě povolování
- q. Přeložka plynu

Dokumentace bude předána ve **4 tištěných paré a 1 krát elektronicky na CD** (ve formátu doc, xls, dwg, pdf).

Součástí prací je i podání žádostí o vydání rozhodnutí a vyřízení povolení na příslušných úřadech.

Předpokládaný termín předání vypracované dokumentace pro územní rozhodnutí a podání žádosti na příslušný stavební úřad – konec roku 2017.

- Předpokládaný termín předání vypracované dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti na příslušný stavební úřad – 04/2018. Termíny jsou předmětem dalšího jednání.

Ostatní náležitosti nabídky:

Uchazeč doplní nabídku o kopie autorizací na všechny potřebné odborné projektové práce (např. pozemní stavitelství, elektro atd.)

Reference podobných realizací

Požadavky na součinnost objednatele.

Dodací termín.

Celková cena v členění:

- Za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
- Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí.
- Za vypracování dokumentace, včetně rozpočtu, pro stavební povolení.
- Za projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního povolení.

Platnost cenové nabídky.

Záruka.

Doplněná smlouva (příloha č. 2)

Vzhledem k tomu, že společnost OZO Ostrava s.r.o. je povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv, prosíme, v rámci nabídky, o jednoznačné vymezení informací, které Vaše společnost nechce zveřejnit a považuje je za součást svého obchodního tajemství.

Termín podání nabídky: nejpozději do 18.9.2017, 12:00.

Nabídku prosím zašlete v písemné podobě a na CD (ve formátu *.pdf, *.rtf, *.xls) poštou nebo doručte osobně v zalepené neporušené obálce na adresu: OZO Ostrava s.r.o., paní Petra Brandová,

OZO Ostrava s.r.o.

Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice. Obálka musí být zřetelně označena „**Projektová dokumentace -V. etapa, kazeta č.2 - NEOTVÍRAT**“

V případě, že bude nabídka podána po tomto termínu, nebude brána v úvahu. Po termínu pro podání nabídek bude možno pouze doplňovat a upřesňovat již podané nabídky, a to pouze na základě požadavku zadavatele.

Dotazy k poptávce zasílejte výhradně elektronicky na adresu brandova@ozoostrava.cz.

Případnou prohlídku místa stavby zajistí pan Mgr. Robert Peřina, tel.

- Vyhraujeme si právo všechny nabídky odmítnout nebo poptávkové řízení zrušit. Dále si vyhraujeme právo upravit nebo změnit podmínky řízení. O výsledku nebo zrušení řízení Vás budeme informovat nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení výběrového řízení. Ze strany zadavatele se nejedná o nabídku smlouvy a podání nabídky, jakákoliv jednání ohledně technických, ekonomických a jiných podmínek nabídky, či ohledně obsahu zamýšlené smlouvy nejsou pro zadavatele závazná a pro navrhující stranu nabídky neplyne z předložení nabídky případných jednání nárok na uzavření smlouvy či jiné nároky.

Přílohy:

1. Koordinační výkres
2. Návrh smlouvy

S pozdravem a přáním hezkého dne

Petra Brandová
obchodní referent nákupu a odbytu

KRYCÍ LIST NABÍDKY č. 293/2017

Název zakázky: „ ROZŠÍŘENÍ SKLÁDKY TKO V OSTRAVĚ – HRUŠOVĚ, V. ETAPA, KAZETA Č. 2“

Název uchazeče:	ENVlprojekt CZECH s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Na Požáře 144, 760 01 Zlín
Kontaktní adresa:	Na Požáře 144, 760 01 Zlín
IČ:	03581853
DIČ:	CZ03581853
Údaj o zápisu do obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán:	zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 85610
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněná jednat jménem/za uchazeče:	RNDr. Oldřich Fišer - jednatel
Telefon:	+420 577 006 280
E-mail:	office@enviprojekt.cz
Kontaktní osoba za uchazeče:	
Telefon:	
E-mail:	

Nabídková cena v Kč bez DPH celkem:			
Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)			
Projednání s dotčenými subjekty a úřady a vydání územního rozhodnutí			
Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), včetně rozpočtu			
Projednání s dotčenými subjekty a úřady a na stavebním úřadě, vydání stavebního povolení			
Cena celkem			

Ve Zlíně dne 13. 9. 2017

.....
RNDr. Oldřich Fišer, jednatel

POŽADAVKY NA SOUČINNOST OBJEDNATELE

Cenová nabídka na další případné náklady pro vypracování poptávané projektové dokumentace

- a) za případné vypracování inventarizace kácené zeleně pro stanovení náhradní výsadby
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem
- b) uvedení jednotkové ceny za případné doplňující geodetické zaměření místa stavby (Kč/ha)
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem
- c) za případný doplňující IGP
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem
- d) za případné vypracování vyněti ze ZPF
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem
- e) za případné vypracování plánu BOZP (vypracováno podle zák. č.309/2006 Sb.)
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem

DODACÍ TERMÍN

Vyhotovení konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí bude do 35 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo. Zapracování případných připomínek, dopracování dokumentace pro územní rozhodnutí a předání dokončené kompletní dokumentace zadavateli bude do 12 kalendářních dnů od předání připomínek.

Termín podání žádosti pro územní rozhodnutí na příslušný stavební úřad bude do 60 kalendářních dnů od předání dokončené dokumentace pro územní rozhodnutí zadavateli.

Vyhotovení konceptu dokumentace pro stavební povolení bude do 35 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí. Zapracování případných připomínek, dopracování dokumentace pro stavební povolení a předání dokončené kompletní dokumentace zadavateli bude do 12 kalendářních dnů od předání připomínek.

Termín podání žádosti pro stavební povolení na příslušný stavební úřad bude do 60 kalendářních dnů od předání dokončené dokumentace pro stavební povolení zadavateli.

PLATNOST CENOVÉ NABÍDKY

Nabídková cena uvedená v této kapitole je platná po dobu 6 měsíců.

Nabídková cena je:

Celková nabídková cena bez DPH

tj. slovy

Výše DPH 21 %

tj. slovy

Celková nabídková cena s DPH

tj. slovy

ZÁRUKA

ENVIprojekt CZECH poskytne objednateli záruku na dílo v délce trvání 48 měsíců od data řádného předání díla.