
i i r ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

RÁMCOVÁ SMLOUVA
Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres UO, opravy výtluků

Číslo zakázky: 11PU-002681 Ev.č.: 234/17.
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.35666 

Číslo zhotovitele: 841/RC/176/2017
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

„Smlouva"):
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: .
zastoupeno: ~ , generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Správy Pardubice,

530 02 Pardubice
kontaktní osoba ve věcech technických: i, vedoucí provozního úseku
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634. 
právní forma: akciová společnost
Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast 
Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
Bankovní spojem: Číslo účtu:

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
ředitel oblasti Hradec Králové 
, ekonom oblasti Hradec Králové 

j vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

-  ředitel oblasti Hradec Králové i
! -  ekonom oblasti Hradec Králové ( ,

- vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 
kontaktní osoba ve věcech technických:

-  vedoucí PJ
- stavbyvedoucí i

-  stavbyvedoucí 
(dále jen „Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany")

1



I.

Úvodní ustanovení

1. Smlouvaje uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou mimo zadávací řízení 
v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
jen ,,Zakázka“).

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený zadávací 
dokumentací nebo výzvou k podání nabídek;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení 
zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 
k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy.

3. Smlouvaje uzavřena jako rámcová dohoda.
4. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude 

postupováno bez obnovení soutěže.

II.
Předmět plnění

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na základě 
jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem ve Smlouvě 
stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen ,JPlněnf‘), a to vždy dle 
aktuálních potřeb Objednatele.

2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od 
Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění.

3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) jsou dálnice a silnice I. tříd Pardubického kraje na 
území okresu Ústí nad Orlicí.

4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci vztahující 
se k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána.

5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou cenu Plnění 
uvedenou ve čl. V. této Smlouvy.

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 
pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), 
pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo 
požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na 
jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 
odpovídá Zhotovitel.
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7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního 
provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může rozhodnout, že 
dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je Objednatel povinen sdělit 
Zhotoviteli minimálně jeden den před zahájením prací.

8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne o 
dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů).

9. Zhotovitel se zavazuje odkoupit vytěžený materiál v souladu s podmínkami uvedenými ve 
Výzvě k podání nabídky.

10. Je-li součástí plnění Zhotovitele dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve 
znění pozdějších předpisů, poskytuje k němu Zhotovitel Objednateli nevýhradní, časově, 
územně a množstevně neomezenou licenci, a to ke všem způsobům užití (zejména s právem dílo 
dále upravovat, a to i prostřednictvím třetí osoby) a s právem udělení podlicence nebo 
postoupení licence na třetí osobu. Licenční poplatek je zahrnut v ceně uvedené v čl. V Smlouvy.

III.

Uzavírání dílčích smluv

1. Jednotlivé dílčí plnění dle Smlouvy budou uzavírány na základě výzvy Objednatele Zhotoviteli 
k poskytnutí Plnění (dále též jako „Dílčí objednávka" či „Výzva").

2. Objednatel se zavazuje zaslat Zhotoviteli Výzvu jedním z následujících způsobů:

• Výzvy budou zhotoviteli nahlášeny prostřednictvím systému DIKOS;
• elektronickou poštou (e-mailem) na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zhotovitele;
• do datové schránky Zhotovitele;
• prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu a k rukám kontaktní osoby 

Zhotovitele;
• osobně - oproti potvrzení o přijetí;
• osobně - ústně

3. Dílčí objednávka musí obsahovat minimálně:

• popis (specifikace) objednávaného druhu Plnění v souladu se čl. II a přílohou č. 1 
Smlouvy;

• požadovaný rozsah Plnění;
• místo provádění Plnění v souladu s ěl. II., bod 3. Smlouvy;
• termín dodání Plnění v souladu s čl. IV. Smlouvy.

IV.
Doba plnění

1. Výzvy budou zhotoviteli nahlášeny prostřednictvím systému DIKOS. Zhotovitel je povinen 
uskutečnit Plnění do 5 pracovních dnů po nahlášení výtluku.

2. Potvrzením uskutečnění plnění bude pořízení fotodokumentace a její zaslání do systému 
DIKOS. Objednatel není povinen převzít plnění, které vykazuje vady.

3. Termín platnosti smlouvy je do 30.09.2018
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v.
Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Plnění následující cenu 
(dále jako „Cena Plnění“),:

Cena Plnění bez DPH: 1 157 167,70 Kč

DPH: 243 005,22 Kč

Cena Plnění včetně 
DPH:

1 400 172,92 Kč

2. Cena Plnění je stanovena jako maximální a nepřekroěitelná s výjimkou změny zákonné sazby 
DPH.

3. Cena za případný odkoupený vytěžený, materiál se proti nabídkové ceně nezapočítává a 
nabídkovou cenu tak nijak neovlivňuje. Odkup vytěženého materiálu bude s vybraným 
dodavatelem řešen samostatně v souladu s příslušnými obecně závaznými a vnitřními předpisy 
zadavatele.

4. Položkový rozpočet Ceny Plnění (výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího Plnění jednorázovým bankovním převodem na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené 
Zhotovitelem se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze 
předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí Plnění Objednatelem bez vad, resp. po 
odstranění všech vad provedeného Plnění, resp. nejpozději ve lhůtě do 15 dnů ode dne 
protokolárního předání Plnění Objednateli.

2. Fakturovaná Cena Plnění musí odpovídat Ceně Plnění uvedené ve čl. V. této Smlouvy. Pokud je 
finanční plnění pojišťovnou kráceno, vystaví zhotovitel opravný daňový doklad na částku 
odpovídající krácení.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat číslo Smlouvy, 
název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude obsahovat všechny 
požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny Zhotovitelem chybně, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti vrátit k odstranění 
nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny Plnění. Prodávající je povinen 
zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne 
doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 
Objednatel není v takovém případě povinen hradit fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na 
prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na 
úroky z prodlení.

Stránka 4 z 23



4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění,

5. Fakturovány budou jednotlivé dílčí opravy dle soupisu skutečně provedených prací 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 
okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na faktuře uvádět účet 
Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní strany.

7. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny 
v této měně.

8. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace 
produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené 
daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH.

VII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu ust. §2113 a § 2619 
Občanského zákoníku na dobu 48 měsíců ode dne převzetí Plnění Objednatelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli vznikají v případě 
vad Plnění nároky dle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění, musí být 
řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé reklamaci bude Zhotovitelem sepsán 
reklamační protokol, který musí obsahovat popis reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh 
způsobu odstranění vady, záznam o provedené opravě a akceptaci zjednání Objednatelem.

4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu a bezplatně. 
Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené lhůtě, je Objednatel 
oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat po Zhotoviteli uhrazení 
všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. Předchozí větou není dotčen nárok 
Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem dle čl. IX odst. 3 Smlouvy.

5. Je-li provedením Plnění s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, má Objednatel 
nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím které 
bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této Smlouvy. 
Minimální výše pojistného plnění činí cenu způsobené škody dle možné výše způsobené škody. 
Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
předložit Objednateli k nahlédnutí.

VIII.
Zvláštní povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a 
způsobu plném smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez
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zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v 
plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup 
na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické 
a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 
Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění 
prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 
zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 
Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou 
věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, 
která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna 
bezpečného provozu.

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolena 
příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č.2 této Smlouvy.

IX.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Plnění má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na 
uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Plnění bez DPH za každý i započatý den 
prodlení s předáním řádně dokončeného Plnění.

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením Ceny Plnění je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 
Požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

3. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 
Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 
Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli.

X.
Ukončení Smlouvy

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že Zhotovitel 

ve stanovených lhůtách či termínech nezapočne s plněním předmětu Smlouvy nebo jeho části.
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3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že prokáže, 
že Zhotovitel v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily 
výběr nej vhodnější nabídky.

4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 
druhá Smluvní strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a 
na tato porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní 
strany výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 
odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 
společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní strany.

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvu s účinky ex tunc v případě, že 
druhá Smluvní strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným 
porušením smluvních povinností se rozumí zejména
a) porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII odst. 5 Smlouvy,

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné výpovědi 
Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. V tomto případě je však povinen Poskytovateli uhradit 
nejen cenu již řádně dokončené části Plnění, ale i Zhotovitelem prokazatelně doložené mamě 
vynaložené účelné náklady přímo související s neuskutečněnou částí předmětu plnění, které 
Poskytovateli vznikly za dobu účinnosti Smlouvy. Náklady ve smyslu předchozí věty se 
nerozumí ušlý zisk.

XI.
Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel 
bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv 
bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

3. Y rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4.
XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí řádným a úplným splněním předmětu této 
Smlouvy Smluvními stranami.

3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto 
Smlouvou Občanským zákoníkem.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 (tři) a zhotovitel 
2 (dva) stejnopisy.
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6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského zákoníku.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace Plnění

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis Ceny Plnění (výkaz výměr)

Příloha č. 3 -  Technická specifikace -  Technické kvalitativní podmínky 

Příloha č. 4 -  Závazek odkoupení vytěženého materiálu

V Pardubicích dne 1 J  10, 2017 V Hradci Králové dne 10.10.2017

Za Objednatele; Za Zhotovitele:

ředitel Správy Pardubic*" ekonom oblasti Hradec Králové

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby

vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové 

Podpis oprávněné osoby
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Příloha č.l

Specifikace í lnění

Předmětem Plnění je:

1) Opravy výtluků na silnicích I. tříd a dálnicích na území Pardubického kraje v okrese Ústí 
nad Orlicí

2) Jedná se o opravy výtluků majících povahu závad ve sjízdnosti dle vyhl. 104/97 Sb.
3) Opravy budou prováděny na základě jednotlivých nahlášení do systému DIKOS.
4) Opravy výtluků budou prováděny frézováním, vyčištěním pracovního okna, aplikací 

spojovacího postřiku strojní výplní horkou asfaltovou směsí a ošetřením vzniklých 
pracovních spár.

5) Použité materiály musí být schváleného typu dle TP.
6) Plnění bude provedeno v souladu s PPK umístěných na webových stránkách Objednatele.
7) Úhrada za najeté km mechanismů pro převoz materiálu, dopravního zabezpečení, je již 

součástí jednotlivých položek soupisu prací a nebude tudíž zvlášť účtována.
8) Součástí Plnění je úklid místa pracoviště.
9) Přesná místa a rozsah oprav budou určeny v systému DIKOS.
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Firma: STRABAG a.s.
Datum: 2.10.2017

Strana: 1
Čas: 10:35:02

Aspe
3.1.1

Soupis objektů s DPH
Stavba: 234/17 - SIL. LTŘÍD - OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OPRAVY VÝTLUKŮ 

Varianta: ZŘ -
Odbytová cena [Kč] 1

Objekt Popis OC DPH

157 167,70 

OC + DPH

10



Firma: STRABAG a.s.
3.6.1.8 Datum: 2.10.2017

Strana:_____ 2
Čas: 10:34:32

___________________________________________ POLOŽKY SOUPISU PRACÍ_____________________________________________
Stavba: 234/17 SIL. I.TŘÍD - OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ - OPRAVY VÝTLUKŮ
Objekt: SO 101 KOMUNIKACE

Rozpočet: 01 OPRAVY VÝTLUKŮ

Celkem: 1 157 167,70



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 3

1.1.1.1.1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY
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Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, 

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP 

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/l

ze dne 20.12.2016, s účinností od L ledna 2017

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l

ze dne 20.4.2007

Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

.Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/l
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ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l 

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 3 TKP - Dodatek č.l

Schváleno: MD-OPK čj. 275/2016-120-TN/12,

ze dne 18. 10. 2016, s účinností od 1.4.2017

Kapitola 4 TKP 

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPR A VY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/l

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 474/053-120-RS/l

Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP 

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,

ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l

ze dne 12.3.2008

Praha, leden 2015
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Kapitola 6 TKP 

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3

ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/lze dne 3.8.2006

Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP 

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l

ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP 

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
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schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/l 

ze dne 15.12.2003 

Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP 

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 

Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schválené MDS-OPK č.j. 584/02- 120-RS/l 

ze dne 20.12.2002 

Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/l 

ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l 

ze dne 20.12.2002 

Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury
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Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 

se současným zrušením pátého znění této kapitoly 

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/l 

ze dne 29.8.2005 

Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP 

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP 

Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/l

ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120

ze dne 27.10.1997

Praha, srpen 2006
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Kapitola 14 TKP

Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,

s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015

Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP

Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, 

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 

schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/l ze dne 30.5.2013 

Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP 

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l
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ze dne 20.12.2002 

Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP 

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2

ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č. j. 474/05- 120-RS/l ze dne 29.8.2005

Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP

ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce

ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY 

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A

Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 

ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015, 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A 

schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008 

Praha, duben 2015

ČÁST B

Schváleno: MD-OPK, č.j. 107/2013-120-TN/l ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se 
současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č.j. 230/08-910-IPK/l 
dne 12. 3. 2008

Praha, prosinec 2013
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Kapitola 20 TKP 

Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-Ol č.j. 318/08-910-IPK/l

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000

Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/l

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/l

ze dne 15.12.2003

Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP 

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY 

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Schváleno: MD - Ol, č.j. 653/07-910-IPK/l 

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007
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se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 

ze dne 21.2. 2000.

Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP 

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/l

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2. 2000

Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP 

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY 

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/l

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP 

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY
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Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/l

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP 

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016- 120-TN/9, ze dne 7.12.2016,

s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015

Praha, prosinec 2016

Kapitola 29 TKP 

Zvláštní zakládání
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MINISTERSTVO DOPRAV 

Odbor silniční infrastruktury 

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/l 

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 

se současným zrušením znění této kapitoly TKP 

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/l 

ze dne 15.12.2003 

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP 

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001 /09-910-IPK71

ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením druhého zněm této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/l

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. 

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele. 

2.2
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 4

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU
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ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

jakožto dodavatel v poptávkovém řízem na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce Sil. I. tř. Pardubického kraje, okres UO, opravy výtluků, prohlašuje, že je srozuměn 
s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž 
specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena
Vybouraná obalovaná asfaltová směs

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat souěinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou 
dobu realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hradci Králové dne 4.10.2017 
Za STRABAG a.s. na základě plné moci:

ekonom oblasti Hradec Králové o.z.Praha vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové o.z.Praha
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