

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pnětluky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700	4 900,-	31.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 100	6 300,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	280	250	70 000,-	31.10.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech - chmelnice	ha	67	270	18 090,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	347	70	24 290,-	31.10.2015
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0,-	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 400	347 200,-	31.10.2015
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	1 750	7 000,-	31.10.2015
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	347	100	34 700,-	28.02.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					512 480,-	<b>28.02.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	347	300	104 100,-	31.10.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	5	700	3 500,-	31.10.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	300	3 000,-	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	347	100	34 700,-	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	70	10 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	133	70	9 310,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	347	245	85 015,-	31.05.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					256 125,-	<b>30.09.2017</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	347	245	85 015,-	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					85 015,-	

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> <b>3.4.</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	350	<b>300</b>	105 000,-	<b>30.11.2018</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				105 000,-	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	512 480,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	256 125,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	85 015,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>958 620,-</b>
DPH 21% v Kč	201 310,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 159 930,-</b>

V Teplicích dne 16.02.2015

V Teplicích dne 16.02.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Václav Kelner