
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená v souladu S ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znenı 

(dále jen ,,0bčansky' zákoník”) 

Smluvní strany: 

Město Vyškov 

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
Zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou 
ve věcech technických: 

IČ; 00292427 
DIČ; CZ00292427 
Bankovní spojení: 
Tel.: 
e-mail: 

(Í na straně jedné jako ,,0bjednatel

a 
WAGNER stavební spol. S r.o. 
se sídlem: Křečkovská 90/49, 68201 Vyškov 
zastoupená: Ing. Petrem Wagnerem,jednate1em společnosti 
IČ; 26946874 
DIČ; CZ26946874 
Zapsaná V OR vedeném KS V Brně oddíl C vložka 47520 
Bankovní spojení: 
Tel. 
fax: 
e-mail: 

na Straně druhé jako „Zhotovitel“ 

I. 

Předmět smlouyy 
1. Touto Smlouvou 0 dílo (dále jen ,,Smlouva“) Se zavazuje zhotovitel provést na svuj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo Specifikované vtomto čl. níže a toto dílo 
předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny 
za provedení tohoto díla. 
Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Volnočasové a 
streetworkové vybavení sportovního areálu Vyškov - I. etapa“ v rozsahu podle 
Zadávací projektové dokumentace vypracované společností INTAR a.s., Bezručova 
81/ 17a, Brno a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou Součástí 
této Smlouvy.



vı Předmět smlouvy dále tvon: 
a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních S výstupem 

na papírovém podkladu (Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat 
zakreslení skutečného stavu konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. 
Dokumentace musí mít takovou podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli 
díla Zjistit povahu stavebních konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění 
rekonstrukcí a oprav.). Zaměření skutečného stavu bude předáno i v digitální 
podobě na CD ve formátu *.dgn a *.pdĹ 

b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně xystavení dokladů o jejich 
provedení, doložení atestů certitikátů, prohlášení O shodě apod. a jejich předání 
objednateli ve 3 vyhotoveních. 

c) Zhotovení geometrického plánu S identifikací parcel v 6-ti vyhotoveních S tím, že 
náwh geometrického plánu bude předložen objednateli, před potvrzením 
Katastrálním úřadem, k posouzení a odsouhlasení. 

d) Zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém 
jazyce ve 3 vyhotoveních, Z toho 1 v elektronické podobě (na CD ROM). 
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a 
údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, 
při jejichž dodržení bude dílo uživatelem Správně užíváno. 

e) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkowf úklid před předáním 
díla zahmuje kompletní a úplné vyčištěrıí díla před předáním a převzetím, a to 
v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze Strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a 
komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby 
projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

Předmět díla bude proveden v rozsahu a podle: 
a) zadávací projektové dokumentace, 
b) položkového rozpočtu - položkového výkazu výměr zpracovaného proj ektantem a 

oceněného zhotovìtelem, 
c) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího otevřeného řízení podle 

zákona č. 134.-“ˇ20l6 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 
Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy V plném rozsahu 
dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání 
protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky stavebního povolení, zejména 
zajištění v§jádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců 
inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během 
realizace stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbfiné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostıni, které jsou nezbytné 
pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.



II. 
Cena díla 

Smluvní Strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této 
smlouvy ve výši 

Cena díla bez DPH: 2,892.406,- Kč 
DPH 21 %: 607.405,- Kč 
Cena díla včetně DPH: 3,499.811,- Kč 

slovy: třimilionyčtyřistadevadesátdevěttisícoSmsetjedenáct korun českých 

Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlej ší náklady zhotovitele spoj ené S provedením 
díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za Skládky, náklady na používání strojů, služby, Střežení staveniště, úklid 
staveniště a přilehlých ploch, Zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné 
dopravní značení včetně Zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk 
(které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování," výrobu, 
obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a 
místních poplatků, náklady na Schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, 
veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje Spojené S 
realizací díla. 

Cena díla je nejvýše přípustná a Zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně 
navyšovat. Cena díla může být překročcna pouze v případě, že bude objednatel 
požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly Součástí zadávací 
dokıunentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl 
předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke Smlouvě O dílo. 
Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že V průběhu provádění 
díla dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. V takovém případě bude 
vyhotoven dodatek k této Smlouvě O dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně 
Z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění. 
Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran O změně rozsahu 
díla (kvantitativní změna díla), O změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě 
dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této Smlouvy (dohoda 
o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu 
podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „změna dí|a“). 
Změny díla mající vliv na cenu díla, které Smluvní Strany nepředpokládaly při 
uzavírání této snılouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh 
provádění díla v termínu uvedeném v této Smlouvě, je možné začít provádět na 
základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem 
objednatele ve věcech Stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem 
pro zpracování dodatku k této smlouvě O dílo. Změna smlouvy se sjednává jako 
dodatek ke smlouvě S označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až 
dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny 
díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat 
stejné jednoflcové ceny. Práce a dodávky uvedené V rozpočtu a zhotovitelem 
neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny Z ceny díla, která bude dodatkem ke 
Smlouvě snížena.



Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen 
uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné 
v nabídce budou oceněny V ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace. 

III. 
Postup při změně díla 

Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé 
zrněně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat 
změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je 
objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla 
ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem 
do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud Zhotovitel předloží Změnový list 

později, je obj ednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku Smlouvy 
o dílo. 
Zhotovitel je povinen předložit Změnový list S oceněným seznamem prací a vyzvat 
objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději 
do 10 kalendářních dnů ode dne vvzvání zhotovitelem. 
Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé 
výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě O dílo prokazatelně obstarat ani 
při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis 
do stavebního deníku. 
Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním 
nových výrobků či použitím nových hmot do Stavby projednat toto S objednatelem a 
v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) Si nechat 
objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat 
předložení návrhu na úpravu ceny díla. 
Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn 
samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě. 
Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, 
které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. 
Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, přesný 
technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
Snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla S použitím jednotkotých cen). 

IV. 
Doba Qlnenı 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště 
převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a do končené dílo předat obj ednateli nejpozději do 
20.12.2017 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě pře vzít. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla 
k převzetí díla a dohodnout se S objednatelem na termínu předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo Zhotovitelem 
oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.



O předání a převzetí díla jsou Smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací 
protokol ve dvojím vyhotovení, kdy Objednatel i zhotovitel si ponechají jedno 
vyhotovení. 
Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 
Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo S drobnými vadami a 
nedodělky, které Samy o sobě, ani ve spojení S jinými vadami, nebrání řádnému 
užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele 
provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu S touto Smlouvou, či příslušná 
práva objednatele vyplývající Z poskytnuté záruky či Z vadného plnění, tím není 
dotčena. 
Bude-li mít dílo V době předání a převzetí vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn 
dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny O tom sepsat Zápis, 
ve kterém Objednatel uvede důvody nepřevzetí a Své požadavky na změny a úpravy 
díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků. 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpečí ve sjednané době 
podle této smlouvy. 
Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla V souladu S čl. II. odst. 3-6 
této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu Zhotovení díla. Pokud by 
se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu Zhotoverıí díla, Změní se 
termín Zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu 
plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 

V. 
Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy 
takto: 

Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční 
fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy 
po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny 
zhotoviteli tak, aby Zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla včetně DPH, a 
Zbývajících 10% celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn Objednatel ponechat 
jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. 
IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti 
daňového dokladu V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a 
dalšími právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit 
zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený Soupis všech provedených 
prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně 
podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 
Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: 
Město Vyškov, Masarykovo nám. 108/1, 682 01 Vyškov. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsám' 
protokolu O předání a převzetí díla. 
Pozastávku ve výši 10% ceny díla včetně DPH podle odst. 2 tohoto článku je 
Objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši



10% Z celkové ceny dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 
dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, 
jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn 
předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu 
řádně opravit a doručit ji Obj ednateli S novou lhůtou splatnosti. 

8. Závazek objednatele Zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem 
odepsání částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Zhotovitel není oprávněn po obj ednatcli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
v 

10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit Z důvodu vzniknuvsích na Straně 
objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen 
zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie 
a pracím zhotovitele již prokazatelně provedenýrn. 

11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla nebude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. Il. 2011 nebude pro výše uvedenou 
dodávku aplikován režim přenesené daňove' povinnosti podle § 92a zákona o DPH. 

VI. 
Záruční doba a reklamace 

l. Zhotovitel Se zavazuje poskjtnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná plynout dnem podepsání protokolu O předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a 
touto smlouvou O dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva 
Z vadného plnění, toho se lze domáhat i Z jiného právního důvodu. Obj ednatel nemůže 
uplatnit práva Z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při Wnaloženi veškeré odbomé péče nemohl zjistit 
jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich 
použití trval. 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které 
existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle 
kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě 
opráměné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstraněrıí reklamované vady Zhotovitelem. 

4. Zhotovitel je povinen během záruční dob y na Svou odpovědnost a náklady: 
- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jej ímu odstranění nejpozději 

do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak, 
- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly Z důvodu vadného 

plnění zhotovitele. 
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu 

nebo e-mailu S uplatněnou reklamací objednatelem S tím, že kontakty určené 
pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

6. Jestliže Zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady V termínech dle této 
Smlouvy, má objednatel právo Zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle 
svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a 
rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.



Práva ze skryté vady, O kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět, může objednatel 
uplatnit po dobu 10 let. od předání díla. 
Zhotovitel se Zprostí povinnosti Z vady Stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokuınentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen Selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto 
skutečnosti objednatele písenmě upozorní bezodkladně poté, kdy se O nich dozvěděl. 
Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré 
odbomé péče chybu zjistit dříve. 
Obj ednatel je oprávněn podle Své volby uplatnit tyto nároky Z vad díla: 
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách; 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla; 
- odstoupit od Smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají 
bezprostřední vliv na ftmkčnost a užívání díla. 

. Zhotovitel Se zavazuje poskytnout objednateli bankovní garanci k uspokojení 
nároků objednatele Z titulu odpovědnosti zhotovitele Za vady díla po dobu 60 měsíců 
ve výši 100 tis. Kč. V záruční listině se banka zaváže, že přebírá neodvolatehıou 
záruku až do výše 100 tis. Kč a zavazuje se vyplatit objednateli bez odkladu a bez 
námitek, po obdržení první písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat i 

písemné prohlášení, že zhotovitel neodstranil vady (V prohlášení uvedené) v Záruční 
lhůtě, jakýkoliv obnos až do celkové výše bankou zaručené částky. Doklad O bankovní 
garanci je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů po dni 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

VII. 
Smluvní pokuty a sankce 

Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí Zhotovitel 
objednateli srnluvní pokutu ve výši 1 % Z ceny díla bez DPH za každý byť i jen 
Započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení S termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo 
k sepsání protokolu O předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto 
vady, nebo nedodělky Zhotovitel zhojí vnáhradním dohodnutém termínu určeném 
v protokolu O předání a převzetí díla. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené 
zhotovitelem, popř. její části, je Zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat 
uhrazení smluvní pokuty ve výši l % Z dlužné částky bez DPH Za každý byť i jen 
Započatý den prodlení. 
Za prodlení S nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této 
Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý byť i jen Započatý den prodlení. 
Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byť i jen 
Započatý den prodlení. 
Uplatněním smluvních pokut dle této Smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli 
nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu. 
Za nesplnění ustanovení některého Z bodů uvedeného v článku VIII. odst. 3 je po 
písemné výzvě zhotovitel povinen uhradit sankci ve výši 3.000 Kč, a to za porušení 
každého jednotlivého ustanovení samostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde



8. 

9. 

k nápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto 
odstavce požadovat opakovaně. 
V případě, že Obj ednatel zjistí na díle Skryté vady, O nichž Zhotovitel věděl nebo musel 
vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel 
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % Z celkové ceny díla. Právo na 
smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 10 let od okamžiku předání díla. 
Pokud zhotovitel nepředá objednateli doklad O bankovní garanci v termínu dle čl. VI. 
odst. 10 této Smlouvy, Zaplatí zhotovitel objednateli Smluvní pokutu ve výši 1 % Z 
částky bankovní garance uvedené v čl. VI. odst. 10 za každý byt' i jen Započatý den 
prodlení. 

10. Objednatel není v prodlení se Zaplaceníın ceny díla, pokud nedošlo k sepsání
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protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Z důvodu, že objednatel 
odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky. 

VIII. 
Ujednání O prováděnídíla 

Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu Zahájení provádění díla 
stavební povolení a projektovou dokumentaci k dílu (dále také ,,stavba“). 
Do zahájení stavbv sdělí písemně objednatel Zhotoxiteli jména osob, které mohou 
vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku LNIKA 2017) a 
technický dozor investora (V rozsahu dle Sazebníku L“-.\7IKA 2017). 

vr Mimo vlastní provedení stavebních prací je soucasti provádění díla dle této Smlouvy 
dále zejmena: 
a) \“ytýčeI1í Stavby podle projektové dokumentace, 
b) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) veškeré práce a dodávky související S bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku - ostraha stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi dle Zákona 
č. 309 "2006 Sb. anařízení vlády č. 59152006 Sb., 

e) projednání a Zajištění případných Souhlasů a povolení (např. povolení případné 
uzavírky S dopravním Značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.), 

t) péče O nepředané objekty a ko.nStı'ııkc~e Stavby, jejich ošetřování, provádění 
zimních opatření, pojištění apod., 

g) Zajištění přístupů a příjezdů k nemovit}'m věcem po dohodě S vlastníky (případné 
škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí Zhotovitel), 

h) Zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, 
atestú a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a 
dalších Záznamů po dokončení díla Obj ednateli, 

i) Zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, 
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a 

předložení dokladů O nezávadném zneškodňování odpadů, 
k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou 

do původního stavu (Zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy), 
l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci Stavby. 

Obj ednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
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Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu 
dodávek, a to buď Sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmoeněné osoby. Při 
nedodržení kvality je Obj ednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných 
prací do Sj ednání nápravy. Náklady Z tohoto postupu jdou phiě na vrub zhotovitele. V 
případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady Zznemožňujíeí funkčnost díla, 
případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této 
smlouvě, bude se O této Situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Obj ednatel 
má právo rozsah vadného phıění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny Zıněny oproti zadávací doktunentaci, nabídce 
zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem 
se Smluvní Strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím 
Spojené nese zhotovitel. 
Při Zahájení a následném provádění prací je Zhotovitel povinen bezodkladně 
předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty 
popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a 
příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných 
V průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI). 
U mimořádně významných dílů Stavby zhotovitel sáın nebo u svých subdodavatelů 
zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této 
dokumentace bude předáno objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení 
Stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat 
tuto dokumentaci i během realizace Stavby. 
Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínťun provádění prací, ceně 
prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmírıkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je 
zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu. 
Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu 
se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi. 
Smluvní Strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

IX 
Závazky smluvních stran 

Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody. 
Smluvní strany se dohodly, že lze jednostrarmě odstoupit od této smlouvy vtěchto 
případech: 
- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu phiění smlouvy a stavu zhotovení díla, 
- zhotovitel bude v prodlení S předáním díla o více než 14 dní, 
- Obj ednatel bude v prodlení S uhrazením ceny díla o více než 14 dní. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné S uvedením důvodů, pro které odstupující 
smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo 
druhé smluvní straně doručeno. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo V souladu S ujednáními této Smlouvy a S platnými 
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li Objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo vrozporu se Svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vZ.`niklé vadným prováděním díla a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani V přiměřeně lhůtě
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objednatelem mu ktomu poskytnuté a postup złıotovitele by vedl k podstatnému 
porušení této Smlouvy, je obj ednatel opráměn odstoupit od této smlouty. 
Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, O nichž zhototitel nevěděl a 
vědět nemohl, které podstatně Ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném 
rozsahu, času a ceně, sdělí je Zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich Zjištění 
písemně objednateli a projedná S ním další postup. V takovém případě je objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke Sdělení nových 
skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla 
nebo na jeho cenu, budou smlutními stranaıni projednán)-ˇ a nutné Změny budou 
formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy 
poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je 
obj ednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této 
Smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. 
Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této Smlouvy 
dle tohoto odstavce. 
Objednatel se zavazuje podle této Smlouxy: 

vv 
a) převzít dílo ihned po jeho úspesném dokončení bez vad a nedodělkű na základě 

protokolámího zápisu, 
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy: 
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle Svého nejlepšího svědomí tak, aby byl 

splněn předmět této Smlouvy, 
b) předat dílo obj ednateli ve sjednaném termínu. 
Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke Své odbomosti nevhodnost podkladů poskytnutých 
objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozomit 
bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny 
k provedení dila, je zhotovitel vzhledem kesvé kvalifikaci povinen písemně upozornit 
objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá 
za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo 
podkladů. Trvá-li obj ednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo 
S použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozomění, není Zhotovitel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, 
materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde 
k sepsání protokolu O převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má 
vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě phiění díla, Stejně tak odpovídá 
za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti S prováděním díla zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den 
zaháj ení prací na díle objednateli předložit. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu 
ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 
V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatrıém porušení Smluvní 
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta 
\§'~`S1ovně, pak takové jednání nevjwˇolává zákonem předvídané následky.



X. 
Stavební deník 

Při provádění díla musí být veden Stavební deník, do něhož se pravidelně 
zaznamenávají údaje týkající se provádění díla. 
Stavební denflc je povinen vést Zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je 
zhotovitel oprávněn pověřit Stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce 
zhotovitele. 

Do stavebm'ho deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení 
prací orgány státní Správy. Mimo Stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce 
zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní 
pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, 
bude-li obj ednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich 
oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat 
vícepráce, apod.) 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které 
budou V dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se 
stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena Zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 
pracovní dny před za.krytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen 
objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady S tím spojené. 
Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a 
poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je 
Zhotovitel povinen této výzvě objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit 
náklady spojené S dodatečným odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek 
materiálu, konstrul<cí apod. Nedostaví-li se obj ednatel ke kontrole, na kterou byl řádně 
pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění 
díla. Zjistí -li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, 
nese náklady dodatečného Odkrytí zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrohıích dnů, které svolává písemně 
Zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého Zástupce, který je 
oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto 
kontrolních dnů bude učiněn Zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran Zápisem Z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy o dílo. Dohodnuté 
tenníny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu Z kontrohiího dne jsou pro obě Strany 
závazná, pokud nej sou v rozporu s touto smlouvou. 
Jméno Stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je 
pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této Smlouvy o dílo. 
Případná Změna pověřeného Zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního 
deníku Ze Strany zhotovitele. 
Srnluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění 
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 
deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla. 
Po řádném dokončení Stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebnflıo 
deníku obj ednateli. 
Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., Stavební Zákon, ve
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znění pozdějších předpisů a vyhláškou ı\-linisterstva pro .místní rozvoj č. 499/2006 Sb., 
o dokumentací staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost 
smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany Zavazují neprodleně takové 
ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelnýrn, které bude mít 
tentýž účel jako ustanovení původní. 
Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 
Tuto Smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenýrni jako 
dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami - smluvní Strany 
vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou fonnou a totéž platí O 
jednání smluvních stran na základě této Smlouvy, jež má mít dle této smlouvy 
písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku Smluvní strany vylučují možnost, že by 
odpověd“ S dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, 
byla přijetí nabídky. 
Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v souladu S právem České 
republiky, zejména se Zákonem 34032015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru 
smluv), V platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této 
Smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 
Tato Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveníc-h S platností originálu, z nichž 3 obdrží 
objednatel a 1 Zhotovitel. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo 
v souvislosti S ní, se řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, v platném znění. 
Uzavření této smlouvy bylo Schváleno na 63. schůzi Rady města Vyškova dne 
2.10.2017, usnesením č. 3323-06. 

říloha č. l: Položkový rozpočet 

12. 10. 217 
V e Vyškově dne ll.l0.20`l7 

ng Karel Goldemund Ing. Petr Wagner 
Starosta města jednatel Společnosti


