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SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PŘELOŽKY PLYNÁRENSKÉHO 
ZAŘÍZENÍ A ÚHRADĚ NÁKLADŮ S NÍ SOUVISEJÍCÍCH

číslo smlouvy ŘSD
číslo smlouvy GasNet: 4000208133

Č I. I.
Smluvní strany

1. vlastník plynárenského zařízení:
GasNet, s.r.o.
se sídlem: Klíšská 940/96, Klišé, 400 01 Ústí nad Labem 
statutární orgán: -  předseda jednatelů

a - jednatel
IČO: 272 95 567 
DIČ: CZ27295567
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 23083

GridServices, s.r.o.
Se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, 
oddílC, vložka 57165 
IČO: 27935311
zastoupena na základě plné moci:

(dále jen „vlastník PZ“)

2. osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
jehož jménem jedná , ředitel závodu Brno
adresa závodu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Šumavská 525/33, 602 00 Brno, Veveří 
IČO: 65 99 33 90 
DIČ: CZ65993390

(dále jen „stavebník")
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Č I. II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení přeložky plynárenského zařízení či jeho části:
SO 511 - VTL plynovod DN 500, PN 40, ID 1418948, číslo stavby 642 167- Bochoř - Radslavice
SO 512 - VTL plynovod DN 500, PN 40, ID 1418948, číslo stavby 642 167 - Bochoř-Radslavice
SO 513 - VTL plynovod DN 200, PN 40, ID 3417255, číslo stavby 642 215
SO 515 - VTL plynovod DN 100, PN 40, ID 1422396, číslo stavby 642 230
SO 516 - VTL plynovod DN 200, PN 40, ID 1422384
SO 433 - kabel NN, ID 225547008
SO 440 - spojovací objekt PKO SKAO, ID 82748

(dále jen „přeložka PZ") v obci Přerov, k.ú.Přerov, Dlohonice, Lovéšice u Přerova, Předmostí a 
obci Bochoř, k.ú. Bochoř, které jsou v majetku vlastníka PZ, podmínky její realizace a nabytí 
vlastnictví k zrušené části plynárenského zařízení stavebníkem. Potřeba přeložky PZ je 
vyvolána realizací stavby: „Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice-Přerov“, jejímž investorem je 
stavebník.

Přeložka plynárenského zařízení bude realizována jako stavební objekty:

SO 511 - přeložka VTL plynovodu DN 500, PN 40 v km 0,355 Bochoř-Radslavice
SO 512 - přeložka VTL plynovodu DN 500, PN 40 v km 79,867-80,353 Bochoř-Radslavice
SO 513 - přeložka VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 80,353-80,764 Přerovské strojírny
SO 515 - přeložka VTL plynovodu DN 100, PN 40 v km 83,731 RS Dluhonice obec
SO 516 - přeložka VTL plynovodu DN 200, PN 40 v km 84,263 Přerov PCHZ 2
SO 433-přeložka kabelů NN v km 83,750
SO 440-přeložka spojovacího objektu PKO SKAO Lovéšice u silnice Lovéšice-Přerov

2. Rozsah přeložky včetně předpokládaných nákladů je specifikován ve stanovisku vlastníka PZ ze 
dne 30.5.2016 č.5001317167 pro SO 511, SO 512, SO 513, SO 515, ze dne 10.6.2016
č.5001324600 pro SO 433, SO 440, ze dne 14.6.2016 č.5001326454 pro SO 516.

Její technické řešeni může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby v jednotlivých stupních 
projektové dokumentace (dále také jako jen ,,PD“). Tyto změny mohou mít vliv na výši 
předpokládaných nákladů na provedení přeložky PZ

3. Smluvní strany se dohodly podle ustanovení § 70 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon"), že stavebník svým jménem a na své 
náklady pro vlastníka PZ zajistí veškeré činnosti spojené s provedením přeložky PZ v rozsahu 
sjednaném v této smlouvě a v PD.

4. Touto smlouvou se dále vymezuje rozsah spolupráce, vzájemných práv a povinností smluvních 
stran v období přípravy a realizace stavby přeložky PZ, za účelem zajištění jejího řádného 
budoucího provozu, zejména z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a hospodárnosti.

č l. III.
Termín provedení stavby

Přeložky plynárenských zařízení podle článku II. této smlouvy zajistí stavebník v předpokládaném 
termínu -  v roce 2018, a to včetně provedení propojovacích prací na stávající PZ a zprovoznění 
přeložky.
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čl. IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

A. Stavebník

1. U autorizovaného projektanta nechá na své náklady zpracovat projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby PDPS (dále jako PD) a předloží ji k odsouhlasení vlastníkovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracování případné připomínky vlastníka PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli přeložky PZ certifikovaného pro činnosti 
na plynárenských zařízeních v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, že zhotovitele přeložky PZ prokazatelně seznámí s PD schválenou vlastníkem PZ 
a s podmínkami stanovenými vlastníkem PZ pro realizaci přeložky v této smlouvě.

5. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději 5 dnů před zahájením stavby přeložky PZ 
nahlásil termín zahájení prostřednictvím webového rozhraní provozovatele PZ, na adrese: 
https://www.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ k ustanovení zaměstnance vlastníka PZ, který 
bude provádět kontroly přeložky PZ. Zaváže zhotovitele přeložky PZ, aby nejpozději pět 
pracovních dnů předem oznámil vlastníkovi PZ zahájení předepsaných zkoušek v souladu 
se stanoviskem vlastníka PZ k PD.

6. Při realizaci přeložky je povinen dodržet podmínky uvedené ve stanovisku vlastníka PZ k PD 
přeložky PZ Tyto podmínky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaže podmínky budou 
vycházet ze změn právních předpisů, technických norem, technických pravidel nebo rozhodnutí 
příslušného orgánu

7. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky PZ s odbornou péčí.

8. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny vlastníka PZ vznesené při kontrolní činnosti, 
pokud nebudou v rozporu s touto smlouvou. Připomínky a pokyny vlastníka PZ, budou uvedeny 
ve stavebním deníku zhotovitele přeložky PZ.

9. Zavazuje se uhradit veškeré nezbytně nutné náklady spojené s odpojením a propojením 
překládaného PZ s/od distribuční soustavy vlastníka PZ, zejména náklady za uniklý plyn 
odpuštěný při propoji, náklady za případné použití bezodstávkových technologií pro zásobování 
stávajících odběratelů a náklady vlastníka PZ spojené s účastí na odpojení a propojení 
překládaného PZ prostřednictvím zhotovitele přeložky PZ.

10. Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, který zhotovitel přeložky 
PZ předloží vlastníku PZ k odsouhlasení nejpozději 15 dní před zahájením propojovacích prací. 
Má-li dojít k omezení nebo přerušení distribuce plynu zákazníkům (dále jen „odstávka11), 
zavazuje se stavebník zajistit u zhotovitele přeložky PZ zpracování předběžného pracovního 
postupu a předložit jej k odsouhlasení vlastníkovi PZ nejpozději 30 dní před zahájením 
propojovacích prací, aby vlastník PZ mohl zabezpečit splnění své povinnosti podle § 59 odst. 5 
energetického zákona v platném znění a oznámit včas dotčeným účastníkům trhu s plynem 
přerušení nebo omezeni distribuce plynu.
Předběžný pracovní postup musí obsahovat název akce, přesnou specifikaci rozsahu odstávky 
(možno i vyznačit v situaci z projektu), předpokládanou dobu trvání odstávky a předpokládaný 
termín zahájení a ukončení odstávky, který musí splňovat následující podmínky:

u plánovaných jednodenních odstávek lze předpokládaný termín zahájení a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
7 kalendářních dnů;
u plánovaných vícedenních odstávek lze předpokládaný termín zahájeni a ukončení 
odstávky uvést tak, aby mezi zahájením a ukončením odstávky nebyla doba delší než 
předpokládaná doba odstávky navýšená maximálně o 7 kalendářních dnů.

Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele přeložky PZ k dodržení oznámeného termínu 
provádění propojovacích prací.
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11. Propojení přeložky PZ s distribuční soustavou může být realizováno nejdříve po technické 
přejímce a podpisu „Zápisu o odevzdání a převzetí přeložky PZ ke vpuštění plynu'1 mezi 
stavebníkem, zhotovitelem přeložky PZ a vlastníkem PZ, ke kterému je povinen vyzvat vlastníka 
PZ stavebník nebojím pověřená osoba.

12. Při přejímacím řízení předá stavebník listiny a doklady v originálním vyhotovení stanovené TPG 
905 01 a doklady požadované vlastníkem PZ v jeho stanovisku k PD přeložky PZ, zejména 
doklady opravňující k realizaci a dokládající stav předávané přeložky PZ dle stavebního zákona.

13. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat příslušné obecně závazné 
předpisy, technické normy a technická pravidla (např. EN ČSN, ČSN, TPG), pokyny vlastníka, 
zápisy a dohody smluvních stran a podmínky a vyjádření veřejnoprávních orgánů

14. Při plnění předmětu této smlouvy se stavebník zavazuje dodržovat i vnitřní dokumenty vlastníka 
PZ, které se vztahují k výstavbě PZ a které jsou zveřejněny na jeho internetových stránkách 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky PZ, např. škody 
na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých 
věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby 
stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících 
se zřizováním a zprovozněním přeložky PZ.

16. Po dokončení přeložky PZ se stavebník zavazuje zajistit kolaudační souhlas či jiné příslušné 
veřejnoprávní povolení k jejímu užívání dle stavebního zákona a jejich předání v originálním 
vyhotovení vlastníkovi PZ, v případě vydání rozhodnutí s doložkou právní moci. Za řádně 
dokončenou přeložku PZ se považuje její provedení bez jakýchkoliv vad a nedodělků a její 
protokolární předání vlastníkovi PZ.

B. Vlastník PZ

1. Vyhrazuje si právo kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné 
osobě, provést kontrolu způsobu provádění přeložky a všech předepsaných zkoušek. Vlastník PZ 
při těchto kontrolách nepřejímá odpovědnost za vady prováděné přeložky

2. Zavazuje se poskytovat stavebníkovi účinnou součinnost a spolupráci při plnění této smlouvy.

3. Při kontrolách stavby přeložky PZ je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku vedeného 
zhotovitelem přeložky PZ a požadovat plnění svých připomínek a pokynů.

čl. V.
Věcněprávní vztahy

1. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví plynárenského zařízení se provedením přeložky nemění 
a že realizovaná přeložka PZ, tj. nová část, po propojení s distribuční soustavou vlastníka PZ 
nahradí v souladu s § 70 odst. 3. energetického zákona dotčenou část vlastníkova PZ. Původní část 
PZ, tj. zrušená část PZ, která bude s ohledem na čl II. této smlouvy podrobněji určena v příloze 
zápisu o technické přejímce a případně vzniklé odpady, které stavebník řádně neodstranil, nabývá 
do vlastnictví stavebník okamžikem odpojení od distribuční soustavy (odpojením od stávajícího 
plynovodu). Dokumentace vyžadovaná k plynovodům se stavebníkovi k zrušené části plynovodu 
nepředává, neboť zrušená část PZ již není plynovodem.
Vlastník PZ tímto stavebníka informuje o tom, že původní část PZ (zrušená část PZ) je třeba 
odstranit z pozemku. Nahrazením dotčené části rušeného plynovodu nemá vliv na povinnost 
stavebníka vlastním jménem zkolaudovat přeloženou část PZ (novou část).
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2. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zajistit zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti 
(dále jen „VB") ve prospěch vlastníka PZ ke všem dotčeným pozemkům, včetně jeho zápisu 
do příslušného katastru nemovitostí, jakož i věcná a formální správnost veškerých relevantních 
dokumentů, jde za stavebníkem, vyjma povinnosti zajistit zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví 
vlastníka PZ.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že vyjma úhrady za zřízení věcného břemene k pozemkům 
ve vlastnictví stavebníka, jdou veškeré náklady na zřízeni VB výlučně za stavebníkem; úhrada 
za zřízení VB k pozemkům ve vlastnictví stavebníka, jde za vlastníkem PZ v jednorázové výši 500,- 
Kč bez DPH.

4. Stavebník se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlášení stavby Zhotovitelem přeložky PZ uzavření 
smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB a/nebo smluv o zřízení VB se všemi vlastníky pozemků 
dotčenými přeložkou PZ v rozsahu níže uvedeném, a to podle vzorů přiložených k této smlouvě 
a provedení zápisu do katastru nemovitostí. Případné odchylky od vzorů je stavebník povinen 
projednat s vlastníkem PZ. Smluvní strany se dohodly, že rozsah VB vyznačený v geometrických 
plánech k částem pozemků dotčeným přeložkou PZ bude odpovídat:
a) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona do 31.12.2015:

a1) NTL a STL vždy jeden metr na každou stranu od půdorysu plynovodu, 
a2) VTL vždy čtyři metry na každou stranu od půdorysu plynovodu,

b) u plynovodů a plynovodních přípojek v režimu energetického zákona po 31.12.2015:
b1) do 4 bar včetně vždy jeden metr na každou stranu od půdorysu plynovodu,
b2) nad 4 bar do 40 bar včetně vždy dva metry na každou stranu od půdorysu

plynovodu,
b3) nad 40 bar vždy čtyři metry na každou stranu od půdorysu plynovodu. 

Geometrický plán bude vyhotoven i ve formátu dgn. v souladu s dokumentací distribuční soustavy 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V případě, že Stavebník nesplní povinnosti 
uvedené v tomto odstavci, nebude přeložka PZ propojena s distribuční soustavou. Za splnění 
podmínky uzavření smlouvy o zřízení VB dle tohoto článku smlouvy se rozumí rovněž vyvlastnéní 
práva odpovídajícího VB.

5. Stavebník se zavazuje provést vklad VB ve prospěch vlastníka PZ do katastru nemovitostí ke všem 
pozemkům dotčeným přeložkou PZ do jednoho roku od protokolárního předání a převzetí přeložky

. PZ vlastníkem PZ.

6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je stavebník povinen nejpozději k poslednímu dni jednoroční 
lhůty pro zajištěni vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí protokolárně předat vlastníku PZ 
seznam všech pozemků dotčených přeložkou PZ s informací o provedeném vkladu (číslo jednací) 
VB do katastru nemovitosti včetně veškerých relevantních dokladů pro zřízení VB k pozemkům 
dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB k poslednímu dni jednoroční lhůty pro 
zajištění vkladu VB do příslušného katastru nemovitostí.

7. Okamžikem protokolárního předání písemností dle čl. IV písm. A odst. 16. této smlouvy přechází 
povinnost zajistit zřízení VB k pozemkům dotčeným přeložkou PZ na vlastníka PZ, nebude-li 
dohodnuto jinak.

8. Stavebník se zavazuje uhradit vlastníkovi PZ veškeré jím prokazatelně vynaložené nezbytné nutné 
náklady na zřízeni VB k pozemkům, dotčeným přeložkou PZ, ke kterým nebylo zřízeno VB 
součinností stavebníka Za nezbytně nutné náklady se považují především částky jednorázových 
úhrad prokazatelné uhrazené vlastníkům pozemků dotčených přeložkou PZ, cena geometrického 
plánu ve výši 3..500,- Kč/100 bm PZ, přičemž minimální cena jednoho geometrického plánu činí 
4.5Q0,- Kč, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (na základě smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení VB) ve výši 6.500,- Kč/1 smlouva, cena za zpracování smlouvy o zřízení VB (bez smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení VB) ve výši 7.000,- Kč/1 smlouva.

9. Je-li v příslušném katastru nemovitostí pozemkům dotčeným původním (překládaným) PZ zapsáno 
právo odpovídající VB ve prospěch vlastníka PZ, zavazuje se stavebník zajistit na své náklady 
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu, či jiného příslušného veřejnoprávního povolení 
k užívání přeložky PZ dle stavebního zákona zrušení tohoto práva a podání návrhu na zápis výmazu 
VB v katastru nemovitostí.
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10. Ustanovení odst. 2 - 7  tohoto článku se neuplatní v případech, kdy VB k pozemkům dotčeným PZ 
vzniklo ve prospěch vlastníka PZ přímo ze zákona nebo je zapsáno v příslušném katastru 
nemovitostí a přeložením PZ nedojde ke změně jeho uložení v horizontální ose.

čl. VI.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Stavebník se zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ ve smlouvě o dílo záruku za jakost 
přeložky PZ. Záruční doba musí činit 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dle čl. IV 
písm. A odst. 16 této smlouvy.

2. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ, že právo uplatnit nároky 
plynoucí z odpovědnosti ze záruky za jakost přejdou dnem protokolárního předání a převzetím 
přeložky PZ ze stavebníka na vlastníka PZ

3. Stavebník se současně zavazuje sjednat se zhotovitelem přeložky PZ následující způsob uplatněni 
nároku z vady: V případě výskytu vady přeložky PZ je vlastník PZ povinen to písemné oznámit 
zhotoviteli přeložky PZ. Jakmile vlastník PZ odešle takové písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady. Oznámení o vadě zašle vlastník PZ na adresu zhotovitele 
přeložky PZ. Zhotovitel přeložky PZ odstraní vadu v termínu do 72 hodin od doručení oznámení 
o vadě, pokud se v daném případě písemně nedohodne s vlastníkem PZ jinak. Zhotovitel přeložky 
PZ je povinen písemné předat opravenou část přeložky vlastníkovi PZ.

4. Stavebník se zavazuje zavázat zhotovitele nést nebezpečí škody na přeložce PZ až do dne jejího 
protokolárního předání a převzetí dle čl. IV písm A odst. 16 této smlouvy.

Čl. VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou (2).

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 
zástupci smluvních stran.

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že stavebník je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit kdykoliv, nejpozději však před realizací propojení přeložky PZ s distribuční soustavou.

4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, tímto prohlašují, 
že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.

5. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy prostudovaly a prohlašuji, že tato smlouva je projevem 
jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísni, pod 
nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.

6. Převede-li stavebník investorství stavby, uvedené v čl. II. odst 2, na nový subjekt, zavazuje se 
převést práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy na nového stavebníka a současně oznámit 
vlastníkovi PZ změnu investorství, název a adresu nového stavebníka

7. Tato smlouva se uzavírá podle občanského zákoníku a energetického zákona, ve znění pozdějších 
předpisů.

8. Jakékoliv provedené byť nepodstatné změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou údajů, jejichž 
doplnění se předpokládá, např. označení podepisujících osob, apod.) tímto prohlášením smluvní 
strany automaticky předem odmítají a změny v návrhu této smlouvy (s výjimkou změn uvedených 
v předchozí závorce) se považují za nový návrh smlouvy.
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9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31.12. 2019 Stavebník není oprávněn zahájit realizaci 
přeložky PZ bez platné smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízeni.

10. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky, které ze své povahy mají trvat i po uplynutí platnosti 
této smlouvy; jde zejména o závazky uvedené v čl. IV., V. a VI. této smlouvy.

11. Vlastník PZ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje 
zajistit na své náklady a nebezpečí stavebník. Stavebník se zavazuje také zajistit znečitelnění 
důvěrných informací před zveřejněním.

Stavebník Vlastník PZ

V Brně dne V Olomouci dne

Ředitel závodu Brno

Příloha:
Přehled stavbou dotčených pozemků
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