

MMPr-SML/            /2016							     Pontex smlouva č. 16 167 02

Smlouva o dílo – zhotovení projektové dokumentace
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
  


Objednatel:	Statutární město Přerov
				se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
				IČ: 00301825
				DIČ: CZ00301825
zastoupené Ing. Petrem Měřínským, náměstkem primátora města Přerov 
				bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800 transparentní účet

 na straně jedné   
 a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
				se sídlem:            Bezová 1658, Praha 4, PSČ 147 14
	             zastoupena:          Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti
				    Ing. Milanem Kalným, jednatelem společnosti
				    Ing. Vladislavem Vodičkou, jednatelem společnosti
				   (každý jedná a podepisuje samostatně dle výpisu z OR)
IČ:	 	   407 63 439
DIČ:	 	   CZ40763439
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu:	   474022543/0300
               zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
                oddíl C, vložka 2994		 
na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“):	 



Článek I
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat a provést pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace (PD) a vykonávat dále sjednané činnosti dle nabídky ze dne 16.8.2016, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo, na akci s názvem: " Modernizace místa křížení-mosty přes tratě SŽDC v Přerově v ul. Dluhonská“. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má tyto části a rozsah:
2.1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu zpracování dokumentace se uskuteční pracovní konzultace se objednatelem zejména pro koordinaci s navazujícími připravovanými projekty. Projektová dokumentace bude vypracována v 6  vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky  + komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.
2.2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vypracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů. Technické a konstrukční řešení bude v souladu s ČSN a technickými předpisy MD ČR. V průběhu zpracování dokumentace se uskuteční pracovní konzultace s objednatelem zejména pro koordinaci s navazujícími připravovanými projekty. Projektová dokumentace bude vypracována v 6  vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky  + komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf. 
2.3. Zajištění inženýrské činnosti vč. vydání příslušných povolení, na základě plné moci od objednatele. Výkon inženýrské činnosti spočívá v projednání zpracované dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a v zajištění pravomocných rozhodnutí a povolení.
2.4. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. položkového kontrolního rozpočtu a výkazu výměr. Vypracování oceněného a neoceněného kompletního soupisu prací včetně výpočtu objemu položek dle vyhlášky 230/2012 Sb. Oceněný soupis prací potvrzený zpracovatelem rozpočtu bude předán ve 2 vyhotoveních v tištěné formě. DPS bude odevzdána elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. Položkový rozpočet a výkaz výměr bude zároveň odevzdán ve formátu XLS a XML (XC4) s uvedením použité cenové soustavy a roku u jednotlivých položek. Dokumentace bude zpracována podle vyhlášky 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Projektová dokumentace bude vypracována v 6  vyhotoveních, z toho 2 autorizované výtisky  + komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf.
2.5. Autorský dozor (AD) bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací. AD bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem. 
2.6. Součástí díla jsou rovněž i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Zejména jde o úpravu napojení Dluhonské ul. na připravovanou okružní křižovatku a II/436. Provedení těchto prací však nezvyšuje sjednanou cenu díla, pokud nejde o nové samostatné projekty nebo a změnu zadání požadovanou objednatelem.

3. Při zpracování projektové dokumentace bude zhotovitel vycházet z následujících podkladů:
3.1 Koncepční studie „Zkapacitnění ulice Dluhonská v Přerově ke křižovatce II/436 (Pontex, s.r.o., 09/2016)“. Podklad má zhotovitel k dispozici.
3.2 Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR) „II/436 Přerov, úprava křižovatky silnic, Dluhonská” (Dopravoprojekt Brno, a.s., 06/2016)“. Podklad bude předán zhotoviteli po uzavření SoD.
3.3 Projektová dokumentace nebude obsahovat následující stavební objekty:
	 Přeložka VN kabelu ČEZ 
	 PD a stavbu řeší určený zhotovitel vybraný ČEZ

	 Trakční vedení na tratích ČD
	 Rozsah není jasný, nutná koordinace s přestavbou nádraží

	 Přeložka kabelu O2 
	 PD a stavbu řeší určený zhotovitel vybraný O2



4. Projektová dokumentace (DÚR, DSP, DPS) bude zpracována dle platných ČSN, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími vyhláškami, se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších a zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
5. Projektová dokumentace a výkaz výměr nebude obsahovat technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, s výjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo dostatečně přesné nebo srozumitelné.
6. Objednatel předpokládá, že na realizaci akce požádá o spolufinancování z dotačního programu Výstavba, modernizace a opravy místních komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou od poskytovatele dotace SFDI.  Pokud bude akce podpořená z prostředků dotačního titulu, bude vítězný uchazeč povinen respektovat podmínky vyplývající ze závazných  dokumentů poskytovatele dotace a poskytne  objednateli  v tomto smyslu patřičnou součinnost. V případě, že objednatel obdrží v průběhu zadávacího řízení vyhlášeného na stavební práce podle projektové dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli na jeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené objednatelem.
7. Soupis prací a položkový rozpočet budou splňovat požadavky na dokumentaci dle § 92 zákona  134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky.
8. Položkové rozpočty a soupisy prací se zhotovitel zavazuje zpracovat s použitím platných aktuálních ceníků stavebních prací (CÚ 2016). V soupisech prací a položkových rozpočtech musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky.
9. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. V této smlouvy.
10. Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající z této smlouvy a jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány).
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Článek II
Místo a doba provedení díla
1. Místem plnění díla je sídlo objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě do:

2.1. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v termínu do 20.12.2016 za předpokladu podpisu této smlouvy do 7.10.2016. V případě pozdějšího podpisu smlouvy se termín předání projektové dokumentace přiměřeně posune.
2.2. Inženýrská činnost vč. zajištění vydání pravomocného stavebního povolení v termínu do 120 kalendářních dnů od předání dokumentace DÚR a DSP. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
2.3. Dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr v termínu do 60 dnů po vydání stavebního povolení.
2.4. Výkon autorského dozoru bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby. 
3. Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části dokumentací stavby ke konzultaci s odsouhlasením navrženého řešení objednateli (kdy konzultací se rozumí osobní konzultace v sídle objednatele, jejímž výsledkem bude oboustranně podepsaný zápis o konzultaci, tj. o rozpracovaném stavu díla), a to před předáním díla minimálně dvakrát v průběhu zpracování a při kontrolních dnech projektu v termínech dle dohody smluvních stran. 
4. Předmět plnění dle této smlouvy je splněn řádným vypracováním v souladu s pokyny objednatele a odevzdáním částí díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí jeho osobní odevzdání objednateli s protokolárním potvrzením o převzetí v sídle objednatele ve sjednaném počtu dle čl. I. této smlouvy. Předávací protokol bude oběma smluvními stranami podepsán po provedení kontroly obsahu částí projektové dokumentace objednatelem nejpozději do 7 kalendářních dnů. Má-li dílo vady a nedodělky, je objednatel povinen tyto specifikovat v předávacím protokolu, přičemž smluvní strany jsou povinny dohodnout způsob jejich odstranění. 
5. Prodlení zhotovitele s dokončením některého ze stupňů PD delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.


Článek III
Autorský dozor

1. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby do doby převzetí dokončené stavby. Předpokládaná doba realizace 40 kalendářních týdnů. 
2. Popis a rozsah výkonu AD:
2.1. Vysvětlivky a objasnění k projektové dokumentaci v průběhu stavby 
2.2. Účast na kontrolních dnech stavby nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele 1x měsíčně
2.3. Kontrola dodržování projektové dokumentace při realizaci díla
2.4. Posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace
2.5. Spolupráce s koordinátorem BOZP
2.6. Posuzování víceprací (věcně, technicky, finančně)
2.7. Projekční řešení malých změn projektové dokumentace (nákresy, náčrty)
2.8. Účast při odevzdání a převzetí dokončeného díla (nebo jeho části)
2.9. Účast na kolaudačním jednání 


3.  Zásady výkonu AD:
3.1. Výkon AD bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, provedené telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele.
3.2. Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta min. 2 prac. dny předem, dle čas. možností zhotovitele a potřeb realizace stavby, o výkonu AD bude učiněn stručný záznam nebo zápis do stav. deníku , eventuelně samostatně (lze též řešit e-mail. poštou).
3.3. Objednatel předá vykonavateli AD všechny potřebné podklady, informace a údaje, nutné pro řádný výkon AD.
3.4. Zhotovitel se zavazuje vykonávat AD včas, odborně a řádně, dle potřeb objednatele.


Článek IV
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
1.1. provést dílo řádně, včas, s veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které odpovídají právním předpisům,
1.2. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy,
1.3. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
1.4. písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,
1.5. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče
1.6. účastnit se hodnotících komisí, které organizuje objednatel při administraci veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě této smlouvy o dílo.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání podkladů pro provedení díla. Podklady pro provedení díla je objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, je zhotovitel povinen o tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím stanoviskem, přičemž je při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele.


Článek V
Cena díla

1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele takto:
      
	Projektová a inženýrská činnost                     pro ÚR, SP a PDPS
	Cena   [Kč]
	DPH   21%
	Celkem [Kč]

	 Projektová dokumentace DÚR + DSP (sloučené řízení, včetně majetkoprávních podkladů)
	1 065 000
	223 650
	1 288 650

	 IČ - zajištění vydání pravomocného ÚR a SP
	155 000
	32 550
	187 550

	 PDPS (dokumentace pro provádění stavby)
	740 000
	155 400
	895 400

	 AD (autorský dozor) 40 hod. x 650,-
	26 000
	5 460
	31 460

	 Celkem
	1 986 000
	417 060
	2 403 060



2) Odměna za autorský dozor bude zhotoviteli vyplacena dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru.
3) Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 
4) Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
5) Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací, tj. prací, jejichž potřeba se v průběhu provádění díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah díla, provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. O této změně rozsahu díla změně sjednané ceny a poměrném zkrácení příslušných termínů plnění se obě smluvní strany zavazují uzavřít písemnou dohodu ve formě dodatku k této smlouvě.
6) V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s právními předpisy.
7) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“),  pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.  


Článek VI
Platební podmínky

1) Objednatel neposkytuje zálohy.
2) Objednatel je povinen uhradit cenu za převzaté dílo ve výši dle čl. V odst. 1 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem do 10 kalendářních dnů ode dne oboustranného protokolárního předání a převzetí části díla (tj. odevzdání části díla dle čl. II odst. 4 této smlouvy). 
Cenu C2 za vykonaný autorský dozor uhradí zhotovitel na základě faktury. Fakturace bude prováděna měsíčně na částku dle skutečně odpracovaných a objednatelem potvrzených hodin autorského dozoru.
3) Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 podle zákona o DPH, náležitosti obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 Občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu.  V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.
4) Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady z bankovního účtu objednatele.


Článek VII
Předání díla, vlastnická práva k dílu

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.
2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
3) O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.
4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla.
5) Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.
6) Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.
7) Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, sbírek, apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.
8) Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.
9) Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 


Článek VIII
Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku v celém rozsahu plnění dle této smlouvy a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle v době jeho předání a dále v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy a dále ČSN, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla.
2) Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
3) Záruční doba počíná běžet oboustranným protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli a trvá po celou dobu provádění stavby podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této provedené stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není dotčena.
4) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití trval.
5) Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. 
6) Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu. 


Článek IX
Pojištění

1) Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností u pojišťovny Allianz pojišťovna, a.s., na pojistnou částku ve výši 50 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po celou dobu záruční doby. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání.


Článek X
Smluvní sankce

1) V případě prodlení zhotovitele s provedením díla řádně a včas podle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny (části) díla za každý den prodlení. 
2) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každý započatý den prodlení a vadu díla uplatněnou zhotovitelem pro případ prodlení s odstraněním této vady díla v určené lhůtě.
3) Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel odpovídá a které způsobily nezbytnost vynaložení vícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4) Objednatel je v případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky.


Článek XI
Odstoupení od smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
· prodlení zhotovitele s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů,
· neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění,
· neodstranění vady díla zhotovitelem v určené lhůtě, jedná-li se o vadu, za kterou zhotovitel odpovídá.
2) Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení.
3) Odstoupením se smlouva ruší ke dni doručení písemnosti o odstoupení zhotoviteli.

Článek XII
Zvláštní ujednání

1) Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování zakázky, pokud je to nezbytné. Údaje budou poskytnuty za těchto podmínek:
Geografická digitální data poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně pro zpracování předmětné zakázky.
Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace.
Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je nutné jejich přistoupení k této smlouvě.
Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele.

2) Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v  odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. 

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
2) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 
3) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě a nikoliv v tísni  za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením.
4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5) V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 
6) Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
7) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. 
8) Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
9) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 53. schůzi konané dne 22.9.2016, usnesením č. 1964/53/6/2016 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).




V Přerově dne 4.10.2016				         V Přerově dne 4.10.2016




…………………………………….                                   ………………………………
                Ing. Petr Měřínský				       	    Ing. Milan Kalný
         	   náměstek primátora				          jednatel společnosti Pontex, spol. s r.o.


Příloha č. 1: Cenová nabídka
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