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Smlouva o dílo

na zhotovení projektových prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        Číslo smlouvy objednatele:        624/ODO/2017
            Číslo smlouvy zhotovitele:         ZAK_2017_076
Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 167/MR/TÚ/2017
Smluvní strany:

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: Sokolov, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  

IČO: 70947023, DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace: Ing. Janem Lichtnegerem 
zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 





/dále jen „objednatel“/

2. SDRUŽENÍ CM – AF 
Vedoucí člen sdružení: 

Contract Management, a.s.
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4
IČO:   05306035, DIČ: 
CZ 05306035
Zastoupená statutárním ředitelem Ing. Václavem Větrovským, MBA
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění



Člen sdružení: 

AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO:   473 07 218, DIČ: CZ 473 07 218
Zastoupená jednatelem společnosti Ing. Petrem Košanem 
oprávnění k podnikatelské činnosti: živnostenské oprávnění


/dále jen „zhotovitel“/

Název akce:  
Revize projektové dokumentace pro provádění stavby a rozpočtu 

II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně
I.

1. Objednatel je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje.
2. Zhotovitel je držitelem živnostenského oprávnění k „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, obory činnosti „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, projektování pozemkových úprav, příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, výroba, obchod a služby jinde nezařazené“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.
3. Smluvní strany tímto na základě výsledků výběrového řízení uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
II.

Předmět díla
1. Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla v době uzavírání této smlouvy:

· výzva k podání nabídky č. 167/MR/TÚ/2017 
· cenová nabídka zhotovitele
· projektová dokumentace stupně pro provádění stavby (PDPS) II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně 
· rozpočet stavby II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně 

2. Předmětem plnění této zakázky je revize projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a rozpočtu stavby: II/230 Silniční obchvat Mariánské Lázně (dále jen stavba), a to pro stavební objekty řady 100 a 200. 

3. Předmětem revize bude provedení kontroly pro stavební objekty řady 100 a 200:

1) projektové dokumentace stupně PDPS, zda je zpracována:

· v nejvyšší normové jakosti kvality při dodržení všech platných právních předpisů a příslušných TP, TKP a ČSN, tj. zejména Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené MD-OI,    č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007, ve znění pozdějších předpisů
· v souladu se Zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění;
· v rozsahu dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění; 
· v rozsahu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění;
· dále dle všech ostatních podmínek pro dokumentace staveb pozemních komunikací.
2) soupisu prací (výkazu výměr) a rozpočtu stavby, zda jsou zpracovány:

· v rozsahu dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění;
· v souladu s platnými metodickými pokyny dotačního programu IROP, výzvy č. 70.
3) souladu projektové dokumentace a výkazu výměr 
· přepočet výměr – kontrola množství
· kontrola položek, jejich popisu, případně identifikace chybějících položek 

4. Popis stavby:

1) Přeložka silnice II/230 je navržena v kategorii S 9,5/70 v délce cca 2,32 km. Začátek trasy je navržen v místě stávající křižovatky silnice II/230 se silnicí III/211 4 u Mariánských Lázní. Zde je navržena přestavba stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku, s poloměrem v ose kružnice 22,50 m, šířkou vozovky okružního pásu 4,75 m (včetně vodícího proužku a zpevněné krajnice) a šířkou pojížděného prstence 3,00 m.

Dále trasa přeložky silnice II/230 překračuje údolí Kosového potoka, podchází stávající železniční trať č. 170 Plzeň – Cheb v km 422,182. Následně trasa pokračuje lesním komplexem jižně od koupaliště Lido, po zemědělsky využívaných pozemcích až k mimoúrovňové křižovatce Drmoul, kde je napojena na novou trasu silnici I/21. Mimoúrovňová křižovatka není součástí této stavby. 
2) V úseku, kde trasa překonává nivu Kosového potoka – nadregionální biokoridor, je navržena mostní estakáda, a to jako spojitý nosník o 7 polích z předpjatého betonu s rozpětím mostu 16,0+6x22,0+16,0 m. Nosná konstrukce mostu je navržena jako deskový trám s vyloženými konzolami s výškou deskového trámu 1,1 m, celkovou šířkou mostu 12,4 m a šířkou vozovky 9,5 m (kategorie S 9,5). Opěry mostu jsou masivní železobetonové s hlubinným založením na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Založení středních stěnových podpor je předpokládáno taktéž hlubinné na pilotách. 
3) Stavba dále zahrnuje výstavbu dvou propustků na nové silnici II/230 a výstavbu dalšího nového mostního objektu, který převádí železniční trať Plzeň – Cheb přes novou silnici II/230. Hlavní nosná konstrukce je tvořena šesti hlavními plnostěnnými svařovanými ocelovými nosníky spřaženými se železobetonovou deskou mostovky tvořící žlab pro průběžné kolejové lože. Výška ocelového nosníku je  1,23 m, celková šířka mostu je 7,45 m. Opěry mostu jsou navrženy jako masivní železobetonové. Úložný práh je přímo založen na vrtaných velkoprůměrových pilotách, které zároveň tvoří pilotovou stěnu.

4) Z důvodu zamezení šíření ropných látek z příkopů dále do vodotečí jsou navrženy norné stěny, a to v místech zaústění příkopů přeložky silnice II/230 do Kosového potoka. Tyto norné stěny tvoří dřevěné fošny uložené do stavítek, které jsou součástí betonového bloku umístěného při spodním okraji zpevněného příkopu (druhý betonový blok je umístěný na horním okraji zpevněného koryta příkopu). 

Součástí stavby jsou dále přeložky inženýrských sítí, rekultivace ploch po zrušených komunikací a vegetační úpravy silnic II. a III. třídy. 

5. Celkový soupis stavebních objektů řešených v rámci PDPS a rozpočtu stavby:

	SO 001
	Přípravné práce - kácení a skrývka ornice

	SO 102
	Silnice II/230

	SO 103
	Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 

	SO 116
	Přeložka polních cest v k.ú. Drmoul 

	SO 117
	Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště

	SO 118
	Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště 

	SO 161
	Provizorní dopravní značení

	SO 164
	Trvalé dopravní značení ostatních komunikací 

	SO 221
	Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445

	SO 222
	Propustek na sil. II/230 v km 0,550

	SO 223
	Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514

	SO 223.1
	Železniční svršek / spodek (včetně bypassu)

	SO 224
	Propustek na sil.II/230 v km 2,130

	SO 322
	Norné stěny silnice II/230

	SO 451
	Přeložky sdělovacích kabelů Telefonica O2 (nyní CETIN)

	SO 481
	Přeložka kabelů ČD Telematika

	SO 482
	Přeložka kabelů ČD SDC SEE * 

	SO 490
	Úprava TV v km 422,2 trati Plzeň-Cheb

	SO 502
	Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 0,765

	SO 801
	Rekultivace ploch ZS a manipulačních pruhů

	SO 802
	Rekultivace zrušených komunikací

	SO 813
	Vegetační úpravy silnic II. a III. Třídy


6. Soupis stavebních objektů řešených v rámci revize PDPS a rozpočtu stavby (předmět zadání):

	SO 102
	Silnice II/230

	SO 103
	Okružní křižovatka sil. II/230 a III/211 4 

	SO 116
	Přeložka polních cest v k.ú. Drmoul 

	SO 117
	Přeložka lesních cest v k.ú. Stanoviště

	SO 118
	Přeložka polní cesty v k.ú. Stanoviště 

	SO 161
	Provizorní dopravní značení

	SO 164
	Trvalé dopravní značení ostatních komunikací 

	SO 221
	Most na sil. II/230 přes Kosový potok v km 0,445

	SO 222
	Propustek na sil. II/230 v km 0,550

	SO 223
	Most přes sil. II/230 na trati ČD v km 0,514

	SO 223.1
	Železniční svršek / spodek (včetně bypassu)

	SO 224
	Propustek na sil.II/230 v km 2,130


7. Předpokládané členění zakázky:

Výstupem bude soupis doporučení, která mají být zapracována do projektové dokumentace PDPS a soupisu prací a rozpočtu v souladu s výše uvedenou platnou legislativou a metodickými pokyny (viz. čl. II, odst. 3, písm. 1)                a 2) této smlouvy): 

1) revize PDPS – stavební objekty řady 100 a 200 

2) revize soupisu prací a rozpočtu – stavební objekty řady 100 a 200

Jednotlivá doporučení, popř. připomínky budou projednány na samostatném jednání, které bude svoláno za účasti objednatele, zhotovitele a zpracovatele PDPS a soupisu prací a rozpočtu (projektanta a rozpočtáře), a to před termínem dokončení předmětu plnění této zakázky (viz. čl. III. této smlouvy). 

8. Požadavky na zpracování soupisu prací a rozpočtu: 

1) soupis prací bude vyhotoven dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12. 05. 2016 

2) soupis prací i rozpočet budou zpracovány podle jednotkového ceníku stavebních prací s využitím datové základy OTSKP 

3) soupis prací i rozpočet nebude obsahovat obchodní názvy, navrhovaný materiál či výrobky budou specifikovány popisem technických parametrů
4) položkový rozpočet stavby bude dále zhotoven dle požadavků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), tzn.:
a) položkový rozpočet bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni 2017 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové soustavy" (např. "2017_OTSKP") 
b) projektant dokládá elektronickou podobu rozpočtu ve formátu XML – jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy, splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 a je volně dostupný (např. XC4)

c) pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (samostatný podrobný popis položky se zdůvodněním jejího výběru, s rozepsáním množství položky a výpočtu množství a jednotkové ceny – dokument bude rovněž opatřen autorizačním razítkem zodpovědného projektanta)
d) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky jednotlivě posuzovat z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodne o jejich způsobilosti)
e) pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění (kontrolní orgán bude takové soubory/komplety a položky posuzovat jednotlivě z pohledu formálních náležitostí a přijatelnosti a rozhodně o jejich způsobilosti) 

f) součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě
g) pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit
h) výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta
i) položkový rozpočet stavby bude dále rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Způsobilé výdaje dále pak na výdaje na hlavní a vedlejší aktivity, a to v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 

mezi vedlejší aktivity patří (jedná se o položky): 

· způsobilé výdaje – vedlejší aktivity: 

· všeobecné položky (VRN)

· dopravně inženýrská opatření (DIO)

· úpravy a zřízení sjezdů  

· přeložky inženýrských sítí  

· nezpůsobilé: 

· vypracování mostního listu 

· vypracování geometrického plánu

· geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
j) položkový rozpočet bude podepsaný autorizovaných projektantem, naskenovaný a elektronicky předán objednateli 

k) rozdělení položek na způsobilé, nezpůsobilé výdaje a na hlavní a vedlejší aktivity bude odsouhlaseno objednatelem.

9. Podklady pro zpracování předmětu plnění:

· projektová dokumentace stupně PDPS zpracovaná firmou Valbek, s.r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň 
· soupis prací a rozpočet stavby zpracovaný firmou Valbek, s.r.o., středisko Plzeň, Parková 1205/11,               326 00 Plzeň 

Podklady budou poskytnuty zhotoviteli po podpisu této smlouvy o dílo. 
III.

Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:
	· předpoklad zahájení prací:                                                            
	10 / 2017


	· předpokládaný termín pro provedení revize
	20. 10. 2017*

	* do 14 kalendářních dnů od předání veškerých potřebných podkladů od objednatele zhotoviteli 

	· maximální termín ukončení prací:

	31. 12. 2017

		
		

	

	

	

	

	

	

	

	


IV.

Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu: 
	Cena bez DPH :
	…………………….
	396.260,- Kč

	21 % DPH :
	…………………….
	83.215,- Kč

	Cena s DPH :
	…………………….
	479.475,- Kč


2. Fakturace předmětu díla: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli před zahájením prací zálohy

b) fakturace bude probíhat po dokončení a odevzdání předmětu díla písemně odsouhlaseného a převzatého odpovědným pracovníkem objednatele, a to jako celek 
c) zhotovitel předloží jednu konečnou fakturu za celý předmět plnění, nebudou akceptovány dílčí faktury za jednotlivé části předmětu plnění  

3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na cenu stavby a základní parametry budou předem s objednatelem, nebo jeho zástupcem projednány.

4. Platební styk bude prováděn bezhotovostní způsobem placením z účtu objednatele na účet zhotovitele (dle smlouvy o sdružení na účet vedoucího člena sdružení).  

V.

Způsob a místo předání 

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno v rozsahu a v  termínech, stanovených touto smlouvou, osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele s předávacím protokolem, a to kompletní a bez závad.

2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou plnění.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na budoucím díle (stavbě) vlivem chyby v projektu, či dalších okolností z projektu vyplývající. 
VI.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, vystavené zhotovitelem.

2. Zhotovitel bude fakturovat předmět díla tak, aby objednatel obdržel příslušnou fakturu nejpozději do 30 dnů od splnění svého závazku.

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že faktury jsou objednatelem splatné ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Tento peněžitý závazek je splněn připsáním fakturované částky na účet zhotovitele u jeho banky.
VII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
2. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky bez DPH od data splatnosti faktury za každý den prodlení do zaplacení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

3. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za chybně  navržené technické řešení odporující platným ČSN ve výši 25 % z ceny díla.

4. V případě zjištěných vad a nedodělků zadrží objednatel 20 % z ceny díla nebo část ceny odpovídající zjištěným vadám a nedodělkům. Povinnost zaplatit zadrženou část ceny vznikne objednateli po jejich odstranění, což protokolárně odsouhlasí odpovědní zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní pokuty dle čl.VII. jsou splatné do 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury.
VIII.

Záruka za jakost

1. Kvalita díla bude provedena v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy – viz. čl. II., odst. 3, písm. 1) a 2) této smlouvy.

2. Záruku za předmět díla poskytuje zhotovitel objednateli v délce 24 měsíců od předání předmětu díla.

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjištěné vady odstraní zhotovitel na své náklady do 5-ti dnů od písemného převzetí reklamace.

IX.

Další ujednání

1. Pokud by byl součástí projektové dokumentace objekt nebo část prací, tvořící předmět hospodářského a služebního tajemství, zavazuje se zhotovitel zajistit:

a) aby práce na takovém objektu nebo pracích vykonávali pouze zaměstnanci, oprávnění seznamovat se s předmětem hospodářského a služebního tajemství v podniku zhotovitele podle příslušných předpisů.

b) aby s dokumentací takového objektu nebo prací bylo nakládáno a manipulováno jak u zhotovitele, tak při samostatném doručování objednateli podle příslušných ustanovení předpisů pro ochranu státního, hospodářského a služebního tajemství.

2. Vlastnické právo přechází na objednatele převzetím předmětu díla.

3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného projektu na poradách, které bude zhotovitel organizovat dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc, za účasti objednatele a jím určených účastníků. 

4. Před dokončením díla předá zhotovitel objednateli zpracovanou dokumentaci v konceptu k závěrečnému projednání, a to v termínu stanoveném v čl. III. této smlouvy. 

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.
Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelem zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelem místně příslušnému správci daně zhotovitele. 
X.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit vzájemným jednáním.

2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou smluvních stran písemnými, číslovanými dodatky potvrzenými smluvními stranami.

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

5. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

6. Tato smlouva má osm stran a dvě přílohy: příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele, příloha č. 1 – smlouva o sdružení. 

7. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.       

8. Smlouva v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv bude uveřejněna objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

v Praze, dne 11.10.2017                                                           v Sokolově, dne:
 13.10.2017
…………………………………                                                ………………………………….

	Ing. Václav Větrovský, MBA 
	
	Ing. Jan Lichtneger   

	statutární ředitel 
	
	ředitel organizace

	Contract management, a.s. 
	
	Krajská správa a údržba silnic

	
	
	Karlovarského kraje,

	
	
	příspěvková organizace


…………………………………                                                

	Ing. Petr Košan   
	
	

	jednatel společnosti
	
	

	AF – CITYPLAN s.r.o.
	
	

	
	
	

	
	
	


Přílohy: 
· cenová nabídka zhotovitele 
· smlouva o sdružení 

