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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Transformace DOZP Paprsek p.o. „Chceme žít jinak“ – SVITÁVKA

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Jihomoravský kraj
se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.,
č.ú.:
kontaktní osoba:

telefon:
e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. FAKO spol. s r.o.

se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž
IČ: 18188711
DIČ: CZ18188711
zapsaná v: obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně rejstříku odd. C vložka č,2433
bankovní spojení:
č.ú.:
kontaktní osoba: natelka společnosti
telefon:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
II.

Účel smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) za přiměřeného použití ustanovení
upravujících smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, příkaz dle § 2430 a násl.
občanského zákoníku a licenci dle § 2358 a násl. občanského zákoníku. Práva a povinnosti
stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a
zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský
zákon“).
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu s právním 
stavem platným v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů 
uvedených v záhlaví této smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Účelem této smlouvy je získání architektonické studie a všech stupňů projektové 
dokumentace potřebných pro výstavbu stavby projektu Transformace DOZP Paprsek p.o. 
„Chceme žít jinak“ v obci Svitávka (dále jen „Stavba“). Součástí Stavby budou dva samostatné 
objekty, které budou typově odpovídat běžné venkovské zástavbě, přičemž v každém z nich 
budou 2 domácnosti, vždy pro 3 osoby.  

4. Záměrem výstavby je vybudovat Stavbu a následně v ní provozovat službu „chráněné 
bydlení“ dle § 51 zákona č. 108/206 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

5. Stavba bude situována na pozemku p. č. 99/1 v k.ú. Svitávka, jehož vlastníkem je obec 
Svitávka, se sídlem Hybešova 166, Svitávka PSČ 67932. 

6. Projektová dokumentace bude podkladem pro podání a přílohou žádosti o podporu v rámci 
Integrovaného regionální operačního programu, Prioritní osa PO 2 - Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů; Investiční priorita: IP 9a - Investice 
do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu 
a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního 
začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od 
institucionálních ke komunitním službám; Specifický cíl: SC 2.1:  Zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb vedoucí k sociální inkluzi. 

III. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je: 
a. Zajištění provedení geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu 

a hydrogeologického průzkumu a provedení nezbytných dalších průzkumů pro vypracování 
projektové dokumentace stavby, jako je provedení radonového průzkumu pro stanovení 
radonového indexu pozemků dotčených navrhovanou stavbou.  Průzkumy budou provedeny 
v přiměřeném rozsahu předpokládané stavby a uzavřeny písemnou zprávou s grafickou 
přílohou a zapracovány do dalších stupňů projektové dokumentace; 

b. Zpracování architektonické studie (dále jen „Studie“) specifikující umístění stavby v souladu 
s územním plánem obce Svitávka. Podkladem je projektová dokumentace, zpracovaná 
zhotovitelem, pro stavbu chráněného bydlení v rámci akce „Srdce v domě, p.o. – 
Transformace II. etapa“, realizovanou v r. 2015 v Mikulově. Součástí Studie budou rovněž 
varianty řešení, vybrané řešení bude součástí definitivní verze projektové dokumentace.  
Součástí Studie bude dále kvalifikovaný odhad nákladů stavby (tj. aproximativní propočet 
ceny stavebního díla) a kvalifikovaný odhad nákladů na vybavení interiéru budovy (tj. 
aproximativní propočet ceny vybavení interiéru budovy). Zhotovitel projedná Studii s místně 
příslušným stavebním úřadem;  

c. Zpracování společné projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení ve společném řízení (dále jen „DUR a DSP“) včetně projektu interiéru, 
bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 398/2009 
Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
a souvisejících právních předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
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pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné 
stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona ve vztahu k realizaci 
stavby. Zpracovatel projektové dokumentace navrhne řešení budovy tak, aby splňovala 
podmínku energetické náročnosti budovy s téměř nulovou spotřebou v souladu s §7 zák. 
č.406/2000 Sb., o hospodaření energií. V souladu s vyhláškou č. 480/2012 Sb. bude průkaz 
energetické náročnosti budov  obsahovat i analýzu technické, ekonomické a ekologické 
proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie a stanovení doporučení optimální 
varianty technicky a ekonomicky vhodných opatření ke snížení energetické náročnosti 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Projektová dokumentace k žádosti o stavební 
povolení bude zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména k podkladům uvedeným 
v zadávací dokumentaci poskytnutým objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy, 
zejména pak v souladu s Materiálně-technickými standardy dle MPSV, s Kritérii transformace 
MPSV  a na základě vlastní činnosti zhotovitele a zhotovitelem zajištěných podkladů.  Soupis 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“) bude zpracován 
v podrobnostech zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. V rozpočtu musí být 
uveden název použitého jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni ne starší než k r. 
2017 ve formě oceněného soupisu prací potvrzeného autorizovaným projektantem a dále 
také v rozpočtovém formátu *.XC4 – jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře 
XML, který splňuje veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný.  
V rozpočtu musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy). Pokud 
budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 
zhotovitel k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 
uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu 
stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. 
Pokud je jednotková cena uvedená v položkovém rozpočtu vyšší, než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit 

d. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude 
obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a souvisejících právních 
předpisů. Součástí DPS bude také projekt interiéru. V projektové dokumentaci budou 
zohledněny a zapracovány připomínky dotčených orgánů státní správy uvedené 
v pravomocném stavebním povolení. 

e. Výkon inženýrské činnosti spočívající v zařízení záležitostí vydání  pravomocného územního 
rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení 
a všech případných souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek dle zpracované 
projektové dokumentace, dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními 
orgány a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů.  

f. součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu s 
požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy; 

g. Součástí díla je dále výkon činností autorského dozoru zhotovitelem podle ustanovení § 152 
odst. 4 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů nad souladem zhotovované stavby 
s projektovou dokumentací pro stavební povolení  ověřenou stavebním úřadem při 
zhotovování stavby (dále jen „autorský dozor“). Výkon autorského dozoru stavby bude 
prováděn v souladu s náplní činnosti autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 
této smlouvy. O souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v 
průběhu zhotovování stavby vyhotoví zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě, o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude 
stavba zhotovována. 
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2. Součástí díla je také bezúplatné poskytnutí oprávnění objednateli ze strany zhotovitele k výkonu 
práva užít dílo specifikované v této smlouvě, a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném 
rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

3. Předmětem smlouvy je také zajištění průkazu energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) 
zpracovaného subjektem s příslušným oprávněním tak, aby byly zajištěny požadavky na 
energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, stanovené výpočtem na 
nákladově optimální úrovni dle zákona 406/2000 Sb., vyhlášky 78/2013 Sb. a vyhlášky 480/2012 
Sb.  PENB bude jako příloha nedílnou součástí DSP. Architektonická, technická a estetická řešení 
budou navržena v souladu s požadavkem zadavatele na dodržení klasifikační třídy budov s téměř 
nulovou energetickou spotřebou. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí ji příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost 

5. PD bude zpracována a předána objednateli: 
 v 1 vyhotovení v listinné podobě pro připomínky objednatele,  
 ve 4 vyhotoveních v listinné podobě po zapracování připomínek objednatele, přičemž 

vyhotovení určené pro stavební úřad se do tohoto počtu nezapočítává (je nad tento 
počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel), a 

 v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči – výkresová část ve formátu *.dwg a 
*.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx a tabulkové části ve formátu *.xls 
nebo *.xlsx. 

6. Obsah PD je vymezen v příloze č. 1 této smlouvy – cenové nabídce zhotovitele. Obsah a rozsah 
PD zároveň musí odpovídat vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Předmětem plnění této smlouvy je dále poskytnutí výhradní licence k užití PD objednateli, 
přičemž bližší licenční podmínky jsou uvedeny v článku XI. této smlouvy. 

 
IV. 

Doba a místo plnění  
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

Místem kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je prostor užívaný zhotovitelem, 
pokud se nachází v městě Brně, pokud se v Brně nenachází, tak je tímto místem sídlo 
objednatele (budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje), což lze v konkrétním případě 
dohodou obou stran pozměnit. Místem předání projektových dokumentací je sídlo objednatele.  

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy v jednotlivých částech dle čl. III., odst. 2. této 
smlouvy, přičemž musí být splněny níže uvedené termíny: 

1. zpracované geodetického zaměření, závěrečná zpráva inženýrsko-geologického průzkumu, 
hydrogeologického průzkumu a dalších nezbytných průzkumů dle čl. III. odst. 2. písm. a), 
nejpozději v termínu do 30 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

2. vypracování Studie dle čl. III. odst. 2. písm. b) této smlouvy, nejpozději v termínu do 45 
kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

3. vypracování DUR a DSP dle čl. III. odst. 2. písm. c) a d) této smlouvy, resp. její rozpracované 
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podoby, a předání objednateli v takovém stupni dokončenosti, který bude dostačující 
k zaslání DUR a DSP k vydání závazných stanovisek dotčeným účastníkům společného 
územního řízení a stavebního řízení, nejpozději v termínu do 115 kalendářních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy;   

4. vypracování DPS dle čl. III. odst. 2. písm. e) této smlouvy, nejpozději v termínu do  246 
kalendářních dnů dne účinnosti této smlouvy;  

5. výkon inženýrské činnosti dle čl. III. odst. 2. písm. f) této smlouvy bude zhotovitel provádět 
v závislosti na průběhu příslušných správních řízení, a to v následujícím rozsahu:  

- inženýrská činnost pro získání pravomocného územního rozhodnutí a 
pravomocného stavebního povolení bude dokončena získáním pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení ve společném 
územním a stavebním řízení; 

6. část díla dle čl. III. odst. 2. písm. g) této smlouvy (součinnost při přípravě a realizaci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby) zhotovitel zahájí na základě výzvy objednatele k 
poskytnutí příslušného plnění a bude ho poskytovat v závislosti na pokynech objednatele a 
průběhu zadávacího řízení, zejména s ohledem na lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 
sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ZVZ“); 

7. předpokládaná doba výkonu činnosti autorského dozoru je 12 měsíců, přičemž výkon 
autorského dozoru stavby dle čl. III. odst. 2. písm. h) této smlouvy bude zhotovitel provádět 
následovně: 

- zahájení ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště mezi dodavatelem 
stavby a objednatelem přičemž tato skutečnost se předpokládá ve II.Q 2019, 

- ukončení ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí nebo souhlasu stavby místně 
a věcně příslušným stavebním úřadem po odstranění všech případných vad a 
nedodělků stavby, přičemž tato skutečnost se předpokládá v roce 2020. 

 
V. 

Cena díla 

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran 
takto:   

  

Fáze plnění cena fáze  

a) 

provedení geodetického zaměření a zajištění veškerých 
nezbytných průzkumů 

  (část díla dle čl. III. odst.1 písm. a) smlouvy)  

b) 
architektonická studie                                                              

   (část díla dle čl. III. odst. 1. písm. b) smlouvy) 

c) 
zpracování DUR a DSP 

   (část díla dle čl. III. odst. 1. písm. c) smlouvy) 

d) 
zpracování DPS   

   (část díla dle čl. III. odst. 1. písm. d) smlouvy) 

e) 
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného 
územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 

povolení   
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 (část díla dle  čl. III. odst. 1 písm.ef) smlouvy) 

f) 
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby 
(část díla dle čl. III. odst. 1. písm. f) smlouvy)  

g) 
výkon AD 

   (část díla dle čl. III. odst. 1. písm. g) smlouvy) 

  Celkem 
                             
 

 

2. K cenám za provedení díla bez DPH uvedeným v tomto článku je zhotovitel oprávněn připočíst 
DPH dle aktuálně platné a účinné právní úpravy. Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná 
sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. 

3. Součástí sjednané ceny díla je veškeré plnění, které se zhotovitel na základě této smlouvy 
zavázal poskytnout objednateli.  

4. Cena díla sjednaná shora v odst. 1 tak zahrnuje zejména, nikoliv však pouze:   

a) veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla dle čl. III. této smlouvy; 
b) případné správní a jiné poplatky, jež bude muset zhotovitel při provádění díla dle čl. III. této 
smlouvy uhradit; 
c) zpracování veškerých nezbytných průzkumů, posudků, měření a jiných odborných činností, které 
mohou být prováděny pouze autorizovanými či certifikovanými osobami a jinými subjekty ve smyslu 
zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla dle této smlouvy; 
d) zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to nezbytné 
pro provádění díla dle této smlouvy a 
e) dále vykonání všech ostatních činností tak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel této 
smlouvy.  

5. Smluvní strany se současně dohodly, že poskytnutí oprávnění objednateli k výkonu práva dílo 
užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v neomezeném rozsahu ve smyslu příslušných 
ustanovení autorského zákona, bude bezplatné. 

6. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo v této smlouvě sice 
výslovně uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. 

VI.  
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých. 

2. Podkladem pro úhradu ceny díla, resp. jeho jednotlivých částí, budou daňové doklady (faktury), 
které budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zvláštních právních předpisů, zejména 
dle občanského zákoníku a zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude příslušný předávací protokol podepsaný 
objednatelem, resp. jím pověřenou osobou. 

3. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí díla zhotoviteli vzniká takto: 

a) právo na úhradu ceny dle čl. V. bod a) této smlouvy (zajištění veškerých nezbytných průzkumů) 
dnem protokolárního předání písemné zprávy objednateli; 

b) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1 bod b) této smlouvy (zpracování Studie) dnem 
protokolárního předání Studie objednateli; 

c) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1 bod c) této smlouvy (zpracování DUR a DSP) dnem 
protokolárního předání DUR a DSP objednateli; 

d) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1 bod d) této smlouvy (zpracování DPS) dnem 
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protokolárního předání DPS objednateli; 
e) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1. bod e) této smlouvy (výkon inženýrské činnosti spočívající 

v zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení) dnem 
protokolárního předání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního 
povolení; 

f) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1. bod f) (součinnost při přípravě a realizaci zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby) vzniká dnem podpisu protokolu o provedení a ukončení plnění této 
části díla mezi zhotovitelem a objednatelem; 

g) právo na úhradu ceny dle čl. V. odst. 1. bod g) (výkon činností autorského dozoru) bude 
zhotovitelem účtována vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, ve kterém 
zhotovitel autorský dozor vykonával. V případě, že v příslušném kalendářním měsíci nebude 
zhotovitel vykonávat autorský dozor vůbec, nemá zhotovitel za tento měsíc právo na úhradu 
sjednané ceny. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Za den doručení faktury se považuje den uvedený na otisku razítka podatelny objednatele. 
Za okamžik uhrazení faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. Při nedodržení splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 
dle platných právních předpisů. 

5. V případě předložení vadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo 
obsahuje nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. 

6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 
nové faktury. Nová 30-denní lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel přeruší práce nebo práce 
bude provádět v rozporu se závaznými právními předpisy či v rozporu s podmínkami této 
smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

VII. 
Způsob provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky stanovené 
ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, přičemž celkové dílo provede v jednotlivých etapách (fázích) 
uvedených v čl. III. odst. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé fáze (části díla) pokud možno na sebe 
plynule navazovaly tak, aby celé dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději 
ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy. 

3. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné 
pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné 
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povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s podmínkami uvedenými 
v podkladech, jež mu byly zadavatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně 
provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné 
podklady.  

5. Objednatel je pro účely provádění díla povinen poskytnout zhotoviteli dostupnou dokumentaci 
objektu, která je k dispozici. 

6. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít 
negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. této 
smlouvy. 

7. Zhotovitel je v rámci provádění díla povinen vypracovat veškerou dokumentaci, včetně její grafické 
části, s veškerými náležitostmi dle zvláštních právních předpisů vztahujících se na provádění díla, a to 
v podrobnostech dle přílohy této smlouvy. Projektová dokumentace stavby dle čl. III. odst. 2 písm. b) 
až písm. e) této smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené ve stavebním zákoně a 
souvisejících právních předpisech, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

8. Dokumentace, jejíž zpracování je předmětem jednotlivých dílčích částí díla dle čl. III. odst. 2 písm. b) 
až e) této smlouvy, bude vyhotovena v tištěné a elektronické podobě. Dokumentace v elektronické 
podobě bude zaznamenána na nosiči CD-ROM, popř. DVD-ROM, přičemž výkresy budou ve formátu 
*.dwg nebo *.dgn a rovněž *.pdf, textové části ve formátu *.doc popř. *.rtf a tabulkové části ve 
formátu *.xls, (ev. *.xc4) a rovněž ve formátu *.pdf. 

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli pouze nezbytnou součinnost pro provádění díla dle této 
smlouvy. Prokazatelné nesplnění povinností objednatele dle předchozí věty bude považováno za 
překážku pro provádění díla dle této smlouvy na straně objednatele.         

10. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy 
se zástupcem objednatele. Konzultace budou probíhat v předem dohodnutých termínech – 
na výrobních výborech, které navrhne zhotovitel do týdne od účinnosti smlouvy.  

11. Objednatel schválí řádně připravený návrh DUR a DSP, resp. sdělí své připomínky k návrhu, nejpozději 
ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho předložení zhotovitelem v souladu s podmínkami uvedenými v této 
smlouvě. Zhotovitel bude v rámci svého odborného přístupu k plnění povinností kontinuálně 
informovat objednatele o průběhu zpracování návrhu projektové dokumentace. 
 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby splňovalo veškeré náležitosti dle zvláštních právních 
předpisů, zejména dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, zejména vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 – o obecných 
požadavcích na využívání území. Dílo musí rovněž být provedeno tak, aby byl včas naplněn účel této 
smlouvy a stavba mohla být na základě díla, resp. jeho dílčích částí, v souladu s platnou právní 
úpravou realizována.  

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při provádění díla dle této smlouvy postupoval řádně a v 
souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého díla 
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objednateli. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu k již předaným částem díla. 

 
IX. 

Předání díla či jeho části 

1. Za provedení díla se považuje jeho převzetí objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Dílo bude 
objednateli předáno po jednotlivých dílčích částech uvedených v čl. II. odst. 2 této smlouvy. Celé dílo 
bude považováno za provedené až po předání veškerých jeho dílčích částí objednateli za podmínek 
dle této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen v rámci předání díla, resp. jeho dílčích částí, předat současně objednateli 
i příslušnou dokumentaci uvedenou v čl. III. odst. 2 písm. a) až e) této smlouvy, a to v následujícím 
počtu vyhotovení: 

a) dokumentace v elektronickém provedení bude předána v rámci každé dílčí části díla vždy 
v jednom vyhotovení, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg, vizualizace ve 
formátu jpg., textové části budou zpracovány ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls.; 

b) písemnou zprávu s grafickou přílohou o provedených průzkumech dle čl. III. odst. 2 písm. a) této 
smlouvy v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních; 

c) studii v tištěné podobě dle čl. III odst. 2 písm. b) této smlouvy v jednom vyhotovení v listinné 
podobě pro připomínky objednatele. Součástí Studie bude kvalifikovaný odhad nákladů stavby (tj. 
přiměřeně přesný propočet ceny stavebního díla) a kvalifikovaný odhad nákladů na vybavení 
interiéru budovy; 

d) DUR a DSP v tištěné podobě dle čl. III. odst. 2 písm. c) této smlouvy: 

 v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele,  

 ve 3 vyhotoveních se zapracovanými připomínkami objednatele, přičemž všechna 
vyhotovení budou opatřena razítkem autorizované osoby zajištěné zhotovitelem; 
dokumentace, která se předává stavebnímu úřadu, se do tohoto počtu nezapočítává (je 
nad tento počet, předání stavebnímu úřadu zajišťuje zhotovitel), *.xls. 

e) DPS v tištěné podobě dle čl. III. odst. 2 písm. d) této smlouvy 

 v jednom vyhotovení pro připomínky objednatele 

 v šesti vyhotoveních v definitivní podobě po připomínkách objednatele,  

3. Objednatel se zavazuje dílo či jeho dílčí část převzít v případě, že bude předáno bez jakýchkoli vad 
a nedodělků v souladu s podmínkami této smlouvy. O předání a převzetí díla či jeho dílčí části 
zhotovitel sepíše protokol, který bude obsahovat: 
a.a označení předmětu příslušné části díla, 
a.b označení objednatele a zhotovitele díla, 
a.c číslo a datum uzavření této smlouvy, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
a.d seznam předávané dokumentace, 
a.e prohlášení objednatele, že dílo či jeho část přejímá (nepřejímá), 
a.f datum a místo sepsání protokolu, 
a.g jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Pokud objednatel dílo či jeho dílčí část nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, je 
povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. Dílo bude provedeno, až 
po odstranění všech vad či nedodělků, tj. předáním a převzetím díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 
Toto ustanovení se přiměřeně vztahuje i na předání dílčí části díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) této 
smlouvy. 
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5. Místem předání díla je dle dohody smluvních stran sídlo objednatele, případně místa uvedená v čl. III. 
odst. 1 této smlouvy. 

 
X. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo 
pokud nesplňuje účel této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá zhotovitel. Za vady díla, které 
se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení 
povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo, jako soubor všech prací a dodávek z titulu jeho plnění dle této smlouvy, 
záruku za jakost v délce 5 let ode dne převzetí poslední dílčí části díla objednatelem. Záruční doba 
běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné dílčí části díla objednatelem.  

4. Objednatel účastí svého zástupce či kontaktní osoby na výrobních výborech při zpracovávání 
projektové dokumentace a převzetím dokončené projektové dokumentace neodpovídá za její věcnou 
správnost, za její soulad s platnými technickými, bezpečnostními, hygienickými, památkovými aj. 
normami a zákonnými předpisy, a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací.  

5. Objednatel odpovídá za požadavky svého zástupce, či kontaktní osoby a za své připomínky 
ke koncepci řešení a k dokumentaci, na kterých trval i přes vyjádřený nesouhlas zhotovitele.  

6. Záruční doba běží pro všechny dílčí části díla ode dne převzetí příslušné dílčí části díla objednatelem. 

7. Veškeré vady díla či jeho dílčích částí je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i 
oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady nebo jak se vada projevuje. 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
neuvede-li v oznámení jinak. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději 
do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada odstraněna 
nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.   

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně na základě příslušného předávacího 
protokolu. V předávacím protokolu o odstranění vady objednatel, resp. jím pověřená osoba, potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. Pro provedenou 
opravu platí záruka za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

10. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla byť jen z části užívat 
pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady plnění není 
dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
XI. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z  ceny dílčí části díla uvedené 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení se splněním kterékoli lhůty 
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plnění uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo či jeho 
dílčí části sjednávají smluvní strany zákonnou výši úroku z prodlení. 

2. V případě prodlení se započetím s odstraněním vady anebo s odstraněním vady v záruční době je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení a každou vadu zvlášť.  

3. V případě porušení jiné povinnosti dle této smlouvy, za kterou není sjednána zvláštní smluvní pokuta 
dle ustanovení uvedených výše v tomto článku, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení a každé jednotlivé porušení. 

4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl před okamžikem, kdy nastala skutečnost způsobující zánik závazku před řádným 
ukončením díla. 

5. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši (tj. nárok objednatele na náhradu škody není dotčen 
ujednáním o smluvní pokutě ani jejím zaplacením). 

8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy ji objednatel u zhotovitele uplatnil. 
Objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst s jakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči objednateli 
podle této smlouvy. 

 
 

XII. 
Zánik smlouvy 

1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají způsoby stanovenými zákonem, přičemž objednatel má 
právo písemně odstoupit od smlouvy či její části (např. ve vztahu k příslušné etapě plnění) z důvodu 
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se 
zejména považuje prodlení zhotovitele s předáním rozpracovaných projektových dokumentací 
v termínech dle čl. III. odst. 2. této smlouvy. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu 
podstatného porušení povinnosti zhotovitele, jsou strany povinny si vrátit plnění, která si poskytly.  V 
případě odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy zůstávají v platnosti v této smlouvě 
obsažená ujednání smluvních stran o smluvních pokutách a náhradě škody.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy či její části (ve vazbě na části plnění), 
popřípadě ji okamžitě ve vztahu k dalšímu plnění písemně vypovědět v případě, že nebude mít 
zajištěn dostatek finančních prostředků pro financování této zakázky. Výpovědní doba činí 14 dní 
a počíná běžet ode dne doručení výpovědi objednatele zhotoviteli. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5. V případě zániku závazků dle této smlouvy před řádným splněním díla, bude zhotovitel povinen 
nejpozději do 14-ti dnů od zániku závazku dle této smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, 
včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.  

 
XIII. 

Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel je povinen chránit a zamezit přístupu k informacím, které objednatel označí za důvěrné. 

2. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či 
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důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. Nebude-li v této 
smlouvě stanoveno jinak, budou písemnosti mezi stranami dle dohody smluvních stran doručovány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

3. Zhotovitel je rovněž povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly 
ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na 
uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
registru smluv“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, tuto smlouvu uzavírají 
svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. 

4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky. 

5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. 

7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní 
lidská práva. 

10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel 
výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 

11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Specifikace některých částí díla  
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Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
předpisů:

Tato smlouva byla schválena Radou Jihomoravského kraje dne 12. 10. 2017 na 36. schůzi usnesením
č. 2610/17/R36.

V Brně dne 12. 10. 2017 V Brně dne 3. 10. 2017

objednatel
za Jihomoravský kraj

JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

zhotovitel
FAKO spol. s r.o.

Petra Kubíková, jednatelka
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Příloha č. 1 smlouvy 

 
 

Specifikace některých částí díla 
 

Obsah součinnosti při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby  
(dle čl. III. odst. 1 písm. f) smlouvy) 

 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen vykonávat zejména následující 
činnosti: 

1. spolupracovat s objednatelem při zpracování zadávací dokumentace, zejména technických 
podmínek plnění, 

2. navrhnout vhodná kvalifikační a hodnotící kritéria, 
3. spolupracovat s objednatelem při zpracování vysvětlení, doplnění či změny zadávací 

dokumentace v průběhu zadávacího řízení, 
4. spolupracovat s objednatelem při posuzování a hodnocení nabídek, zejména při kontrole 

souladu nabídek s technickými podmínkami, posouzení splnění kvalifikace účastníků 
zadávacího řízení, posouzení případné mimořádně nízké nabídkové ceny za realizaci veřejné 
zakázky, 

5. podílet se na zpracování návrhu žádosti o vysvětlení nabídky v případě nejasností v technické 
specifikaci, kvalifikaci účastníků zadávacího řízení či v případě mimořádně nízké nabídkové 
ceny, odůvodnění vyloučení účastníka zadávacího řízení pro nesplnění technických 
podmínek, kvalifikace, či z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

 
Obsah činností autorského dozoru 
(dle čl. III. odst. 1 písm. g) smlouvy) 

 
V rámci výkonu činnosti autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti: 
 

1. postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatelem, 
2. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost 

s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti 
zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů), 

3. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla 
vypracována projektová dokumentace, 

4. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 
stavby, 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě 
odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna 
plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné 
odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním 
předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, atd.,  

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 
stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. odsouhlasuje výrobní dokumentaci, 
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8. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 
stavby, 

9. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

10. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
11. dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a 

stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění 
stavby,  které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 
objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, 
statika apod.), 

12. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

13. účastní se kontrolních dnů stavby, 
14. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová 

spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.),   
15. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 

v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 
které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění 
stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto 
změny, 

16. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby, 
17. aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění 

závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí 
kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby 
objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis 
nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli, 

18. aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby 
v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do 
stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny 
dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány 
hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace. 

 


