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Smlouva o dílo   
Číslo smlouvy objednatele: V/1030/2026/DC 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi 

 

I. Smluvní strany 
 

 

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260 

Zastoupena: Ing. Milanem Schrammem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČO: 00080837 

za věcné plnění smlouvy odpovídá: , vedoucí TSÚ provozu Děčín 

za finanční plnění smlouvy odpovídá: , provozní náměstek 

na straně jedné 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

[ZHOTOVITEL] 

(dále jen „zhotovitel“) 

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. 

Dobrná 48, 407 41 Dobrná 

IČO: 25475819, DIČ: CZ25475819 

Zastoupení: Milan Hrdý, jednatel společnosti 
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II. Předmět plnění 
 
1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení díla včetně odstranění vad a nedodělků „Hřensko - 

oprava líce zárubní zdi, km 10,215 - 10,240 na silnici č. III/25857“ (dále jen „dílo“).  
 
Předmětem díla je očištění zdiva zárubní zdi od náletů a nánosů, odstranění uvolněné spárovací 
malty, přespárování zdiva cementovou maltou. 

 
Dílo bude provedeno v rozsahu dle soupisu prací a v souladu s technickými specifikacemi, či 
technickými a uživatelskými standardy.  
 
Zhotovením díla se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“) rozumí 
provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla. 
 
Místo plnění: zárubní zeď silnice III/25857, km 10,215-10,240. 

 
2. Použité materiály jsou stanoveny ve výkazu výměr (též „soupis prací“). Pokud by se ukázala 

potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci 
písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity 
jiné materiály, technologie či změny proti výkazu výměr.  

 
3. Změny předmětu plnění nejsou povoleny, s výjimkou čl. IX. odst. 7. 
 
4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací a další práce a činnosti uvedené v čl. III. 

odst. 4 této SoD.  
 
5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
6. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla: 

a) zajistit férové a důstojné pracovní podmínky dle zákoníku práce a dalších právních předpisů v 
oblasti zaměstnanosti pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu díla podílet; 

b) zajistit legální zaměstnávání osob pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu díla 
podílet; 

c) minimalizovat dopad na životní prostředí, respektuje udržitelnost či možnost cirkulární 
ekonomiky; 

d) zajistit dodržení podmínek podle odstavce a) až c) i u svých poddodavatelů. 
 

 

III. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 

stranami dohodnuta ve výši: 
 

Cena bez DPH:   480.584,58 Kč 
(slovy: čtyřistaosmdesáttisícpětsetosmdesátčtyřikorunapadesátosmhaléřů) 
DPH:   100.922,76 Kč  
Cena včetně DPH  581.507,34 Kč  
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V souladu s Výzvou a zadávací dokumentací je cena stanovena jako nejvýše přípustná a 
nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH a 
zákonných poplatků. 

 
2. Podkladem pro stanovení ceny je soupis prací, který tvoří přílohu č. 2 této SoD, a požadavky 

objednatele uvedené ve Výzvě a zadávací dokumentaci. 
 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v soupisu prací. 
 
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo  

zejména i náklady na zařízení místa plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za 
skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné 
poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do 
původního stavu, geodetické práce a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 
II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SoD. Smluvní strany berou na vědomí, že 

případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení. 
 
6.  Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 
zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 
objednateli nebo jeho pověřenému zástupci. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto 
odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce 
zhotovitele. 
 
Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce bude dle 
ekvivalentní položky v oficiálním materiálu – české stavební standardy ("Ukazatele průměrné 
rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána 
nabídka, vydaném společností OTSKP či ÚRS CZ a.s. 
 

 

IV. Termíny plnění 
 
1. Předání staveniště/místa plnění:   do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
 
2. Zahájení prací:     do 5 pracovních dnů od předání místa plnění 
 
3. Ukončení a předání díla:    do 30.11.2026 
 
4. Vyklizení staveniště/místa plnění:  do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla 
 
5. Objednatel si analogicky v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění 
díla, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění) pokud: 
• dojde k mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám, které znemožní technologicky 

přípustné provádění prací na díle déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové 
dny budou doloženy záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. 
meteorologické záznamy), 

• nastanou mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné události (vyšší moc), jako jsou živelní 
pohromy, epidemie, mimořádná opatření státní správy, zamítnutí žádosti o DIR ze strany PČR 
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či silničního správního úřadu apod., pokud tyto události objektivně znemožní pokračování v 
pracích déle než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní, přičemž takové dny budou doloženy 
záznamem ve stavebním deníku a příslušnými podklady (např. popisem nebo dokladem o 
stavu nepříznivé situace), 

• dojde k omezení prací ze strany objednatele, například z důvodu nepředání podkladů, 
omezeného přístupu ke staveništi nebo koordinace se správci sítí apod. 

 
V uvedených případech bude termín plnění prodloužen o dobu nezbytně nutnou, přičemž veškeré 
okolnosti musí být zdokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny zadavatelem. Změna 
termínu plnění dle tohoto článku se nepovažuje za změnu podstatných náležitostí smlouvy. 

 
 

V. Platební podmínky, fakturace 
 
1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem 
objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví 
daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost 
daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

 
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
3. Objednatel nebude poskytovat zálohy.  
 
4. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. 

 
5. Zhotovitel je povinen uvádět na veškerých fakturách a všech dalších dokumentech název akce, tj. 

„Hřensko - oprava líce zárubní zdi, km 10,215 - 10,240 na silnici č. III/25857“. 
 
6. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách.  
 
7. Veškeré daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že faktury nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů objednateli. 

 
8. Zhotovitel stavebních nebo montážních prací, který uskuteční plnění odpovídající číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 je povinen podle § 26 zákona č. 235/2004 Sb., v platném 
znění, vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst.2 písm. a) až k) tohoto zákona. Na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce, 
pro kterého je plnění uskutečněno. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba 
povinná k dani. 
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VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může udělit zhotoviteli smluvní pokuty: 
 

a) Za prodlení se zahájením stavebních prací, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
b) Za prodlení s ukončením a předáním díla, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
c) Za prodlení s odstraněním stavbou způsobeného znečištění okolí, zejména pozemních 

komunikací či nepořádku v místě plnění, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení od 
výzvy zástupce objednatele. 

d) Za prodlení s vyklizením místa plnění, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 
2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SoD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

 
3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší ani neomezuje právo objednatele na náhradu škody a ušlého 

zisku, a to v celém jejich rozsahu, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
 

VII. Místo plnění 
 
1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím 

spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 
 
2. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na místě plnění pořádek a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje 
se zhotovitel vše uvést do původního stavu. 

 
3. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
 
4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na místě plnění pořádek, nebo není-li 

odstraněn z místa plnění odpad vzniklý při realizaci apod. 
 
5. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit místo 

plnění. Pokud místo plnění v dohodnutém termínu nevyklidí nebo je neupraví do sjednaného stavu, 
je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 1.d), a to až do 
vyklizení staveniště. 

 
6. Případné provozní, sociální zařízení místa plnění zabezpečuje na své náklady zhotovitel. Náklady 

na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. 

 

VIII. Provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době.  
 
2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit prováděné 
práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
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poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od 
SoD odstoupit. 

 
3. Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související 
s realizací díla. 

 
4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby členy týmu na příslušných pozicích byly osoby, 
jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této smlouvy. Jejich nahrazení jinou osobou podléhá schválení objednatele a zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklady o minimálně stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla požadována 
v rámci zadávacího řízení. 

 
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 

obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

 
6.  Objednatel je povinen ke dni předání místa plnění předat zhotoviteli povolení vztahující se 

k předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající z povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, 
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

8.  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele u Generali Česká 
pojišťovna, č. smlouvy 4388851571 na hodnotu škody ve výši 30.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen 
toto pojištění zachovat po celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 
9.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, českých 
technických norem (ČSN) nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 
10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 

poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo 
vyloučit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání 
špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých 
zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného poddodavatele. 

 
11. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

 
12. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání místa plnění seznam svých 

poddodavatelů v souladu s nabídkou v zadávacím řízení, předcházejícím podpisu této smlouvy. 
Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí 
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požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. V případě, že změna nebude předem 
odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které 
neuvedl v nabídce, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 300.000,- Kč. 
Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část 
zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele.  
 

13. Případné změny stavby oproti schválenému výkazu výměr, musí být písemně odsouhlaseny 
objednatelem, příp. TDS. 

 
14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 
 
15. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel, a to 

min. 1x týdně a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel, případně též TDS. 
 
16. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k prověření prací a konstrukcí, které budou v 

dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 
předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel 
veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých 
materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 
dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel 
nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, 
hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel 
fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném 
objednatelem předá je do 3 pracovních dnů objednateli. 

 
17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli nebo zástupci objednatele a navrhnout další 
postup. 

 
18.  Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné sdělení zhotovitele, 
v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, že tak neučiní, nese jako odborník 
veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

 
19. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel 

je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu 
realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

 
 

IX. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 

jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést 

stavební deník končí předáním a převzetím díla.  
 
2. V deníku prací musí být uvedeno mimo jiné: 

název, sídlo, IČ zhotovitele 
název, sídlo, IČ objednatele 



8 
VZMR_SP_VV_platnost od 1_7_2026 

seznam dokumentace díla včetně všech změn a doplňků 
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla 

 

3. Zápisy do stavebního deníku budou čitelně zapisovány dle Vyhlášky č. 131/2024 Sb. 
 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do 

stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, 

jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 

vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
 

7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 

a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník 

víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla a veškeré 

vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat 

a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel 

se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do deseti pracovních dnů od 

vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku 

a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o 

změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách. 
 
8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. Pro případ ztráty či zničení stavebního deníku 

sjednávají strany smluvní pokutu pro zhotovitele 300 000,- Kč, ledaže k ní dojde v důsledku 
okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. 

 

9. Stavební deník bude po ukončení stavby předán objednateli do pěti pracovních dnů, a to v jednom 

originále a jedné kopii. 
 
10. Zhotovitel je povinen akceptovat vedení stavebního deníku elektronickou formou prostřednictvím 

systému objednatele, není-li dohodnuto jinak. Náklady na provoz systému objednatele hradí 
objednatel. 

 
 

X. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
 
1. Vlastnické právo k zhotovované věci zůstává po celou dobu provádění prací na díle objednateli, na 

zhotovitele po tuto dobu přechází nebezpečí škody na ní. Vlastnické právo k jednotlivým součástem 
stavby a materiálům přechází na objednatele okamžikem jejich provedení či zabudování. 

 
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů), a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo 
majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  
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XI. Předání a převzetí díla 
 
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 

dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady s tím vzniklé. 

 
3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 

nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas a povrch všech pozemků tvořících místo plnění je vyčištěn a uveden do 
původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí 
se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

 
5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít 
dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 
6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti stanovenému rozsahu díla. 

 
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené 
lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného 
oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý 
den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis 
v protokole o předání a převzetí díla. 

 
 

XII. Záruky 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  
 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o 
předání a převzetí díla. 
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4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 
4. 1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 

4. 2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
4. 3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí 
být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává 
či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

 
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel 
má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku, a to v celém 
rozsahu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

 
8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 

objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, 
v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 
10.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud 
tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později. 

 
 

XIII. Vyšší moc 
 
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, opatření spojená s pandemií apod. 

 
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 

na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu a době 
plnění. V případě, že okolnosti, na něž se strana požadující úpravu smlouvy odvolává nejsou 
všeobecně známy, prokáže spolu se žádostí o úpravu smlouvy relevantní skutečnosti.  Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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XIV. Změna smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 

bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

 
3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, 

je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od 
smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho odst. smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla. 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 

doklad.“ 
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 

dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“  
 
6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

 
 

XV. Povinnosti zhotovitele 
 
1. Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat objekty, které 

jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladu pro vedení digitální 
technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy v případě, že 
geodetická část skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat. 

 
2. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související 

s realizací díla a umožnit osobám objednatele oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu 
těchto dokladů. Doba dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního 
roku po ukončení realizace díla. 

 

3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
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výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům 
nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této 
smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

 
4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 

monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 

základní lidská práva. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění zejména finančních závazků svým 

poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění finančních závazků se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených daňových 

dokladů za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 

obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 

povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření 

této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které 

veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 

pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 

není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 

v obchodní společnosti. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy on ani jeho poddodavatelé nenaplňují 

definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8 dubna 2022, 

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska 

destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále také jako „nařízení č. 2022/576“), nebo subjektů 

uvedených v čl. 1h rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/578 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 

rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 

situaci na Ukrajině (dále jen „rozhodnutí 2022/578“), kterým je zakázáno zadat či plnit jakoukoli 

veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu ve smyslu v tomto ustanovení uvedeného nařízení či 

rozhodnutí. Subjekty naplňující definiční znaky subjektů uvedených v čl. 5k nařízení č. 2022/576 

nebo subjektů uvedených v čl. 1h rozhodnutí 2022/578 budou dále označovány jako „určené 

subjekty“. 

9. Zhotovitel dále potvrzuje, že ke dni účinnosti této smlouvy není osobou uvedenou v příloze I 

nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 

činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve 

znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 269/2014“) nebo v příloze I nařízení Rady (EU) č. 

208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 

orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění jeho změn (dále také jako „nařízení č. 208/2014“) 

nebo v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči 

prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, ve znění jeho změn (dále také jako 
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„nařízení č. 765/2006“) nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění jeho změn (dále také jako „rozhodnutí 

2014/145/SZBP“). Osoba uvedená v příloze I nařízení č. 269/2014 nebo v příloze I nařízení č. 

208/2014 nebo v příloze I nařízení č. 765/2006 nebo v příloze rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP 

bude dále označována jako „určená osoba“.  

10. Zhotovitel se současně zavazuje, že určeným osobám dle předchozího odstavce nebo v jejich 

prospěch nezpřístupní žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje získané v souvislosti s 

plněním dle této smlouvy, a to přímo ani nepřímo. 

11. Zhotovitel dále potvrzuje, že plnění jím poskytované dle této smlouvy neporušuje žádným 

způsobem jakékoliv platné právní předpisy vydané zejména orgány Evropské unie [tj. zejména 

zákazy dovozu výrobků ze železa a oceli ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 2022/428 ze dne 15. 

března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (EU) č. 833/2014, nebo nařízení Rady (EU) č. 

2022/355 ze dne 2. března 2022, kterým se mění „základní“ nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících 

opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku apod.]. Objednatel je oprávněn při porušení této 

povinnosti zhotovitele plnění nepřevzít v jakékoliv jeho části. 

12. V případě, že by v průběhu účinnosti této smlouvy zhotovitel nebo jeho jakýkoliv poddodavatel 

naplnili definiční znaky určeného subjektu nebo se zhotovitel stal určenou osobou, je zhotovitel 

povinen o takové skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů 

od nastání takové skutečnosti, písemně informovat.  

13. Dojde-li za dobu účinnosti této smlouvy ke změnám v kterémkoliv z výše uvedených nařízení Rady 

(EU) či rozhodnutí Rady nebo k přijetí jakékoliv jiné nové legislativy tak, že bude nezbytné dát tuto 

smlouvu s nařízením Rady (EU), rozhodnutím Rady nebo jinou novou legislativou do souladu, 

zavazují se smluvní strany uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, jehož předmětem bude úprava 

či doplnění práv a povinností smluvních stran v rámci této smlouvy (sankční mechanismy či nové 

možnosti ukončení smlouvy z toho nevyjímaje), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 

pracovních dnů poté, co změny nařízení Rady (EU), rozhodnutí Rady či jiná nová legislativa 

nabydou platnosti, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

14. Vznikne-li objednateli v souvislosti s nepravdivým prohlášením nebo porušením povinností 

zhotovitele dle odst. 8. až 14. tohoto článku jakákoliv škoda, je zhotoviteli tuto škodu objednatel 

povinen v plné výši nahradit. 

15. Na plnění poddodavatele se pohlíží, jako by je poskytl zhotovitel. 

 
 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 
1. Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne 

doručení oznámení o jejich uložení spolu s vyčíslením druhé smluvní straně. 
 
2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

podpisu smlouvy platnosti. 
 
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
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4. Tato SoD je vyhotovena ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů 
oprávněných osob smluvních stran, popř. v listinné formě, kdy je smlouva vyhotovena ve 2 
stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh  

a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
6. Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinná jejím uveřejněním 

v Registru smluv. 
 

7. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků 

národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 

XV. Seznam příloh 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 
Příloha č. 1 – pokyny – DTM 
Příloha č. 2 - oceněný soupis prací 
 

 

V Dubí, dne                                                              V Dobrné, dne  

 

  

 

 

 

    ..………………………………............        .………………………………............ 
                za objednatele:        za zhotovitele: 
            Ing. Milan Schramm     Milan Hrdý, jednatel společnosti 

     ředitel příspěvkové organizace 
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PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

 
Zhotovitel prohlašuje, že má v rámci plnění tohoto díla v úmyslu zadat jednomu či více 
poddodavatelům část veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo 

poddodavatele 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

IČO (identifikační 

číslo) 

Část veřejné zakázky, 

kterou bude 

poddodavatel plnit 

1.    

2.    

…    

Až x.    
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Příloha č. 1 
POKYNY – DTM 
 
1) Pokud v rámci realizace díla budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty, které jsou obsahem digitální technické mapy dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 

Sb., o digitální technické mapě kraje, je součástí realizace zakázky vyhotovení podkladů 

pro vedení digitální technické mapy podle § 5 vyhlášky, kterými jsou geodetická část 

dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetický podklad pro vedení digitální 

technické mapy v případě, že geodetická část skutečného provedení stavby se nebude 

vyhotovovat. 

Geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy a geodetická část dokumentace 
skutečného provedení stavby, budou vyhotoveny na podkladě stávajících údajů digitální 
technické mapy, které si zpracovatel vyžádá prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM. Při 
využití stávajících údajů digitální technické mapy se posoudí návaznost výsledku 
zaměření nového stavu na dosavadní stav. Informace o výsledku posouzení bude součástí 
technické zprávy. Podrobnosti obsahu geodetického podkladu pro vedení digitální 
technické mapy jsou stanoveny v příloze č. 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální 
technické mapě kraje. 

2) Dále je součástí zakázky předání podkladu pro vedení digitální technické mapy do 

Informačního systému digitální technické mapy Ústeckého kraje (IS DTM), jehož 

správcem a provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje, prostřednictvím 

Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), jehož správcem je Český 

úřad zeměměřický a katastrální. V případě nefunkčnosti Informačního systému Digitální 

mapy veřejné správy z důvodu jeho nespuštění do běžného (plného) provozu, budou 

údaje předány pouze prostřednictvím Informačního systému Digitální technické mapy 

Ústeckého kraje. Předání údajů a obsahové náležitosti podkladu pro vedení digitální 

technické mapy stanovuje vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.  

Předání údajů do IS DTM bude před dokončením díla doloženo protokolem o zapracování 
dat do digitální technické mapy kraje, který vystaví IS DMVS, popřípadě písemným 
potvrzením od Krajského úřadu Ústeckého kraje. 
Pro potřeby předání údajů do IS DTM bude vyhotoven digitální soubor ve výměnném 
formátu digitální technické mapy („JVF DTM“), a to vždy v poslední platné verzi. 
Technickou specifikaci JVF DTM zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální. 
Bude-li se změna údajů týkat pouze popisných údajů (nikoliv prostorových) o objektech a 
zařízeních, údaje se předají prostřednictvím IS DMVS, popř. IS DTM ohlášením. 

3) Rozsah zpracování podkladu pro vedení digitální technické mapy (v rozsahu 

prováděných změn/úplný rozsah) zajistí zhotovitel stavebních prací. 
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