
' To5_ Přestavba Ms Kněžské Dvory, České Budějovice

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená podle 5 2430 a následujících zákona č. 89f2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na výkon inženýrské činnosti při provádění stavby - technický dozor stavebníka ( TDS ] pro dílo:

„ Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice "

Číslo smlouvy přikazce: 201500006?

Číslo smlouvy příkaznika:

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara Ii. 111, 370 92 České Budějovice,

zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Hollolcým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice na základě plné

moci č.j. KP-PO/SSl/ZOIS/EPM/lů? ze dne 30.9.2015

ve věcech technických: Václavem Soukupem, technikem investičního

odboru Magistrátu města České Budějovice

kontakt: tel.: +420 386 802 213

IČ: 002 44 732

DIČ: cz 00244732 (plátce DPH)

bankovní spojení: Česká spořitelna a. 5., pobočka České Budějovice

&. účtu: 4209522213800

dále jen příkazce

1.2. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

se sídlem: Průběžná 2521/48, 370 04 České Budějovice

zastoupen: ve větech smluvních: Jaroslavem Vítovec—m, jednatelem společnosti

] ve věcech technických: Janem Bělohlavem, jednatelem společnosti, TDI a

Koordinátorem BOZP

a vykonávajícím TDI: Ing. Petrem Bayerem

ID:

zapsán v OR:

IČ:

DIČ:

bankovní spojen

č. účtu:

dále jako příkaznlk

2. Výchozí ůdaje, podklady a účel příkazu

2.1. Výchozí údaje:

název stavby: Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice

místo provádění stavby: České Budějovice

investor stavby: Statutární město České Budějovice

lhůta k zahájení stavbu: do 10-ti dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo se zhotovitelem

[dále jen SOD) stavby, nedohodnou-lí se smluvní strany po uzavření 500

na základě, písemného dodatku, jinak

(tj. předpoklad nejpozději ke dni 10.1.2016)

termín dokončení stavby: do 190-0 dnů od protokolámího předání staveniště zhotoviteli
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2.2. Činnost příkazníka dle této smlouvy:

zahájení činnosti: dnem účinnosti této Příkazni smlouvy [dále jen Smlouva)

ukončení činnosti: dnem protokolárního předáním veškerých listinných dokladů

nezbytných k před ání a převzetí stavby a finančnímu vyúčtování stavby

(stavbou je myšleno „Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice"].

dále jen Dílo

2.3. Doklady předané přikazcem:

2.3.1. správnlrozhodnutí

2.3.2. listinné doklady ke stavbě, stanoviska a vyjádření s nimi související,

2.3.3. projektová dokumentace ke stavbě

2.3.4. další doklady či dokumentace ke stavbě, pokud si je v souvislosti s řádným plněním

příkazu dle této smlouvy příkazník vyžádá po příkazci.

2.4. Účel příkazu:

Účelem této smlouvyje zajištění činností příkazníka ve prospěch a na účet příkazce při zajištění

technického dozoru stavebníka a inženýrské činnosti při realizaci stavby na akci označené

příkazcem jako investorem a stavebníkem: „Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice "

podle schválené projektové dokumentace a podmínek Investora, včetně zajištění vydání

kolaudačního souhlasu pro uvedenou stavbu a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a nedodělkůj

do provozu.

3. Předmět plnění

3.1. Přikazník se zavazuje. že pro přikazce, jako investora stavby označené jako:

„Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice ", dále jen Dílo, bude provádět za podmínek

dohodnutých v této smlouvě stavebně technický dozor dle zákona č. 183f2006 Sb. o územním

plánování a stavebním řádu lstavební zákon), v platném znění, 5 153, odst. 3 a a a inženýrské

činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž v článku 3 odst. 2 této

smlouvy a Přílohou č. 1 k této smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického

dozoru (dále jen TDS).

3.2. Kromě výkonu TDS v ronahu stanoveném \: Příloze &. 1 této smlouvy, je přikazník povinen dále

provádět. tyto činnosti:

3.2.1. spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků 500 se zhotovitelem Díla;

3.2.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu Díla za účelem dodržení

sjednaného termínu provedeni díla dle 500;

3.2.3. dohlížet po celou dobu realizace Díla nad dodržováním podminek 500, včetně jejich

příloh zhotovitelem Díla;

3.2.4. spolupracovat při organlzačním zabezpečení odevzdání a převzetí celého Díla i

jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí účastnit;

3.2-5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Zápise o předání a

převzetí díla nebo v Zápísech o dílčím předání a převzetí díla;

3.2.5. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících : kolaudačního řízení vztahujícího se k Dílu a

pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě i kvantitě;

3.2.7. po celou dobu běhu záruční doby dle SOD poskytovat přikazci potřebnou či vhodnou

odbornou pomoc při uplatňování práva 2 odpovědnosti za vady Díla;

3.2.8. ke každé faktuře e-mailem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence zaslat na

ekonomický úsek investičního odboru [e-maii asenbrylovach-budejovicecz, kontakt:

385 802 206) aktuálně vyplněnou tabulku o průběhu čerpání nákladů na jednotlivých

stavebních objektech; jako podklad o provedení kontroly jednotlivých fakturje příkazník

povinen přiložit ke každé faktuře podepsané a orazítkovaně „čestně prohlášeni" dle

Přílohy &. 2 k této smlouvě,

3.2.9. příkazník provede kontrolu souladu projektové dokumentace - graflcká část

dokumentace s technickou zprávou a výkazem výměr. Pokud se vyskytne nesoulad,

předá příkazník příkazci písemný seznam navrhovaných opatření, která povedou

k odstranění nedostatků.
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3.2.10. prověří podklady, které budou tvořit přílohu zadávací dokumentace z hlediska

aktuálnosti projektové dokumentace a stupně podrobnosti zpracování, resp. zda je

dokumentace zpracována dle ustanovení vyhlášky MMR č. 2300012 Sb. ze dne 25. 6.

2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu vz na stavební práce a rozsah

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí zadávací

dokumentace veřejných zakázek na stavební práce podle ustanovení 5 44 odst. 4 písm.

aj ZVZ musí být vždy projektová dokumentace pro provádění stavby, jejíž rozsah a obsah

je vymezen ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby nebo ve vyhlášce

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nikoliv

projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení. Dle ustanovení 5 2 této vyhlášky

musí být zároveň všechny stavební a inženýrské objekty zatříděny do druhu a oboru

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Vyhláška neurčuje přesné označení ani

volně dostupné umístění takového třídníku.

3.3. Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy zaplatit sjednanou odměnu.

4. Doba plnění

4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po

dokončení Díla, tj. do doby uvedení Díla do provozu.

4.2. Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po účinnosti této smlouvy

4.3. Ukončení činnosti: dnem protokolárnlho předáním veškerých listinných dokladů

nezbytných |< předání a převzetí stavby a finančnímu vyúčtování stavby

(stavbou je myšleno „Přestavba Mš Kněžské Dvory, České Budějovice“).

dále jen Dílo

4.4. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení Díla do provozu, avšak ne

dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při

přejimce Díla nebo jeho samostatných části a po splnění požadavků vyplývajících z kolaudačních

řízení.

5. Odměna

5.1. Příkazce za řádný výkon činností příkazníka dle této smlouvy zaplatí příkazníkovi sjednanou

odměnu ve výši 109.900; Kč bez DPH (slovy: led nostodevěttísícdevětset korun českých).

Odměna je stanovena bez DPH. |< odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními

předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady přikaznika spojené s

výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejích příloh). Odměnu je možné překročit, jen

pokud dojde ze strany příkazce kvěcnérnu rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím

podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace Díla okolnosti, které jsou zásadní pro rozsah

provedení Díla. Za zásadní okolností se považují podmínky provedení stavby vymíněné orgány

státní správy a samosprávy.

5-3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla zdůvodů, které nebudou na straně

přikaznlka a dojde kodvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník nárok na

úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti zániku příkazu

dle této smlouvy.

5. Platební podmínky

6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je

splatná na základě faktur, vystavených příkazníkem. Nedílnou součástí vystavené faktury musí být

soupis prací, které provedl zhotovitel Díla, u kterého provádí příkazník TDS a u kterých provedl

příkazník kontrolu dle podmínek této smlouvy a příslušných právních předpisů. Přikazník je

povinen nejpozději do desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat příkazci
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kompletní zprávu o své činnosti za předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze

strany příkazce, je příkazník oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto

potvrzená zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, je příkazce povinen vyslovit souhlas nebo

nesouhlas stouto zprávou, případně požádat příkazníka o podání vysvětlení či doložení dalších

skutečností do pěti (5) pracovních dnů od obdrženítéto zprávy ze strany příkazníka.

6.2. Náležitosti fakturyjako daňového dokladu:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě,-

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- ozn ačení předmětu smlouvy a názvu stavby;

- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);

- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy— příloha konečně faktury

- razítko a podpis Oprávněné osoby.

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového

dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu s odůvodněním

v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout

doručením nové nebo opravené faktury příkazci.

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města

České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná odměna příkazníka bude uhrazena příkazcem

připsáním na účet příkazníka, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto smlouvou.

Připadne-li takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne

nejblížší následující pracovní den.

6.5. Vyúčtování odměny za řádné provedení příkazu a činnosti dle této smlouvy bude příkazníkem

prováděno v pravidelných fakturacích dle tohoto článku do max. výše 90 % sjednané odměny.

Dalších 5 % sjednané odměny je příkazník oprávněn fakturovat nejdříve poté, kdy mezi příkazcem

jako objednatelem Díla a zhotovitelem Díla, dojde k podpisu Zápisu o předání a převzetí stavby.

Zbylých 5 % sjednané odměny je příkazník oprávněn fakturovat nejdříve po protokolárním předáni

dokumentace Díla potřebné pro vydání kolaudačního souhlasu a pro řádné užívání díla příkazci dle

povinností stanovených přikazníkovl v této smlouvě.

6.6. Za včasné a správné doručení faktury na Podateinu statutárního města České Budějovice

odpovídá příkazník.

5.7. Příkazce neposkytuje příkazníkoví žádnou zálohu na plnění příkazu.

?. Součinnost letazoe a jeho povinnosti

7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající ze

smlouvy řádně a včas plnit. Za účelem splnění povinností příkazníka dle této smlouvy ve smyslu

plnění TDS příkazníka vztahující se ||: provádění Díla dle SDD, uděluje příkazce příkazníku Plnou

moc k provádění všech nutných a nezbytných úkonů, spojených s výkonem TDS. Takto udělená

Plná moc je platná pouze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Požádá-Ii o to příkazník a je-

li to důvodně. může příkazce udělit příkazníkovi dle této smlouvy samostatnou Plnou moc.

7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.3.1 až 2.3.4 této smlouvy povinen do 5—ti pracovních dnů

ode dne účinnosti této smlouvy předat příkaznikovi tyto dokumenty:

12.1. již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady (Rozhodnutí -

Stavební povolení, zn. SU/10451/2014 Ber, vyjádření OSW/19452014, vyjádření

nože/azsafzowoo, stanovisko st Jč, t.j.usce-zoss-cfzms KŘ, stanovisko KHS lč,

č.j. KHSIC 1485412014HDMLB, jež jsou nutné pro zajEtění úkonů, k nimž se příkazník

zavázal, zejména zápisy zjednání a kontrolních dnů, týkajících se přípravy a realizace

díla;

7.2.2. příslušný stupeň projektové dokumentaoe nutné pro zajištění nasmlouvaných činností,
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7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkaznikovi informace, jež jsou nutné při

zajišťování činnosti příkazníka, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy

obstarat sám příkazník.

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost při

řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,

vyjádření a stanovisek, při upřesňovánl požadavků na případné doplňky či změny projektu apod.,

nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen sobtížemi) zařídit záležitosti vyplývající ztéto

smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a

kde bude jeho účast nezbytná. vyžádanou součinnost poskytne příkazce přikazníkovi nejpozději

do pěti (5) pracovních dnů od obdržení žádosti příkazníka o součinnost příkazce. Nebude-li

příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o této skutečnosti ve lhůtě uvedené

v předchozí větě příkazníka a po vzájemné dohodě určí další postup.

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost přikazníka dle této smlouvy ve vsech fázích plnění.

8. Součinnost příkaznílca a jeho povinností

8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající ztéto smlouvy osobně a na svou

odpovědnost. Svěří-li provedení příkazu dle této smlouvy jinemu, odpovídá příkazník jako by

příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu i jinou osobu, avšak vždy jen

po předchozím písemném souhlasu příkazce.

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat

poctivě a pečlivě dle svých schopností. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou

předmětem této smlouvy, postupovat lniclatlvně, sodbornou péči, v souladu se zájmy příkazce a

zajistit, aby nedošlo kporušeni předpisů souvisejících s plněním SDD (prováděním Díla). Pří

provádění všech činností je příkazník povinen řídit se touto smlouvou, instrukcemi a příkazy

příkazce, zápisy a dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele Díla a

příkazce a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy.

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím

zabezpečovaných činností (TDS) průběžné, zejména pak na kontrolních dnech, jejichž termín

konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. Příkazník je dále povinen bez

zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady nebo vše co získá při zabezpečování

činnosti podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.).

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho

pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou

mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případné které

vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučini-li tak a

v důsledku toho dojde k prokazatelnému poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných

termínů realizace Díla či ke škodě, je odpovědný za tuto škodu & taková prodlení. Trvá-li však

příkazce na pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn

od smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo příkazníka na úhradu

sjednané ceny, resp. její části. Příkazník je povinen být osobně přítomen na místě provádění Díla

v rozsahu minimálně tři (3) návštěv v kalendářním týdnu, v rozsahu min. 1 hod nepřetržitě v rámci

jedné návštěvy. O své přítomnosti vmístě provádění Díla a dodržení hodinového rozsahu je

příkazník povinen učinit zápis do stavebního deniku.

8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění

v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD může příkazník nařídit

pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.
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9. Odpovědnost příkazníka, záruky

9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě

podle schválené projektové dokumentace, v souladu se sjednanou 500 (včetně jejich příloh) a

podle příslušných právních předpisů a technických norem.

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých

příkazcem jenom v případě, nemohl-lí ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či

zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za nevhodnost

pokynů příkazce. vpřípadě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale

příkazce na jejich plnění trval.

9.3. Příkazník se zavazuje, že po dobu běhu záruční doby na Dílo dle SDD, poskytne příkazci odbornou

pomoc při uplatňování práva 2 odpovědnosti za vady Díla.

10. Sankční ujednání

10.1. v případě porušení povinností příkazníka které má za následek prodlení dokončení Díla dle 500,

je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000; Kč za každý takovýto den

prodlení.

10.2. Vpřipadě prodlení příkazce .se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně

příkazníkem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši

0,029—3 : dlužné částky za každý den prodlení

10.3. Smluvní pokuta a smluvní úrok z omdlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od

doručení výzvy kjejich zaplacení povinné straně.

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, které příkazci vznikne

v důsledku porušení povinnosti příkazníka, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou smluvní

pokutu.

10.5. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkaznika dokončit řádné smluvní plnění.

11. Ostatní ujednání

11.1. Zánik závazku z příkazu:

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi,

prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve kposlednlmu

dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci

prokazatelně doručena

11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv

11.2. v případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku příkazu

provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojevi jinou vůli. Příkazník

je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do třech (3) pracovních dnů od zániku

smlouvy předat příkazci všechny doklady, které získal. vsouvislosti s plněním povinností ztéto

smlouvy vyplývajících.

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činnosti, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je předmětem

jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a podle

příslušných platných předpisů-

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných

činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-Ii to vhodné či

nutné i vjiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci.

11.5. Veškeré předáni dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně

potvrzeno.

. s .
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12. Závěrečná ustanovení

121. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato

smlouva je vyhotovena v pěti (5) provedeních, každé o síle originálu, : nichž po čtyřech (4)

vyhotoveních obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží příkazník.

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností

smluvních stran, vyplývajících ztéto smlouvy, nejdéle však do dne předání a převzetí Díla -

(stavby „Přestavba MŠ Kněžské Dvory, České Budějovice “, pro kterou je příkazníkem prováděn

TDS) bez vad a nedodělků.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadové číslovanými písemnými dodatky ktéto

smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. |< návrhům dodatků kte'to

smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10-ti kalendářních dnů

od doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh tímto

návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

12.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající se

řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími souvisejícími

právními předpisy ČR.

12.5. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha E. 1 — Rozsah výkonů stavebně technického dozoru

stavebníka a Příloha č. 2 —vzor Čestného prohlášení.

12.5. Příkazník prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy, včetně jejich příloha a jejich

případných dodatků nebo dokumentů souvisejících s ukončením této smlouvy s na webových

stránkách Statutárního města České Budějovice (www.c-budeíovíceczi. Příkazník prohlašuje, že

souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené odměny za plnění dle této smlouvy a termínu

skutečného plnění na webových stránkách Statutárního města České Budějovice [www.c—

budejovicecz).

12.1 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy o dílo jsou seznámeny, & že

smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle, nikoliv vtísni a za nápadně nevhodných

podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

v Českých Budějovicích, dne 22.1.2016 v Českých Budějovicích, dne 19.1.2015

Za příkazce: Za příkazníka:

Ing. Petr Holický v.r. Jaroslav Vítovec v.r.

Náměstek primátora jednatel společnosti

Statutárního město České Budějovice STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
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Příloha č. 1

k Přikazní smlouvě

Obsah a rozsah technického dozoru stavebníka:

. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací

dokumentaci a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní správy

(stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.); -

. písemně odevzdání staveniště [pracoviště] zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem

do stavebního nebo montážního deníku;

- protokolárni odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností

zhotovitele;

- účast na kontrolním zaměřeniterěnu zhotovitelem před zahájením prací;

- kontrola dodržování podminek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního

rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

s organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;

. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených části stavby;

. kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentaci, kontrola technických parametrů a

kvality prováděných prací;

. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování

pořádku na stavbě a zařízení staveniště;

' sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcně a cenově správnosti a úplnosti oceňovaclch podkladů a faktur—

daňových dokladů, jejich soulad spodminkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání

k likvidaci investorovi;

. projednání dodatků a změn projektu. které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny

předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;

- podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných

okolnostech při realizaci stavby;

' kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou

nepřístupnými;

: v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším dodavatelům pro jejich navazující

činnosti, spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při

zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;

' spolupracovat s jgenerálnírnj projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření .

na odstranění případných vad projektu;

- sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje

jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných praci a dodávek (atesty,

protokoly a pod.);

- sleduje vedení a provádí zápisy do stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami

uvedenými v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve

stavebních a montážních denících (po případné konzultaci s investoremi;

-a-
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o uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání)

dokončené stavby;

' hlášení archeologických nálezů;

. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi;

' kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje zhotovitele

na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných majetkových sankci;

. kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;

' pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

. v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro

odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;

. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých

termínech;

' ko ntrola vyklízení staveniště zhotoviteli;

- spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického

zaměřeni stavby;

. po ukončení stavby nebo jejich částí zajistí případné protokolárni předání pozemků vlastníkům

pozemků dotčených stavbou;

. zajištění kolaudačního řízení a vydání kolaudačního souhlasu;

. po ukončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnuti bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá

protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby,

. Měsíční i závěrečnou zprávu je příkazník povinen předat v písemné i elektronické podobě.

v Českých Budějovicích dne 19.1.2016

Za příkazníka:

. g .
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Příloha č. 2

k Příkazní smlouvě

Název akce: ..

Příloha k faktuře č'.:

Fakturovanáčástka:

Já, níže podepsaný,zaměstnanec společností , jako osoba

kontrolující věcnou správnost soupisu provedených prací k faktuře č. a akcí

,potvrzuji tímto, že veškeré údaje v daném soupisu souhlasí

se skutečností a práce byly v daném rozsahu skutečně provedeny.

Datum 19.1.2015 Podpis a razítko
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