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Článek I.
ı Předmět smlouvy

Zhotovitel se za'vazujefı Ř proveděnı díla - Stavby „Havárie Sprch a WC dívky v tělocvičně“
zhotovit pro Zadavatele dílo - stavební práce dle níže uvedených podmínek.

Místem plnění předmětu plnění díla: tělocvična Střední průmyslové školy Stavební, Mělník
Českobratrská 386 se sídlem Pražská 416, 276 01 Mělník

Zhotovitel Se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, Způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých
v této smlouvě, Svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz článek VIII.
odSt. 8.2 smlouvy).

Obj ednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit Zhotoviteli cenu
za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Předmětem dila jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

opatření pro zajištění BOZP na staveníšti;
náklady na protipožární ochranu;
příprava staveniště včetně přístupu na Staveniště;

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
soustavné vytyčováni zřetelného označení obvodu staveniště;
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,

- v případě, že před zahájením prací nebo v jej ich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo
rorýse obecného, musí zhotovitel neprodleně pozastavit práce a tuto Skutečnost ohlásit a
projednat S příslušným orgánem ochrany přírody a kraj íny.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných praci. Musí být zachována
průj ezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný Systém a zajištění dopravní obslužností všech výstavbou dotčených obcí.
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací Způsobené prováděnou
Stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace dila je financována ze strany objednatele prostřednictvím
dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky Obě smluvní strany Se tedy zavazují
dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této Skutečnosti plynou z platných právních předpisů
České republiky
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Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém
obj ednatel (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném Vyhodnocení akce, a minimálně do
roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o
poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(SFŽP, Ministerstva životního prostředí, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, S digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz
článek I. odst. 1.4 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě
dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturovaně
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zaklyté, nebo se stanou
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí obj ednatel a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
předat obj ednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla
a při případném odstranění vad a nedcdělků díla,
archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla
pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti Smluvních dokumentů, jsou dokumenty platně v tomto
pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Havárie Sprch a
WC dívky v tělocvičně“ (dále jen „Veřejná zakázkaíí) - výkaz výměr, 3) nabídka zhotovitele
ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11.Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouw o dílo o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může obj ednatel postupem podle
zákona c. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.
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obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:
předat obj ednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla
a při případném odstranění vad a nedcdělků díla,
archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla
pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti Smluvních dokumentů, jsou dokumenty platně v tomto
pořadí: 1) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Havárie Sprch a
WC dívky v tělocvičně“ (dále jen „Veřejná zakázkaíí) - výkaz výměr, 3) nabídka zhotovitele
ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.11.Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vznikne-
li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouw o dílo o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební
práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může obj ednatel postupem podle
zákona c. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) uzavřít
smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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Článek 11.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované včlánku I. odst. 1.1. a 1.4. Smlouvy
v termínu do 120 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 .

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude Zhotovitel obj ednatelern vyzván vždy písemně, e-mailem, a to
nejméně '7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž Zhotovitel je povinen
potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-maílem nebo faxem, s uvedením přesného data započetí
předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do
1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel
oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. odst 2. 2.
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené Sám a obj ednatel není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Obj ednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto
případech:
- doj de-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít

vždy písemnou formu a budou vždy před jej ich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to
postupem v souladu se ZVZ;

- nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, Stanoviska či
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu Výrněr (víz
článek I. odst. l. l. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření čí
stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinnosti zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě,
a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 1' a tvoří nedílnou součást této
Smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno
neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo
elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla,I minimálně
však 10 000,- Kč bez DPH.

článek III.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sj ednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výši 415 020,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 87 154,31 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 502 174,81 Kč.
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Nedílnou součásti Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který doplnil zhotovitel. Celkově ceny položek (a
jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem daně položky stanovené jednotkově ceny daných
položek) uvedená v oceněněm výkazu výměr jsou pevně a platně po celou dobu realizace díla.
Jednotlivě položky oceněněho výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenovaně, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizací a dokončení daně položky
oceněněho výkazu výměr při odborně péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za jej í Součást.

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu Se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření těto smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše
DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny dila proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jině náklady, než bylo předpokládáme. Zhotovitel je povinen poskytnout
Slevu z ceny díla na neprovedené práce a obj ednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečně
Stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pěčí nemohl předvídat, a tyto dodatečně
Stavební práce nebo Služby jsou nezbytně pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí
původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinnosti
zhotovitele je prokázat existenci okolností, která nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to,
že nenastaly.

3.4. Cena dila bude Snížená o práce, ktere' oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(měněpráce) a tedy nebudou provedeny. Obj ednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděněho dila dle vlastní úvahy. O takovem omezeni musi být zhotovitel předem (tj. před
provedením a dokončením daně části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí proj ektově dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí proj ektově dokumentaci musi být
o rozsahu te'to změny (věcněm i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech
Smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech
technických.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu S touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty.
Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenově soustavy URS. Nelze-li změnu ceny
určit ani timto způsobem, změní se cena dila o částku odpovídající ceně praci a materiálů v místě a čase
obvyklé.
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Nedílnou součásti Smlouvy je oceněný výkaz výměr, který doplnil zhotovitel. Celkově ceny položek (a
jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem daně položky stanovené jednotkově ceny daných
položek) uvedená v oceněněm výkazu výměr jsou pevně a platně po celou dobu realizace díla.
Jednotlivě položky oceněněho výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenovaně, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizací a dokončení daně položky
oceněněho výkazu výměr při odborně péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za jej í Součást.

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu Se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření těto smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše
DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny dila proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jině náklady, než bylo předpokládáme. Zhotovitel je povinen poskytnout
Slevu z ceny díla na neprovedené práce a obj ednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečně
Stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou pěčí nemohl předvídat, a tyto dodatečně
Stavební práce nebo Služby jsou nezbytně pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí
původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinnosti
zhotovitele je prokázat existenci okolností, která nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to,
že nenastaly.

3.4. Cena dila bude Snížená o práce, ktere' oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(měněpráce) a tedy nebudou provedeny. Obj ednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděněho dila dle vlastní úvahy. O takovem omezeni musi být zhotovitel předem (tj. před
provedením a dokončením daně části díla) písemně informován.
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Článek IV.
Platební podmínky

4.1.0bjednatel nebude poskytovat Zhotoviteli díla zálohy.

4.2.Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány obj ednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to
fakturarni, které budou sphiovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně Závaznýeh
právních předpisů, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o daní z přidané hodnoty, vplatném znění a
bude vnich uveden název „Havárie sprch a WC dívky v tělocvičněíí, číslo Smlouvy
objednatele.

4.3.Zhotovitel je oprávněn Vystavit fakturu vždy po ukončení a řádném předání části díla (viz bod 4.2.);
nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený
oprávněným zástupcem objednatele.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů 0d jejího doručení obj ednateli za předpokladu, že
bude vystavena v souladu S platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti,
týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu Zhotoviteli díla vrátit; v případě,
že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni, jako by nebyla vystavena.

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. V pfipadě, že by se účet
označený v Záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o
dani z přidané hodnoty), bude zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která
bude obj ednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet,
který není registrovaný ve Smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže
je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v článku II odst.
2.1 smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků dila
nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z obj ednatelů podle
této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Zhotovitel Souhlasí dle ust. § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů
Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a
zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou,
předmětem smlouvy), dokladovat svojí činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám v
zaměstnancům obj ednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR,
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Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a
dalších oprávněných orgánů Statni správy do Svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění
Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných Subj ektů j e povinen zajistit,
aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě Smlouvy. Tuto povinnost má
zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou
dokumentaci související Se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla,
avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho Subdodavatelé. Pokud tak neučiní,
bude odpovídat obj ednateli za jejich nesoučinnost Sám.

4.10. Smluvní strany Se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve Smyslu ust.
§ 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není
nespolehlivým plátcem daně), bude obj ednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet Správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet
Správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na Svoji
nespolehlivost Obj ednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností zhotovitele.

4. 11. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit, aby Součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.9.
v plném rozsahu poskytli i jeho Subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat obj ednateli za jejich
nesoučinnost Sám.

článek v.
Vlastnické právo k dílu

5.1. Obj ednatel je vlastníkem vlastní Stavby od počátku jej íhc zhotovování S tím, že Zhotovitel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy Se Zpracováním Stanou
Součástí vlastní stavby.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného Souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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Článek v1.
Staveniště

6.1.Prostor staveniště je vymezen Zadáním stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2.0bjednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2.smlouvy,
a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3.Nejpozději při předání staveniště budou obj ednatelern předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí
orgánů Státní Správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
Nejpozději při předání Staveniště předá obj ednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou
dokumentaci ve dvou vyhotovení.

6.4.Zhotovite1 zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí Vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu,
pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci
díla si projedná Samostatně S jej ich správci, případně S orgány státní Správy. Totéž učiní i
v případě Skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5.Zhotovite1 je odpovědný za všechny škody Způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a
vyklizení Staveniště, a. to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6.Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech
Stávajících sítí a zařízení a Splnit veškeré podmínky stanovené ve Vyjádření jednotlivých správců
těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem Způsobené škody na Stávajícím potrubí, vedení a
kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením
provádění díla rovněž povinen ohledat S odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a
závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek
v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro
realizaci díla.

6.7.Zhotovite1 v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jej ich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále Se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8.Zhotovite1 se zavazuje vyklídit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je
povinen uhradit obj ednateli Smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13. 2. této smlouvy a dále je
povinen uhradit obj ednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon fiinkce autorského
dozoru proj ektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
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Článek vII.
Oprávnění zástupci smluvních Stran

7.1. Oprávněnými Zástupci objednatele při provádění a převzetí dila a ve věcech technických (dále jen
„oprávnění zástupci objednatele“) je:
Mgr. Jindřich Tillinger,

Oprávnění Zástupci obj ednatele jsou oprávnění jednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato smlouva Výslovně Stanoví. Není - li touto smlouvou Stanoveno jinak, nej sou
oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z obj ednatelů právní úkony.

Ve věcech Smluvních zastupuje objednatele: Ing. Jitka Horáčková,

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických je Pavel Sedláček

Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech Smluvních je Pavel Sedláček

Oprávněnýmí zástupci zhotovitele ve funkci Stavbyvedouci je Pavel Sedláček

Clánek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,

práva a povinnosti Smluvnich stran

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na Svůj náklad a na Své nebezpečí.

8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
zhotovitel, nedohodnou - li se Strany jinak, povinen provést montáž, instalací či aplikaci takového
materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že
zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a
nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici dvě vyhotovení projektové dokumentace pro provádění
Stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla jinou
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osobou má Zhotovitel Odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8.5. Při Zhotovování vlastní stavby je Zhotovitel povinen vést Stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“).

8.6. Žádný Zápis ve stavebním deníku není způsobilý Zvýšit cenu Za dílo uvedenou v článku III. odst. 3.
l. této Smlouvy.

8.7. Obj ednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny Zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu
k osobě vykonávající funkci autorského dozoru proj ektanta a k osobě vykonávající koordinátora
BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkcí autorského dozoru proj ektanta a koordinátora
BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jej ím určení.

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude obj ednatel provádět při Zhotovování vlastní stavby na
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající
technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude obj ednatelem sděleno při předání staveniště a bude
uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit obj ednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke

8.10.

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen
předložit obj ednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění
díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající fiınkci autorského dozoru
proj ektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.

Objednatel Zorganizuje na Staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny
průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného Zástupce objednatele a osoby
vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam,
podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění
vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště
a uvedeno v předávacírn protokolu o předání staveniště a Současně bude Zaznamenáno ve
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném
Zápise Z proběhnuvšiho kontrolního dne.

8.11. Jestliže mají být některé části díla Zakryty nebo maj í být provedeny Zkoušky některých částí díla
podle obecně Závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
Zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jej ich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému Zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve
stavebním deníku.
Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na Základě písemné žádosti objednatele
na náklady Zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného Zástupce objednatele odkrýt a na
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Základě písemné žádosti objednatele na náklady Zhotovitele provést Znovu Za účasti oprávněného
Zástupce objednatele Zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný Zástupce objednatele k Zakrytí částí díla nebo k provedení Zkoušek
některých částí díla podle obecně Závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno Zhotovitelem nejméně 3
pracovních dnů před jejich uskutečněním a Zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně
Záznam ve stavebním deníku, nemá obj ednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady
Zhotovitele Zakı'yté části díla odkryty a na náklady Zhotovitele Znovu provedeny Zkoušky
příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických
norem.

8.12. Zj istí-li obj ednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu
se Svými povinnostmi, je obj ednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem. Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá obj ednatel. Zhotovitel je povinen písemně
upozornit objednatele bez Zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. 1. 1. smlouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a Zhotovitel mohl jej ich
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro Zadání stavby vč.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných obj ednatelem a pokynů objednatele
překážejí v řádném provádění díla, je Zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit. O této skutečností je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII.
smlouvy. V tomto Zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodností, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené Zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
obj ednatelem nebo do doby Změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že
obj ednatel trvá na provádění díla podle uvedené Zadávací dokumentace, v pracích pokračovat
nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění
díla.

8.14. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá
nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.15. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky Znemožňuji provedení díla dohodnutým Způsobem, je Zhotovitel povinen
provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečností je povinen ihned písemně ve
lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických
dle článku VII. smlouvy. V tomto Zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící
v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto
Zastaveny. Oznámení o Zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to Za podmínek
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uvedených v článku II. odst. 2. 6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost
uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2. 6. Smlouvy.

8.16.

8.17.

Jestliže Zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6. 6. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze
stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá
zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanérn díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem obj ednateli a jeho převzetí obj ednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávaci protokol
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních

8.19.

předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele dila dle této Smlouvy.
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval Splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na
zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Obj ednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude
obj ednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadné nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této
smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne obj ednatelí součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 147'a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na
provádění díla.

8.21. V souladu s ustanovením § 46ti ZVZ nesmí technický dozor u dila provádět zhotovitel ani osoba s

8.22.

8.23

ním propoj ená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám obj ednatel.

Obj ednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že kpřerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Obj ednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného dila o
konkrétní položky a části.

Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizací příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
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uvedených v článku II. odst. 2. 6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost
uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2. 6. Smlouvy.
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8.19.
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8.22.

8.23

ním propoj ená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám obj ednatel.

Obj ednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho
provádění ukončit. V případě, že kpřerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
smlouvy odstoupit. Obj ednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného dila o
konkrétní položky a části.

Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizací příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
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Smlouva o dílo

9.1.

Zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v Seznamu uvedeny.
Výměna takové osoby je možná pouze S písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.
Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenou zhotovitelem třetí osobě v Souvislosti
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výší
nejméně 500.000,- Kč, Se spoluúčasti nejvýše 5 %, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného certifikátu je přílohou č . 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
trvání této smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve Smyslu
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí
větě.

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné Smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy

9.3.

na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny
obj ednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je j iž obj ednatel neobdržel od zhotovitele v
rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit
uspokojivé doklady o tom, že pojistná Smlouva (pojistné Smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a
zůstávají v platnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy Sj ednané dle této
smlouvy či v Souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této Skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou Smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze Strany zhotovitele považují Strany této smlouvy za
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

10.1. Zhotovitel Splní Svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku I.
Smlouvy a v Souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
Součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a
provozování díla, které Se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel
ve Smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno obj ednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci Smluvních stran ve věcech
Smluvních.(dále jen „protokol“). V případě, že Se obj ednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou se
přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací,
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a
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použitých Zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8. 2. Smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude Zaznamenáno v protokolu.

10.4. Obj ednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo Spolu S dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10. 1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, j sou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm Soupis vad a
nedodělků Se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelern, případně Soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud Zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, jc povinen uhradit obj ednateli smluvní pokutu ve výší 1 000,- Kč za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel Obj ednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Obj ednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Obj ednatel má však
právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený Zhotovitelem o více než 30
dnů dříve, než sj ednaný termín předání díla.

10.7 K předání díla přizve obj ednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru
proj ektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sj ednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokclárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a
zařízení, na něž Výrobce těchto zařízení vystavuje Samostatný záruční list, Se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mit dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající
z bodu 1.2, bodu 8. 2. bodu 10. 1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, obj ednatel právo na jejich bezplatné
odstranění. Obj ednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání
užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt“ s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklarnované vady odstranit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
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použitých Zařízení tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8. 2. Smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude Zaznamenáno v protokolu.

10.4. Obj ednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo Spolu S dílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10. 1. smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít, j sou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm Soupis vad a
nedodělků Se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelern, případně Soupis chybějících
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud Zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu, jc povinen uhradit obj ednateli smluvní pokutu ve výší 1 000,- Kč za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel Obj ednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Obj ednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Obj ednatel má však
právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený Zhotovitelem o více než 30
dnů dříve, než sj ednaný termín předání díla.

10.7 K předání díla přizve obj ednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru
proj ektanta.

Článek XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sj ednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokclárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a
zařízení, na něž Výrobce těchto zařízení vystavuje Samostatný záruční list, Se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mit dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající
z bodu 1.2, bodu 8. 2. bodu 10. 1. smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
stanovenému účelu.

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, obj ednatel právo na jejich bezplatné
odstranění. Obj ednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. V případě, že se jedná o vadu, která brání
užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dne jejího ohlášení, do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byt“ s
dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklarnované vady odstranit, i
když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5

12.6.

12.7.

rozhodnutí o reklamaci Zhotovitel. Zároveň je Zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdržení písemné reklamace obj ednateli oznámit, Zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo Z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Jestliže V případě reklamace objednatele nenastoupí Zhotovitel k odstranění reklamovaných vad a
nedodělků Ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11. 3. smlouvy, popřípadě je neodstraní V tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo
dále užíváno (V případě havárie bránící užívání díla), je obj ednatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady Zhotovitele jinou osobou.

Nároky Z odpovědnosti Ze Zámky Za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
Výpověď, Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel bere na Vědomí, že účinnost této smlouvy Závisí na poskytnutí dotace od zřizovatele na
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě, že mu nebude
poskytnuta dotace od zřizovatele na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje Za porušení
Závazků vyplývajících Z této smlouvy a žádná smluvní Strana nemá nárok na náhradu Vzniklé
škody nebo úhradu nákladů vzniklých V důsledku takového ukončení smlouvy.

Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě, která činí jeden den po dni
doručení výpovědi Zhotoviteli.

Objednatel může odstoupit od této smlouvy V případě, že zhotovitel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této
Smlouvy bude obj ednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud bude Zhotovitel
V úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě
článku IV. odst. 4. 10. smlouvy, kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou
v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spoj ené s dosud
provedenýrni pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně obj ednateli
Vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. II. této
smlouvy a na náhradu Ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení Ve Stejném rozsahu.

Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem VIII. odst. 8. 2. smlouvy, a
článkem IV. odst. 4. 10. smlouvy.

Odstoupení cd smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení
nastanou doručenim takového oznámení povinné straně. Nepodaří ~ li se oznámení doručit, má se
za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany uvedenou
V záhlaví této smlouvy.

Obj ednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči maj etku Zhotovitele probíhá
IV?insolvenčm nzení.

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po
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marném uplynutí této lhůty. Jestliže však Strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná Strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné Strany obdrží.

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy
nebo Vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Obj ednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo Změny skladby rozpočtu a S tím
Související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se Strany dohodly, že
obj ednateli ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá. nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně
do té doby vynaložených na. pořízení rozpracovaných částí díla.

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:
21)

b)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv, at“ již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím
řízení nebo při provádění této smlouvy; nebo
zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné
a otevřené soutěže.

12.11. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání
Smluvních stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí bez uvedení

13.1.

'13.2.

13.3.

důvodů. Smluvní strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi
Smluvní straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části, je
povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní
prodlení Se zhotovením dila a 0,05 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3. 1.
smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele,
zanikne obj ednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl

U'Inıl'fplnit v důsledku vyssi moci.

Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i
započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však l 000 Kč za den.

Smluvní pokuty dle této smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
obj ednateli škoda, kterou je oprávněn obj ednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na jej í výši.
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13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je

13.5.

13.6.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

obj ednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
Je-lí úhrada faktury obj ednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené
z rozpočtu Středočeského kraj e, Státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu
životního prostředí, není obj ednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Obj ednatel je však povinen
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na
bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši
0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení
finančních prostředků od poskytovatele dotace.
Úrok z prodlení není obj ednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže obj ednatel pozastaví platbu
zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4. 7. této Smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

Obj ednatel nepožaduje po zhotoviteli bankovní zámku za řádné provedení díla.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající Se Smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. Vpřípadě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
obj ednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy či výpovědí) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní Strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
Smluvní Straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zrnařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenýmí v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čl. III odst. 3. 3. a podepsanými statutárnímí zástupci obou smluvních
stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musi být současně předem odsouhlaseny technickým
zástupcem objednatele.

Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským
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povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
obj ednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy či výpovědí) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost Smluvní Strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
Smluvní Straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zrnařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenýmí v souladu se zákonem
a postupem popsaným v čl. III odst. 3. 3. a podepsanými statutárnímí zástupci obou smluvních
stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně případných změn stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musi být současně předem odsouhlaseny technickým
zástupcem objednatele.

Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským
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Smlouva o dílo

zákoníkem.

15.7. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se smluvní Strany na
datu účinnosti této Smlouvy nedohodnou jinak.

15.8. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž obj ednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2
Stejnopisy.

15.9. Smluvní Strany prohlašují, že Si smlouvu přečetly, S obsahem Souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojuji své podpisy.

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele,f podané
v rámci zadávacího řízení na výbčr zhotovitele díla dle této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této
Smlouvy. pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz čl. I smlouvy).

15.11. Nedílnou Součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1-: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem
Příloha č. 2: Ocenčný výkaz výměr /přiloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/
Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědností za škodu /přikládá
vybraný uchazeč při podpisu smlouvy

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů (subdodavatelů)

' 5./ Á“ 4,9 .atf'iı- .v Meınflçu dne....Í0Í.././í/ŽÍ v Meınikn dne ÖULŰ

Obj ednatel Zhotovitel
SPŠS Mělník Pevei Sedláček

Ing. Jítka Horáčková

ředitelka školy majitel
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Smlouva O dílo

Přílohaě.1
FORMULAR PRO OHLÁŠENÍ ZMÉN STAVBY

»Havăľifi Sprch a WC dívky v tělocvičně“

Určeno: Ing. Jitka Horáčková
ředitelka školy

Čisıø SøDz

Termín plnění:

Celková cena díla:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení :

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Ceho se zhotovitel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněně osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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Nabídkový ľOZpOčet

Zakázka Havárie Sprch a WC dívky V tělocvičně

Invest“ Střední průmysıflvá škola Stavební, Mčınik,
Českobratrská 386

Vykaz vymer

Zakrytí koberce 1 kpl 150,00 Kč kpl 150,00 Kč
Demolice příček 5,1 m3 485,00 Kč m3 2 473,50 Kč
Osekáni dlaždiček a omítky 131 m2 185,00 Kč m2 24 235,00 Kč
Přesun do kontejneru 19,8 t 950,00 Kč t 18 810,00 Kč
Odvoz Suti na řízenou Skládku 16,8 m3 225,00 Kč m3 3 780,00 Kč
Poplatek za uložení na řízené Skládoe 19,8 t 165,00 Kč t 3 267,00 Kč
Vyzdčni nové příčky uklidové komory 4,84 m2 750,00 Kč m2 3 630,00 Kč
Vyzdëní nové příčky mezi Sprchou a WC 11 m2 950,00 Kč m2 10 450,00 Kč
SDK Strop impregnovany 37,5 m2 550,00 Kč m2 20 825,00 Kč
SDK příčka WC 11 m2 750,00 Kč m2 8 250,00 Kč
Hydroizolace Sprchy 37,6 m2 450,00 Kč m2 16 920,00 Kč
Ocelová zárubeñ 3 ks 1 000,00 Kč ks 3 000,00 Kč
Podhoz pod omítku 131 m2 95,00 Kč m2 12 445,00 Kč
Nahození zdi omítkou 131 m2 280,00 Kč m2 36 680,00 Kč
Oprava špalet 2 ks 2 000,00 Kč ks 4 000,00 Kč
Oprava betonů 1 kpl 2 300,00 Kč kpl 2 300,00 KčŠtuk 34 m2 180,00 Kč m2 0 120,00 Kč
Dlažba materiál 37 m2 300,00 Kč m2 11 100,00 Kč
Dlažba práce 37 m2 450,00 Kč m2 16 650,00 Kč
Novy obklad materiál 94 m2 300,00 Kč m2 28 200,00 Kč
Nový obklad práce 94 m2 420,00 Kč m2 39 480,00 Kč
Lepid|o,Spárovačka,Sílikony 1 kpl 15 250,00 Kč kpl 15 250,00 Kč
Nové dveře a kliky 5 ks 2 000,00 Kč ks 10 000,00 Kč
Nové WC mísy 2 ks 5 000,00 Kč ks 10 000,00 Kč
Nová Sprchy 3 ks 4 000,00 Kč ks 12 000,00 Kč
Nová umyvadla,baterie,kryty sifonu 5 ks 4 830,00 Kč ks 24 150,00 Kč
Nove rozvody vody a odpadů a napojení na stáva 1 kpl 20 950,00 Kč kpl 20 950,00 Kč
Sekáni drážek a prostupů 1 kpl 5 180,00 Kč kpl 5 180,00 Kč
Demontáž Stávajioioh rozvodů 1 kpl 2 160,00 Kč kpl 2 160,00 Kč
Demontáž a spëtná montáž radiátorů 2 ke 1 480,00 Kč ks 2 960,00 Kč
Malby 102 m2 65,00 Kč m2 6 630,00 Kč
Nátěr Zárubní 7 ks 450,00 Kč ke 3 150,00 Kč
Nátěr radiátorů 33 ks 70,00 Kč ks 2 310,00 Kč
Nová Světla 7 ke 560,00 Kč ks 3 920,00 KčÚprava elektrriny 1 Kpı 8 500,00 Kč Kpı 8 500,00 Kč
VRN 1 kpl 15 295,00 Kč kpl 15 295,00 Kč

Cena bez DPH
Cena S DPH 21% 415 020,50 Kč

50217431 Kč
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Paya! Sedłêćęk'
Máchova 2620
276 0'! Mělník

Pojistka k pojistné Smlouvě č.
Kaoparatìva, pajìšťwna. a. s...

vydává tuto pojistku jaka potvrzaní a uzavření pojistné amlouvy
Trend - Standardní pojištění padnìkatelských rizik

ìľ'ajšstníkr Pava! Sedláček.

IČcıdné čísla;
Adresa.“

Pajištěaý:

ìČIRadné čísla
Adresa“

66411858

Máchava 26211
276 [11 Mělník

Pavel Sedláček

6641 1858
Máchova 2620
276 01 Mëiník

Pojistná smłouva a pojištěni Se sjednávají na dobu: neurčitou
Počátek pojištění: 26. 6. 2665

Poššštšaí sa sžedna'vá pra případ pajiatných nebezpeăí Wadariých v paiìaiznćfl amfauvě.
Pajíatná abaabíl 12 měsíaü
Paiistné za pojiaìna Obdabí;

První papsłné Období Začíná dnem počátku pajištëní.
Ě:

Dałší paììałna Obaabí začínají vždy k datu: 28. 6. každého raku.

Dałší údaje Jsau uvedeny na druhé straně.

łxúuparałwa. pajıšfaıflaa, a a.. Tamuimra '3411, 116 01 Praha 1. Čaakà rapubłikampaarıa u rajalřıkwůhú auuflìu v Praze. :pas zn B 16W. lama-aa? Rapılal 2 młrì Kč“ač,“ 41H wav › DIČ. czèmiťšsw - wav; mapa.: fl šNFoLiNha ano 1135 4.05
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Trend - Standardní pojištění padnìkatelských rizik

ìľ'ajšstníkr Pava! Sedláček.

IČcıdné čísla;
Adresa.“

Pajištěaý:

ìČIRadné čísla
Adresa“

66411858

Máchava 26211
276 [11 Mělník

Pavel Sedláček

6641 1858
Máchova 2620
276 01 Mëiník

Pojistná smłouva a pojištěni Se sjednávají na dobu: neurčitou
Počátek pojištění: 26. 6. 2665

Poššštšaí sa sžedna'vá pra případ pajiatných nebezpeăí Wadariých v paiìaiznćfl amfauvě.
Pajíatná abaabíl 12 měsíaü
Paiistné za pojiaìna Obdabí;

První papsłné Období Začíná dnem počátku pajištëní.
Ě:

Dałší paììałna Obaabí začínají vždy k datu: 28. 6. každého raku.

Dałší údaje Jsau uvedeny na druhé straně.
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Pojistné 'ze pojistné Období je splatné vždy k prerıímu dni deł'ıednuteho pegıeìnehe ebeebí ne üeet pejietıtełe.

Peněžní ústav.

Veríebìiní Symbol:

Budete-E: požadovat jekeukołi změnu v pejıštení. eDı-eťte ee pšesím na ehehedního Zestupce
nebe egenıe, který pojištění Sjedneì., nebe ne makléře. který pog'šštení zpreetìedkeı'ei

Adresa našeho kentektníhe pracoviště.

Kooperativa,pojišťovna:- e. 5.
CENTRüìe EAKŘEŇSKE PQDPŰRY
Brněnská 534
664 42 MOQRECE

Zełená linka (bezpìatná): 800 1U5105,fax; 547 212 602, evmail: infe@kecıp.cz

Dojdeflłì ke škodne události. Here by mehle být důvodem vzniku prave ne pejìetné plnění,
obraťte ee. preeím bez zbfleenéhe Odkledu na naši nejbłtżší kancelář nebo ne makłeře. který
pej'êežëni zprasiředkeveł. Usiní nebo tełeferııcke' Oznámení pak potvrďte písemně.

E! písemnem Sřyku S poiı'šťevnou Se Obrecejìe vždy na výše uvedene lıontektni pracoviště.
V každém edeierıí uvádějte přesné; ćísłe peiistnè emäeuvy.

Zkontrešugìe si prosím tyto základní Údaie a v připadá nesrovnalüstí nás kontaktujte.
DO pojistné smìeuvy SI' prosím doplňte její čísle (Je uvedeno v záhłevi iete pojistky)-
Doperučuieme vem také. abyste si smlouvu a pojistku ułoăıìı Společně.

Dekujeme Vám ze düveru, kterou jste nám preıeuii{e) ełecłnením toł'ıuto pojištění.

h

u.“ Ing. Vłed'ımír Mr'ez JU I - HERE MBGhEI Oü
předseda představenstva čł-en ke pi'eeetevenetve

. fm“ d' e . ˇ ' ˇagenere :re It I .L 8* :3305 eredlteike

Tenie Gekìaší bvł eyhetüven pečřłefeeı
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