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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: „kr/žn/Ííf/vfiýďj/ù/ř

číslo Zhotovitele .................

Oprava zařízení kotelny v“ předávací Stanice tepla v budově“

Smluvní strany

Objednatel
Střední průmyslová škola Stavební, Mělník, Českobratrská 386
86 Sídıefnz českøhvflırská 386, 276 01 Mšınik
Zastoupený: lng. Jitka Horáčková, ředitelka školy
[6149518933
DIČ; CZ 49518933

bankovní Spojení:

Zástupce pro věenájednání: lng. J itka Horáčková, ředitelka školy
dálejen „objednatel“

il

Zhotovitel
It an Fryč Topenářské a instalatérské práce
se sídlem Dykova ŤÍŽS, Mělník 2%01
Zapsaný dle živnostenského Zákona Městský úřad Mělník
ZL; OhZÚ Mělník 02619/1 13388/00vŘ
IČO; 46364048 DIČ: (3215505131357
Bankovní spojení:
dále jen „Zhotovitel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského Zákoníku
tuto smlouvu o dílo:



Přííoha č.1 Sn-tiotrvn O dr'IO

1.1.

1.5.

Článek I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Oprava Zařízení kotelny _ předávací Stanice tepla
v budově“ zhotovit pro zadavatele dílo dle níže uvedených podmínek.

Místem plnění předmětu plnění dila: budova školy Střední průmyslové školy Stavební,
k/[ć-žınik.` Českobratrská ssó, ss sfdısnn Českobratrská 386, 276 01 Mělník

. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem., vjakosti a za podmínek dohodnutých
v této Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu S právními předpisy a
technickými normami CR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných Zařízení (viz Článek V111.
odst. 8.2 smlouvy).

. Objednatel se zavazuje za provedeni dila uvedeného v článku l. Smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu
za dílo uvedenou v článku 111. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.

Předmětem dilajsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, vost.
případech každé 3 měsíc-e);

opatření pro zajištění BOZP na místě realizace;
náklady na protipožární ochranu;
příprava mista realizace včetně přístupu;
dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetnějejich certifikátů a atestů;
zhotovení práce podle technologického předpisu;
veškeré nutné prostředky ochrany práce;
zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
Soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu místa realizace;
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmota nevhodných zemin;
dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti,

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění dila tak, aby při realizaci díla nedošlo komezení
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro
integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí.
Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou
stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před
vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

. . Zhotovitel bere na vědomí, že realizace dílaje financována ze strany objednatele prostřednictvím
dotací zveřejných prostředků České republiky, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu
Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. Obě smluvní Strany se tedy zavazují
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Pří/cha č.1 Smlouva o dílo

1.8.

L9.

dodržet povinnosti, které jim vzhledem ktéto skutečnosti plynou z platných právních předpisů
České republiky.

. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále po dobu 10 let následujících po roce, ve kterém
objednáte] (příjemce dotace) obdrží protokol o závěrečném vyhodnocení akce, a minimálně do
roku 2028, povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z rozhodnutí o
poskytnutí dotace a podmínek pro příjemce dotace, poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(SFŽP, Ministerstva životního prostředí, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.

Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, vjeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz
článek l. odst. 1.4 smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel příloží k příslušné
faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě
dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované
položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se Stanou
nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentací (popř. videozáznam, nebo
digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel
pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečně podrobnosti, budou strany v případě sporu o
kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednáte] a její
obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

Pořízenou fotodokumentacije zhotovitel povinen:
- předat objednatelí vjednom vytištěném vyhotovení ajednou v digitální podobě při předání díla

a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- archivovat vjednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky zajakost díla

pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamaci.

1.lO.Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné v tomto
pořadí: l) text smlouvy, 2) nabídka zhotovitele na veřejnou zakázku s názvem „Oprava zařízení
kotelny - předávací stanice tepla v budově“ (dále jen „Veřejná zakázkatt) ~ výkaz výměr, 3)
nabídka zhotovitele ostatní, 4) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.1 l.Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka obsahuje
všechny materiály, práce a postupy a technologie, kteréjsou potřebné k dohotovení díla. Vzniknen
li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce postupy a
technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné prácejsou
nezbytné pro provedení původních prací, může objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb.,
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Pří/oko č.1 Smlouva o dílo

o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“) Lızavřít smlouvu na tyto vícepráce.
Existenci těchto okolností prokazuje zhotovitel.

Článek II.
Doba zhotovení díla

2.1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku l. odst. l.l. a 1.4. smlouvy
v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou ě. 1
fl Harmonogram plnění.

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude Zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem, a to
nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen
potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu
plnění dle článku l. smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do l týdne
ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od
této Smlouvy odstoupit.

2.3. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané včlánku ll. odst 2. 2.
smlouvy, nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednáte] není povinen jejich
cenu ani náklady takto vynaložené hradit.

2.4. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.

2.5. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto
případech:
- dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou

mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje: a to
postupem v souladu se ZVZ;

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích zjakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či
rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýši objem prací a
dodávek oproti předpokladu stanovenému vprojektové dokumentaci a výkazu výměr (viz
článek l. odst. í. l. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či
stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinnosti zhotovitele.

2.6. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě,
a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této
smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení dila musí být provedeno
neprodleně, do tří pracovních dnů od zjištění potřeby prodloužení termínu, a to písemně nebo
elektronicky. Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku S "/0 z celkové ceny díla, minimálně
však 10 000,- Kč bez DPH.

Článek III.
Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku l. smlouvyje sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele
dohodou smluvních stran vsouladu se zákonem c. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, v celkové výší 533.092 Kč bez DPH, a tojako cena nejvýše přípustná.
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K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v Souladu se Zákonem č. 23 5/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty., v platném znění, DPH ve výši 11 1.94932 Kč.

Celková cena. za dílo včetně DPI-I činí 64504132 Kč.

Nedílnou součástí smlouvyje oceněný výkaz výměr, který doplnil zhotovitel. Celkové ceny položek (a
jejich kalkulaci s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných
položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr vsobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně
nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky
oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou
považovány za její Součást.

3.2. Zhotovitel je oprávněn změnit ıIıčtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této Smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše
DPH v uvedeném zákoně změněna.

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si
dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen poskytnout
slevu z ceny díla na neprovedené práce a objednatel je povinen vypsat výběrové řízení na dodatečné
stavební práce, které nebn obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v
důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné
stavební práce nebo služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo poskytnutí
původních služeb, za podmínek upravených v § 23 zákona, a uzavřít smlouvu o dílo. Povinnosti
zhotovitele je prokázat existenci okolnosti, které nebylo možno předvídat, v pochybnostech se má za to,
že nenastaly.

3.4. Cena díla bude snížena o práce. které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněprácc) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah
prováděné-.ho díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být zhotovitel předem (tj. před
provedením a dokončením dané části díla) písemně informován.

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být
o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech
smluvních. Ktéto informaci bude přiloženo stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech
technických.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet
z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty.
Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny
určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase
obvyklé.
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článek IV.
Platební podmínky

4.1.0bjednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy.

4.2.Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně
provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným zástupcem objednatele, a to
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných
právních předpisů, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, v platné-m Znění a
bude v nich uveden název „Oprava Zařízení kotelny - předávaeí stanice tepla v budově“
, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být Soupis provedených prací a
dodávek za kalendářní měsíc, který písemně odsouhlasí Zınocněný Zástupce objednatele a
technický dozor investora a fotodokumentace dle ustanovení článku l. odst. 1.8 a odst. 1.9.
smlouvy.

4.3.Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení a řádném předání části díla (viz bod 4.2.),
nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, písemně odsouhlasený
oprávněným zástupcem objednatele.

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že
bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti,
týkající se vystavené faktuıy. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitosti,je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; v případě,
že je faktura oprávněně vrácena, hledí se na ni,jako by nebyla vystavena.

4.6. Pro účel dodržení terminu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla
odepsána zúčtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Vpřípadě, že by se účet
označený v Záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako neregistrovaný (ve smyslu Zákona o
dani z přidané hodnoty), bude Zhotovitel do 10 dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která
bude objednatel účtovanou cenu díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu dila na účet,
který není registrovaný ve smyslu výše popsaném.

4.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu Zhotovování díla,jestliže
je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebojeho částí oproti termínům, uvedeným v článku 11 odst.
2.1 smlouvy a Harmonogramu plnění tvořicímu Přílohu č. 1 této smlouvy, popřípadě pokud je
Zhotovitel v prodlení s odstraněním Zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestližeje zhotovitel v prodlení
s plněním peněžitého závazku vůči některému z objednatelů podle této smlouvy

4.8. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

4.9. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písın. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů
Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke
kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidencí, která se týká
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a
zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených
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termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou,
předmětem smlouvy), dokladovat svojí činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám -
zaměstnancům objednavatele, SFŽP, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a
dalších oprávněných orgánů statni správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek
smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění
smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně
umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvímjiných subjektů je povinen zajistit,
aby tyto subjekty podléhali povinnostcm uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má
zhotovitel í v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou
dokumentaci související se Smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla,
avšak minimálně do roku 2028. Zhotovitel je povinen Smluvně zajistit, aby součinnost při plněníjeho
závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli ijeho subdodavatelé. Pokud tak neučíní,
bude odpovídat objednateli zajejich nesoučinnost sám.

4.10. Smluvní strany Se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust.
§ lOóa zákona o dani z přidané hodnoty nespoíehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není
nespolehlivým plátcem daně), bude objednáte] oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo rıa účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet
Správce daně se v dané části bude považovat úč-tovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji
nespolehlívost Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým
porušením povinností zhotovitele.

4.11. Zhotovitel předloží objednateli plánovaný 'finanční a časový harmonogram realizace díla, který
určí objem čerpání finančních prostředků najednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a
časový harmonogram tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo jako Příloha č. l této smlouvy. Objem
finančních prostředků nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních
prostředků znamenalo dřívější termin ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně
dohodnout na odpovídající změně finančního harmonogramu..

4. l2.Zhotovítel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.9. a
4.12. v plném rozsahu poskytli ijeho subdodavatelé. Pokud tak neučíní, bude odpovídat objednateli za
jejich nesoučinnost sám.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu

5.l. Objednatel je vlastníkem vlastní dodávky od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je
vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení dodávky až do doby, kdy se zpracováním stanou
součástí vlastního díla.

5.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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Čıánek v1.
Misto realizace díla

6. l .Místo realizace díla je vymezeno v kotelně školy a v technické dílně. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí sijej na vlastní náklady.

6.2.0bjednatel předá zhotoviteli prostory pro realizaci dodávky do 3 dnů po Odeslání výzvy dle článku
Il. odst. 2.2.smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.3.Nejpozději při předání mista realizace budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen místo
realizace převzít. Nejpozději při předání místa realizace předá objednáte] zhotoviteli též
odsouhlasenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotovení.

6.4.Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady místo realizace a zajistí vjezd na místo realizace, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu realizace díla v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009
Sb.. o obecných technických požadavcích na výstavbu. ve znění pozdějších předpisů. Zdroje
energií pro realizaci díla si projedná samostatně sjejich správci, případné s orgány státní správy.
Totéž učiní i v případě skládek materiálů. povolení vybudování objektů ZS apod.

6.5.Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na místě realizace díla do doby předání a
převzetí dí la a vyklizení místa realizace. a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6.Zhotovitel je povinen před započetím prací zabezpečit na Svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí
a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeníjednotlivých správců těchto zařízení.
Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně
a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž
povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této
Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla,
neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.

6.7.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků vprostoru
realizace díla a zabezpečíjejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje
dodržovat hygienické předpisy a podminky životního prostředí. Zhotovitel je dále povinen
dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany
zdravi při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.8.Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo realizace díla do 14 kalendářních dnů od
protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu, viz článek Xlll. odst. 13. 2. této smlouvy a dále je povinen uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

6.9.Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení mista realizace podminky pro výkon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to v přiměřeném rozsahu.
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Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran

7.1. Oprávněnými Zástupci objednatele při provádění a převzetí dila a ve věcech technických (dále jen
„oprávnění zástupci objednatele“)je:
Mgr. Jindřich Tillinger,

Oprávnění Zástupci objednatelejsou oprávněnijednat za objednatele ve věcech technických a ve
věcech, které tato Smlouva výslovně Stanoví. Není - li touto Smlouvou stanovenojinak, nejsou
oprávněni zástupci objednatele oprávnění činitjménem Žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: lng. `iitka Horáčková,

7.2.0právněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických je ivan Fryč,

Oprávněnýı'ni zástupci zhotovitele ve věcech smluvních je Ivan Pryč,

Oprávnčnými zástupci zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí je Ivan Fryč,

Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle

práva a povinností smluvních Stran
8.1. Zhotovitelje povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

5

8.2.Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu projektovou
dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku l., obecně závaznými právními předpisy a
českými technickými normami. V případě, Že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo
zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je
zhotovitel, nedohodnou - li se stranyjinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového
materiálu či zařízení vsouladu stakovými pokyny výrobce (nebo dovozce). Vpřípadě, Že
zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, Že dílo obsahuje vady a
nedostatky.

8.3. Zhotovitel prohlašuje, ze má k dispozici dvě vyhotovení projektové dokumentace pro provádění
stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku l. odst. 1.1. smlouvy.

8.4. Při provádění dila prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části dila jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost,jako by dílo prováděl Sám.
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8.5. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má
přístup na misto realizace díla kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli
dle jeho požadavků tuto kontrolu vplném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné
nedostatky a stanoveny termíny kjejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu
k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora
BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora
BOZP sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím určení.

8.8. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla
podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen
zhotovitel nejméně 3 pracovní dny před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost
oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam. Nesplní-
li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě písemné žádosti objednatele na
náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na
základě písemné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného
zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů
nebo podle českých technických norem.
Nedostavi-li se oprávněný zástupce objednatele kzakrytí části díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 3
pracovnich dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně
záznam, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části
díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle
obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že zhotovitel provádí dílo v rozporu
se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté,je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.l3. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen písemně
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby
projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v článku I. odst. l. l. smlouvy a dalších
písemných podkladů a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a zhotovitel mohl jejich
nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaloženi odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání dila vč.
výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelern apokynů objednatele
překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu
okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů
informovat jak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII.
smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování
prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků,
neúplnosti a chyb v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že
objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, vpracich pokračovat
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nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění dila přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro
jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů Spojených s přerušením provádění
díla.

8.14. Jestliže Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak nemá
nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen
provádění díla v nezbytnéın rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve
lhůtě 3 pracovních dnů informovatjak TDS, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických
dle článku VII. smlouvy. Vtomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící
vpokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno vpracích, budou tyto
zastaveny. Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek
uvedených v článku II. odst. Z. 6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost
uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2. 6. smlouvy.

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6. 6. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. smlouvy, nemá žádná ze
stran nárok na náhradu škody; zhotovitel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do
doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá
zhotovitel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na
objednatele okamžikem předání díla. zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na
základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol
obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na díle
na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem.

8.18. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce
zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této Smlouvy.
Zhotovitel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních
předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v Zadávacíın řízení na
zhotovitele tohoto dílaje možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se
zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat
veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude
objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této
Smlouvy.

8.20. Zhotovitel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým
povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu poskytne seznam poddodavatelů podílejících se na
provádění dila.
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8.21. V souladu s ustanovením § 46ti ZVZ nesmí technický dozor u díla provádět zhotovitel ani osoba S
ním propojena. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo jeho

9.1.

9.2.

9.3.

10.1

provádění ukončit. Vpřípadě, že kpřerušení provádění díla nedojde zdůvodů na Straně
zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla.
Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části.

Zhotovitel zajistí, že osoby uvedené zhotovitelem v Seznamu vedoucích zaměstnanců dodavatele
nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci příslušných stavebních prací,
předloženém v nabídce zhotovitele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné
zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, vjakýeh byly v seznamu uvedeny.
Výměna. takové osobyje možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek IX.
Pojištění zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti
s výkonem jeho činnosti, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, ve výši
nejméně 500.000,- Kč, se spoluúčasti nejvýše 5 0/0, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie
pojistného eertifikátu je přílohou č . 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu
trvání této smlouvy av přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí
větě.

Úředné ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy
na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny
objednateli nejpozději při převzetí místa realizace díla, pokud je již objednatel neobdržel od
zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv
později předložit uspokojivě doklady o tom,r že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené
zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřenérn rozsahu i
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze Strany zhotovitele považují strany této smlouvy za
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Článek X.
Splnění a předání díla

. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádné a úplně zhotoví dílo podle článku l.
smlouvy a v souladu s článkem Vlll. odst. 8.2 smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou
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součástí řádného Splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných kužívání a
provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel
ve Smyslu této Smlouvy (a to í prostřednictvím svých poddodavatelů), a tojejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku l. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech
smluvních.(dá1e jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu o předání díla uvedeny i takto
zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělky. Vadou Se
přitom rozumí odchylka vkvalitě a parametrech díla. stanovených projektovou dokumentací,
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a
použitých zařízení tak, jak je stanoveno v článku V111. odst. 8. 2. Smlouvy. Rovněž případné
odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo Spolu Sdílem nejsou předány všechny písemné
doklady popsané v článku X. odst. 10. 1. Smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto
převzít,jsou smluvní Strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm Soupis vad a
nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících
písemných dokladů s termínemjejich dodání zhotovitelem objednateli.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném v předávacím
protokolu. je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000; Kč za každou vadu a
každý den prodlení.

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních
dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí
převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však
právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30
dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

10.7 K předání díla přízve objednatel osoby vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru
projektanta.

čıánflk XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1 1.1. Délka záruční doby za jakost dílaje sjednána na dobu 48 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná
záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a
zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje Samostatný záruční list, se sjednává v délce
lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

1 1.2. V průběhu záruky zajakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající
z bodu 1.2, bodu 8. 2. bodu 10. 1. Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke
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11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

stanovenéınu účelu.

Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady. má. objednatel právo najejich bezplatné
Odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně reklamovat.
Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 2 kalendářních dnů
od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranitje nej později do 5 dnů ode dne
doručení písemně reklamace objednatele zhotoviteli. V případě. že se jedná o vadu. která brání
užívání díla (havárie). zavazuje Se zhotovitel nastoupit kjejímu odstranění nejpozději do 12 hodin
ode dnejejího ohlášení. do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné. byť S
dočasným přiměřeným omezením. opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez
zbytečného odkladu. nejpozději však v termínech výše popsaných. reklamované vady odstranit. i
když neuznává. že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného
rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů po
obdržení písemné reklamace objednateli oznámit. zda reklamaci uznává. jakou lhůtu k odstranění
vad navrhuje nebo zjakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupi zhotovitel k odstranění reklamovanýeh vad a
nedodělků ve lhůtě stanovené v článku X1. odst. 11. 3. smlouvy. popřípadě je neodstraní v tam
popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu. aby mohlo být díle
dále uživáno (v případě havárie bránící užívání díla). je objedı'ıatel oprávněn nechat odstranit
reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitelejinou osobou.

Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na
smluvní pokutu.

Článek XII.
Výpověď. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí. že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace od zřizovatele na
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu vypovědět v případě. že mu nebude
poskytnuta dotace od zřizovatele na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení
závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé
škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

. Výpověď musí být písemná. Strany se dohodly na výpovědní lhůtě. která činí jeden den po dni
doručení výpovědi zhotoviteli.

. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě. že zhotovitel poruší některou svou smluvní
povinnost dle této smlouvy přesto. že na možnost odstoupení pro porušování povinností dle této
smlouvy bude objednateleın předem písemně upozorněn. popřípadě pokud bude zhotovitel
v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě
článku IV. odst. 4. 10. smlouvy. kdy nelze předem písemně upozornit. Zhotoviteli budou
v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud
provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupeníın od smlouvy. Současně objednateli
vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. ll. této
smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
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12.4. Podstatným porušením této Smlouvy ze Strany zhotovitele Se rozumi Zejména nesplnění Smluvních

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

termínů podle těto Smlouvy. nebo provádění díla v rozporu S článkem VIII. odst. 8. 2. Smlouvy. a
článkem IV. odst. 4. 10. smlouvy.

Odstoupení od Smlouvy Strana oprávněná oznámí straně povinně písemně. Účinky odstoupení
nastanou doručením takoveho oznámení povinně Straně. Nepodaří _ li se oznámení doručit. má Se
za to. že došlo kjeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinně Strany uvedenou
v záhlaví teto Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od teto Smlouvy odstoupit. pokud vůči majetku zhotovitele probíhá
insolvenční řízení.

Stanoví-li oprávněná Strana pro dodatečně plnění lhůtu. vzniká ji právo odstoupit od Smlouvy po
marněm uplynutí této lhůty. Jestliže však strana. která je v prodlení. písemně prohlásí. že svůj
závazek nesplní. může oprávněná Strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečně-ho
plnění. kterou Stanovila. tzn. ihned pote. co prohlášení povinně Strany obdrží.
Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran ze Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. řešení Sporů
mezi smluvními stranami. nároků na Smluvní pokuty ajiných nároků. ktere podle této Smlouvy
nebo vzhledem ke sve povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě. kdy není schopen uhradit sjednanou
cenu díla zdůvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny Skladby rozpočtu a stím
Související nemožnosti financování realizace díla. Vtakověm případě Se Strany dohodly. že
objednateli ve Splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Zhotovitel má pak
pouze nárok na úhradu ceny do tě doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně
do tě doby vynaložených na pořízení rozpracovanýeh částí dí la.

12.10. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od těto Smlouvy. jestliže zjistí. že zhotovitel:
a)

b)

1")

nabízel. dával. přijímal nebo zprostředkovává] určitě hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo
jednání kohokoliv. aťjiž úřední osoby nebo kohokoliv jineho. přímo nebo nepřímo. v zadávacím
řízení nebo při provádění této Smlouvy; nebo
zkresloval jakekoliv Skutečností za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této
Smlouvy ke škodě objednatele. včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volně
a otevřeně Soutěže.

...1 1. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až Splněním povinností vyplývajících z vyrovnání
Smluvn ich Stran.

12.12. Smlouvu lze ukončit dohodou Smluvnich Stran. písemnou výpovědi bez uvedeni
důvodů. Smluvní Strany si dohodly výpovědní lhůtu dvou týdnů ode dne doručení výpovědi
Smluvní Straně.

Článek XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
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'13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části Oproti
finančnímu harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude
určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,05 % zceny díla bez DPH,
označené v článku Ill. odst. 3. 1. smlouvy. V případě, že Zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo
zviny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel
není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

'13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa realizace díla je 0,05 % z ceny díla bez DPH za
každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 1 000 Kč za den.

13.3. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne
objednateli škoda, kterouje oprávněn objednatel vymáhat Samostatně a bez ohledu najejí výší.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebojejí části je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% zdlužné částky za každý
den prodlení.

13.5. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků zdotace udělené
zrozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu
životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá kdispozici. Objednatel je však povinen
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na
bankovní účet zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok zprodleni ve výši
0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10-ti denní lhůty po obdržení
finančních prostředků od poskytovatele dotace.

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu
zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4. 7. této smlouvy.

Článek XIV.
Bankovní záruka

14.1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli bankovní záruku za řádné provedení díla.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že zdůvodu nedodržení nebo porušení této
povinnosti dojde ke škodě,je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

15.3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, sjejichž obsahemje spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních
rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy/,jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátíjako
nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení Zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění dila, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými Zástupci
obou smluvních strainjsou právně neúčinná.

Smlouvu o dílo lZe měnit pouze píseınnými dodatky uzavřenými v souladu se Zákonem
a postupem popsaným v či. lll odst. 3. 3. a podcpsanými statutárními Zástupci obou smluvních
stran. To Se týká veškerých víceprací,J méněprací a Změny díla včetně případných Změn stavby
oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým
Zástupcem objednatele.

Ostatní vztahy smluvních stran vtěto smlouvě výslovně neupraveně se řídí občanským
Zákon íkem.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, pokud se Smluvní Strany na
datu účinnosti této smlouvy nedohodnoujinak.

Tato smlouvajc vyhotovena v 5 Stejnopisech, Z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2
stcjııopisy.

Smluvní strany prohlašují, Že Si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaZjejich svobodně,
pravé a vážné vůle připojuji sve podpisy.

15.10. Veškerá ujednání. technicke podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané
v rámci Zadávacího řící na výběr Zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této
smlouvy. pokud tato smlouva nestanovíjinak (viz čl. l smlouvy).
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Příloha č. 1 Smlouva o dílo -

15.11. Nedílnou Součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Harmonogram plnění /tato příloha bude vypracována až před uzavřením Smlouvy O

dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření Smlouvy. Pokud bude tato příloha v
podobč návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří Součást nabídky a nebude předmětem
posuzování nabídky/

Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení zmčn stavby /přiloženo zadavatelem
Příloha č. 3: Ocenčný výkaz výměr /příloha bude předložena v nabídce//přikládá uchazeč/

Příloha č. 4: Pojistná Smlouva/pojistný certifikát - pojištění odpovědnosti za škodu
/přikládá vybraný uchazeč při podpisu Smlouvy

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů (Subdodavatelů)

V Mčlníku dne 17.8.2017 V Mčlrıíku dne 17.8.2017

Obj ednatel Zhotovitel
SPŠS Mělník Ivan Fryč Topenářské a instalatérské práce

....
Ing. Jitka Horáčková. Iva

ředitelka školy
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Příloha či Smiouva o dílo

Přiınhflm
FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMÉN STAVBY

„Oprava zařízení kotelny - předavaei stanice tepla v budově“

Určeno: Ing. Jitka Horáčková

ředitelka školy

Číslo SOD:

Termín plnění:

Celková eena dila:

Zhotovitel:

IČO:

Oprávněna osoba:

Telefonní Spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Ceho Se zhotovitel domáhá:

Nejzazši termin pro uzavření dohody o změně v realizaci dila:

Datum, podpis oprávněně osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:
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