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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 72725/2017/OSM
ev. č. DS201700487

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny

Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města

IČ: 00265209

DIČ: CZ00265209

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel, zadavatel)

a

Zhotovitel: Lounská stavební, spol.s.r.o.

Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti

IČ: 48288128

DIČ: CZ 48288028

Registrace: U Krajského soudu Ústí nad Labem,

oddíl C vložka 4774

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Maier

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.
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lánek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele vč. zadávací dokumentace (dále také 
„Zadávací dokumentace) ze dne 31.07.2017, ve znění jejích případných doplnění v průběhu 
zadávacího řízení (např. v souvislosti s vysvětlením Zadávací dokumentace, apod.), k veřejné 
zakázce u objednatele pod názvem „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“ (dále jen „Veřejná 
zakázka“) zadávané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ“), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze 
dne 11.09.2017 (dále jen také „Nabídka“) podané v rámci Veřejné zakázky. Zadávací 
dokumentace a Nabídka se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany 
závazné. 

2.2 Výchozí údaje ke stavbě: 
2.2.1 Název: „Výstaviště – rekonstrukce pavilonu A“ 
2.2.2 Místo: Pavilon A, výstaviště Louny 
2.2.3 Termín: zahájení díla:  10.10.2017  
  ukončení díla: 10.06.2018 
 

Stavba bude zahájena na výzvu objednatele po nabytí právní moci stavebního povolení.  
Objednatel si vyhrazuje právo upravit či omezit rozsah prací nebo při neschválení finančních 
prostředků nerealizovat akci v celém rozsahu a to bez sankcí ze strany zhotovitele, nebo 
odstoupit od této smlouvy.  

2.3 Stavba bude realizována a oceněna podle projektové dokumentace zpracované ing. arch. 
Ondřejem Tučkem v 1/2017 a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odstavci 
2.1 tohoto článku.  

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že Zadávací dokumentaci, včetně příslušné projektové dokumentace a 
dalších případných podkladů nutných pro provedení díla (dále také společně jen „dokumentace“) 
převzal a že jako osoba odborně způsobilá se s dokumentací před uzavřením této smlouvy 
podrobně seznámil a porozuměl jí a zavazuje se, že pokud zjistí jakékoli nesrovnalosti, či vady 
v průběhu provádění díla, tak na ně objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozorní.  

lánek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této smlouvy na 
svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. 

3.2 Zhotovitel provede předmět díla v souladu se  stavebním povolením vydaným Městským úřadem 
Louny, odbor stavebního úřadu, vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, 
majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s 
technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 
schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební 
technická osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše 
přípustnou dle nabídky zhotovitele. 

3.5 O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena 
samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín 
předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno v souladu s ZZVZ. Hodnota 
případných méněprací nesnižuje celkovou cenu za účelem výpočtu limitu pro postup dle § 222 
ZZVZ. 
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lánek 4 
Poddodavatelé / Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl v Nabídce. 
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku, pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli 
splněny původní požadavky stanovené v zadávacích podmínkách na takového poddodavatele. 
Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Každá změna poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně 
schválena objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních povinností 
zhotovitele s tím spojenými důsledky, zejména pak s nárokem na náhradu újmy, která objednateli 
vznikne. 

4.4 Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je zhotovitel povinen zajistit a odpovídá za to, aby se takový poddodavatel podílel 
na plnění díla (zakázky) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a 
v jakém prokázal kvalifikaci. 
 

lánek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, SN a Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb (TKP). Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s 
rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 
provedení díla nezbytné.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 
srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v R, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v 
českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a 
předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv 
přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce speciálních materiálů je 
oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele 
zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit 
od smlouvy o dílo.  

 

lánek 6 
Čas plnění 

6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po výzvě objednatele či v termínu, který 
bude ve výzvě uveden. Tzn., že veškeré náklady, které by zhotovitel vynaložil před výzvou 
objednatele, nebudou ze strany objednatele uznány a uhrazeny. 

6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani do 
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15 kalendářních dní od výzvy případně od termínu uvedeného ve výzvě objednatele, je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit.  

6.3 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 
opomenutím případně nečinností zhotovitele, nebo v případě nevhodných klimatických podmínek 
nutných pro technologie výstavby, bude posunut termín dokončení díla, a to o tolik dní, o kolik 
nebude možné v důsledku uvedených skutečností dílo provádět. V případě prodloužení termínu 
dokončení díla musí být v souladu s čl. 17.1 uzavřen dodatek k této smlouvě a důvody omezení 
postupu prací musí být zaznamenány do stavebního deníku. 

6.4 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle 
čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém 
zkráceném termínu. 

lánek 7 
Nebezpe í škody na zhotovované věci 

7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu 

zhotovitele. 
7.3 Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

lánek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše 
přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje vedle již 
uvedeného v Zadávací dokumentaci ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 
vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 
až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Cena rovněž zahrnuje zejména cenu za zařízení 
staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládku sutě a vybouraných hmot, náklady na 
používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, 
obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, 
pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, náklady na zřízení 
identifikačních a informačních tabulí na staveništi a jakékoliv výdaje potřebné pro provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako 
maximální. 

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a 
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými 
objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH:  11.586.665,45 K  

DPH 21 %    2.433.199,74 K  

Cena díla celkem:  14.019.865,19 K  

Slovy: trnástmiliónůdevatenásttisícosmsetšedesátpětkorun eskýchadevatenásthaléřů 

 

8.4 V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke 
snížení ceny uvedené v odst. 8.3 tohoto článku. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny 
podle odst. 8.3 tohoto článku ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek 
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v položkovém rozpočtu stavby. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž 
v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno 
v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším 
rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou strany 
dodatek k této smlouvě. 

8.5 Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo 
dalších náležitostí uvedení původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené 
plnění a výslednou změnu smlouvy včetně dopadů do ceny. 

8.6 Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení sazeb 
daně z přidané hodnoty. 

8.7 Pokud zhotovitel zjistí, že je třeba při provádění díla víceprací, resp. méněprací, je zhotovitel 
povinen je před provedením, resp. neprovedením bezodkladně písemně oznámit objednateli a 
konzultovat s ním, a to za účelem uzavření dodatku k této smlouvě, resp. dalšího postupu tak, 
aby byl v souladu se ZZVZ. Zápis ve stavebním deníku není relevantním podkladem pro jejich 
zahájení, resp. neprovedení. 

8.8 Objednatel je oprávněn kromě snížení rozsahu díla dle odst. 8.4 tohoto článku zvýšit rozsah díla 
nebo požadovat jejich změnu, zejm. pro případ, kdy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a nemohl je ani předvídat, nebo se zjistí 
skutečnosti odlišné do Zadávací dokumentace, apod. (snížení, zvýšení či změna rozsahu díla 
v této smlouvě také jen jako „změna díla“). Změnu díla oznámí zhotoviteli písemně. Zhotovitel 
pak je povinen změnu díla provést až po její specifikaci, odsouhlasení ceny a případné změny 
termínu v pro ten případ uzavřeném dodatku ke smlouvě o dílo. 

8.9 V případě změny díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od obdržení oznámení 
objednatele dle odst. 8.8 tohoto článku, nebo poté, co její nutnost zjistí (odst. 8.7 tohoto článku) 
předložit objednateli položkový rozpočet na požadovanou změnu díla, příp. návrh na změnu 
harmonogramu tak, aby zahrnul tuto změnu díla a zajistil dodržení konečného termínu plnění. 
Ceny budou vycházet z Nabídky s přihlédnutím k aktuálním změnám cen materiálů na trhu; není-
li takových cen v nabídce, dohodnou je strany samostatně. V případě vlivu změny díla na další 
postup prací, zejména na konečný termín provedení, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
neprodleně písemně upozornit objednatele, který rozhodne o dalším postupu tak, aby tento 
postup byl zejména v souladu se ZZVZ. 

8.10 Smluvní strany se v návaznosti na ustanovení odst. 8.9 tohoto článku dohodly, že za cenu 
obvyklou pro ceny, které nejsou v položkovém rozpočtu (Nabídce zhotovitele), budou pro účely 
této smlouvy považovat cenu vypočtenou podle následujícího vzorce: příslušná obvyklá cena 
= příslušná cena dle ÚRS (účinné v době vzniku změny díla) x (Nabídková cena účastníka / 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky). Pro ceny uvedené v Nabídce zhotovitele platí, že tyto 
(resp. jednotkové ceny) budou použity pro ocenění příslušných změn. 

8.11 Pro změny díla však platí, že postupem uvedeným v tomto článku, resp. v této smlouvě nesmí 
dojít k rozporu se ZZVZ, pokud by se zjistilo, že uvedený postup v daném konkrétním případě 
povede k rozporu se ZZVZ, zvolí smluvní strany, resp. bude příslušná smluvní strana akceptovat 
takový postup, který bude v souladu se ZZVZ; tzn., že mohou být např. příslušné vícepráce 
zadány i jinému dodavateli na základě příslušného zadávacího řízení, apod. 

 

lánek 9 
Fakturace, placení, smluvní pokuty 

9.1 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
9.2 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.3 Objednatel prohlašuje, že předmět díla  je  používán k ekonomické činnosti  a ve smyslu 
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informace GFŘ a MF R ze dne 09.11.2011 bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně, tzn., že 
zhotovitel je povinen na daňový doklad vložit text „Daň odvede zákazník“. 

9.4 Placení bude probíhat měsíční fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací. 

Faktury budou vystavovány zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, vždy jednou měsíčně na 
základě soupisu provedených prací. Soupis prací, který bude přílohou faktury, musí obsahovat 
rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci předmětu plnění za příslušné časové období, 
a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli vždy k 10. dni měsíce následujícího po měsíci, ve 
kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí do 5 pracovních dnů; do 2 pracovních 
dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad. 
Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou oprávněn průběžně fakturovat cenu pouze do výše 80 % 
celkové ceny díla podle tohoto odstavce. Zbývajících 20 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje 
dle čl. 9 odst. 9.9 smlouvy. 

9.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li 
faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn 
takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.6 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací, resp. výši finančního objemu plnění dle 
odst. 9.4 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit. 

9.7 Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona 
o účetnictví a zákona o DPH. Faktura dále bude v textu obsahovat číslo Veřejné zakázky 
přidělené objednatelem P17V00000029. Její nedílnou součástí musí být objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za 
neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli. 

9.8 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu 
faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

9.9 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla, uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele a 
to po předání a převzetí dokončené stavby, která bude zbavena všech vad a nedodělků a po 
kolaudaci stavby. 

9.10 V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou 
projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je 
objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě 
tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení. 

9.11 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení, resp. doby realizace dle čl. 2, 
odst. 2.2, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla 
stavby (dle odst. 8.3) za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody. 

9.12 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel 
oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. proplácení faktur 
do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.13 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní 
pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky stanovené dle 
odstavce 9.11 tohoto článku, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. 
Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného 
závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  

9.14 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 K  za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
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nevztahuje na případ uvedený v odstavci 9.12 tohoto článku a na proplacení takových faktur, u 
kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

9.15 V případě změny poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů dle Nabídky zhotovitele na 
zakázku provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý jednotlivý příklad porušení této povinnosti. V případě, že se jedná o 
poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval, kvalifikaci má objednatel nárok na smluvní pokutu 
ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.  

9.16 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo 
poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. Dále se 
strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník na tuto smlouvu, 
resp. vztahy z ní vzniklé. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele splnit 
smluvní pokutou utvrzenou povinnost. 

9.17 V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinností zhotovitelem. 

9.18 Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

9.19 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

   
 
 

lánek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a 
převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba začíná plynout 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. 15 této smlouvy. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný 
termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2.000 K  za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě 
klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu 
termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 
nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 
reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada 
odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.            

10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že 
objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto 
objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 
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10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a v důsledku 
neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel 
objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 

lánek 11 
Stavební deník 

11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon v platném znění ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 9, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu 
s ní.  

11.2 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které 
mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti 
touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně informuje objednatele. Objednatel je povinen tyto 
situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o 
výsledném rozhodnutí pořídit zápis do stavebního deníku. 

11.3 Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a vyjadřovat se k zápisu ve stavebním deníku, 
učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů. 

11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do deníku učinil objednatel popřípadě jím 
pověřený zástupce nebo jiná oprávněná osoba provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

11.5 Během provádění prací resp. v průběhu pracovní doby na stavbě zde musí být deník trvale 
přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je zbaveno 
vad a nedodělků. V případě nedostupnosti stavebního deníku na stavbě je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 K  za každý případ. 

11.6 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy resp. dodatků ke smlouvě. 

 

lánek 12 
Stavbyvedoucí 

12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona č. 183/2006 
Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí Ing. Jiří Maier č. autorizace: 
0300034, mobil: 724 861 167. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím zde uvedeného stavbyvedoucího, který je držitelem 
autorizace ve smyslu § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
pozemní stavby a má praxi na shodné pozici, tj. pozici stavbyvedoucího min. 3 roky. Zhotovitel je 
oprávněn změnit stavbyvedoucího pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. 
Pokud je osoba stavbyvedoucího poddodavatelem, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, a zhotovitel hodlá změnit osobu 
stavbyvedoucího, bude při jeho změně postupováno dle článku 4, odst. 4.3. 

12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s 
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ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit 
řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle 
§ 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických 
předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně 
oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, 
vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický 
dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. 

 

lánek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro zařízení staveniště. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 dnů od odeslání výzvy případně 
v termínu uvedeném ve výzvě k zahájení plnění dle čl. 6 odst. 6.1 této smlouvy. 

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání stavby staveniště do vlastního užívání 
a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní 
náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou 
dobu výstavby, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

13.4 Zhotovitel je povinen zajistit provedení videozáznamu a fotodokumentace stavby, které budou 
mapovat stav staveniště a jeho okolí před zahájením stavby. Toto bude sloužit pro poskytnutí 
případných důkazů o tom, že prováděním stavebních prací nedošlo k poškození či změně 
stávajícího stavu okolí stavby. Videozáznam a fotodokumentace budou zachycovat především 
stávající stav komunikací, chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby. 
Videozáznam a fotodokumentace budou uloženy na CD ve formátu AVI a JPG. Kopii CD předá 
zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

13.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v 
průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

13.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za každý případ. 

13.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

13.8 Nejpozději do 7mi dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu či a uvést jej do 
původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do 
sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 K  za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne vyklizení staveniště. 



Strana 10 (celkem 15) 

 

lánek 14 
Provádění díla  

14.1 Stavba bude, počínaje dnem zahájení prací, označena informační tabulí s důležitými údaji o 
prováděné akci. Obsah tabule bude odpovídat náležitostem obsahu štítku stavby, jenž je 
definován § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu. Forma provedení informační tabule bude před umístěním 
na staveniště konzultována s objednatelem. Informační tabule bude na staveništi umístěna po 
celou dobu provádění stavebních prací a zhotovitel ji odstraní po předání dokončeného díla. 
Veškeré změny informací budou na tabuli průběžně zhotovitelem opravovány. 

14.2 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat o základní 
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho správnost. 

14.3 Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a podzemních zařízení a je povinen respektovat 
stanoviska a podmínky správců a majitelů sítí a zařízení k provádění stavebních prací, jakož i 
s nimi při realizaci stavby spolupracovat, zejména jim včas oznámit zahájení prací (aj. dle jejich 
vyjádření), o čemž provede zápis.  

14.4 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního 
úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, 
popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, 
zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. 
Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

14.5 Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na 
staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníků 
po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky poddodavatelů. 

14.6 Vznikne-li v průběhu provádění prací potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu 
neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned informuje objednatele.   

14.7 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné skládce 
odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit patřičným dokladem o 
likvidaci odpadu. 

14.8 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí 
vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci 
či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

14.9 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně 
(jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného 
zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné 
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude 
dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a 
současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

14.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které budou v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před jejich 
zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit 
práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými.  

14.11 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nastaly podmínky dle § 15 zákona č. 
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309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.  

14.12 Pokud dojde k naplnění podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel (zadavatel 
stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace 
vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a 
zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.   

14.13 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, 
zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění 
stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných. 

14.14 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je oprávněn 
uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokutu za každé porušení předpisů ve výši 10.000 Kč. 
Porušením předpisů se rozumí např. používání poškozených nebo nevyhovujících elektrických 
zařízení, používání lávek a lešení nesplňujících požadavky na BOZP, nepoužívání osobních 
ochranných pomůcek, používání nevyhovujících žebříků a dalších prostředků pro práci ve výšce, 
používání k výstupu a sestupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny, kouření na nevyhrazených 
místech, práce ve výškách nebo nad hloubkou bez zajištění proti pádu, špatné uvázání a doprava 
břemen, používání poškozených vázacích prostředků, pohyb po pracovišti pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek, používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu 
nejsou určeny, shazování materiálu z lešení nebo z výšky bez předchozího zajištění místa 
dopadu, používání vadného nářadí, nástrojů, strojů a strojních zařízení, svařování bez 
předchozího písemného povolení a nezajištění požárního dohledu po ukončení práce a ostatní 
zde nespecifikovaná porušení pravidel BOZP a PO.  

14.15 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 14.14 
tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel oprávněn výši 
smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze stavby osobu porušující bezpečnostní předpisy či 
zastavit provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

14.16 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za újmu (škodu) způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy 
a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

14.18 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptovaný návrh na uzavření 
pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předložen zhotovitelem před 
podpisem této smlouvy. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoli později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřená zhotovitelem je a 
zůstává v platnosti. 

14.19 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou 
smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
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strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

14.20 Koncové typy, provedení a barevnost koncových prvků dané projektovou dokumentací budou 
před provedením nebo montáží odsouhlaseny autorským, technickým dozorem na stavbě a 
objednatelem. 

 
 

lánek 15 
Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za dokončené, 
pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této 
smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné 
stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme a zaplatí za 
jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele převzetí stavby a to minimálně 7 pracovních 
dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady nutné ke kolaudaci 
díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. K těmto dokladům patří zejména: 
− geodetické zaměření skutečného provedení stavby a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích a v 

jednom vyhotovení na el. nosiči ve formátu dgn, dgv nebo dxf, 
− projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 

inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 
− geometrický plán bude-li vyžadován pro kolaudaci, 
− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné 

skládce odpadů, 
− veškeré doklady prokazující splnění požadavků dotčených orgánů. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do 
zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. 

Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla 
(stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky 
zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000 K  za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení a dále pak objednatel 
může použít 20 % ze sjednané ceny díla resp. 20 % pozastávku k úhradě těchto prací jiné, jím 
zvolené osobě, která vady a nedodělky odstraní. Přesáhne-li cena těchto prací výši pozastávky, 
je zhotovitel povinen objednateli tuto částku na základě předložené faktury plně uhradit. 

15.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, 
že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 
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lánek 16 
Záruka za kvalitu díla  

16.1 Objednatel požaduje poskytnutí záruky za kvalitu díla (dále také „záruka“), a to buď formou 
bankovní záruky či jiného dokumentu vystaveného bankou (dále jen „bankovní záruka“) či 
vkladem příslušné částky na účet objednatele, ze strany zhotovitele na odstranění vad 
uplatněných z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky na částku ve výši 5 % ceny díla bez DPH 
dle této smlouvy, jakož i za splnění dalších povinností zhotovitele v záruční době, které vyplývají 
z této smlouvy.  

16.2 Bankovní záruku na kvalitu díla či kopii dokladu o převodu finančních prostředků předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

16.3 Před uplatněním plnění ze záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky či zhotovitele. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu (v případě poskytnutí bankovní záruky) ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání či kopii dokladu o 
převodu finančních prostředků na účet objednatele a to do výše původního vkladu. Bankovní 
záruka, resp. finanční prostředky, budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční 
doby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.  

16.4 Z bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první 
písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní 
případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne 
nárok na smluvní pokutu, přičemž platí, že: 
a)  v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty, 
b)  právo na záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu 

díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení této smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen. 

16.5 Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku, resp. doklad o vkladu finančních prostředků ve sjednané 
výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout 
jeho převzetí a má právo uplatnit sankce pro nedodržení termínu dokončení a předání díla. 
Současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, 
a to ve výši 10.000 Kč; uvedenou smluvní pokutu je objednatel oprávněn uplatnit i pro případ, že 
zhotovitel nedoručí novou záruční listinu nebo doklad o převodu finančních prostředků dle odst. 
16.3 tohoto článku. 

lánek 17 
Změny smlouvy 

17.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

17.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob. 

17.3 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. Za tyto se považuje prodlení s plněním díla dle 
termínu v čl. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na prodloužení termínu, 
nerespektování podmínek vyplývajících z projektové dokumentace a stavebního povolení, 
bezdůvodné opakované nerespektování připomínek autorského dozoru, technického dozoru  
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investora a koordinátora BOZP (bude-li zřízen), provádění díla v rozporu s touto smlouvou, 
kterým může být např. i nedodržení harmonogramu prací, který byl součástí nabídky zhotovitele.  

17.4 Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajícího, je povinna své odstoupení písemně oznámit straně druhé a zároveň v něm uvést 
důvod, pro který od smlouvy odstupuje, jakož i přesnou citaci toho ujednání, které ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.   

17.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a současně s touto výzvou předloží 

objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a tento 
ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v Nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí 
„dílčí přejímací řízení“, 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 
− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel 

„dílčí konečnou fakturu“, 
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně 

veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 

 

lánek 18 
Závěre ná ustanovení 

 

18.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, 
práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu. 

18.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

18.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

18.4 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 
8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

18.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu 
smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 
že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

18.6 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 
odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění 
smlouvy. 

18.7 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli ve 
strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv. 

18.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje  informace  týkající  se  
obchodního tajemství  dle  § 504 občanského  zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby                                   
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nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 
18.9 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním 

správci registru smluv objednatel. 
18.10 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
18.11 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 
18.12 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem 
souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.  

 
      V Lounech dne: 9.10.2017              V Lounech dne: 9.10.2017 
 
 
 
 .......................................... ....................................... 
 za zhotovitele: za objednatele: 
     Lounská stavební, spol. s.r.o.                                                     Město Louny 
                 Ing. Jiří Maier                                                               Radovan Šabata 

   jednatel společnosti                                                         starosta města 
 
 


