

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – KoPÚ Strabenice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH v Kč 10)	Cena vč. DPH 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“						
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	10	1 900,00	19 000,00	22 990,00	31.7.2027
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	1	19 000,00	19 000,00	22 990,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	227	500,00	113 500,00	137 335,00	31.7.2027
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	17	1 000,00	17 000,00	20 570,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	3 300,00	326 700,00	395 307,00	30.4.2028
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 Zákona 14)	100 bm	5	3 300,00	16 500,00	19 965,00	30.4.2028
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	244	430,00	104 920,00	126 953,20	31.7.2027
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	244	450,00	109 800,00	132 858,00	30.6.2028
„Přípravné práce“ celkem					726 420,00	878 968,20	30.6.2028
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“						
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	243	1 250,00	303 750,00	367 537,50	30.6.2029
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	30	1 000,00	30 000,00	36 300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	21	2 000,00	42 000,00	50 820,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	21	2 000,00	42 000,00	50 820,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)	ks	1	20 000,00	20 000,00	24 200,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)						
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	5 000,00	5 000,00	6 050,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	1 000,00	1 000,00	1 210,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	100,00	100,00	121,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	243	730,00	177 390,00	214 641,90	28.02.2030
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	48 400,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	3 000,00	3 000,00	3 630,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)						
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	2 000,00	2 000,00	2 420,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	500,00	500,00	605,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	200,00	200,00	242,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Návrhové práce“ celkem					666 940,00	806 997,40	
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	244	400,00	97 600,00	118 096,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
„Mapové dílo“ celkem					97 600,00	118 096,00	
Rekapitulace kalkulace ceny							
1. Hlavní celek 1 celkem v Kč					726 420,00	878 968,20	

2. Hlavní celek 2 celkem v Kč				666 940,00	806 997,40	
3. Hlavní celek 3 celkem v Kč				97 600,00	118 096,00	
Celková cena v Kč				1 490 960,00	1 804 061,60	