
Číslo smlouvy Objednatele: 34566/2017/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: ………. 

SMLOUVA O DÍLO 

kterou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně, Koleje a menzy 
Sídlo: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
Zástupce:  Dagmar Vlčková, ředitelka 
IČ: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Brno 
Číslo účtu: 110723998/0300 
Kontaktní osoba Objednatele: Ing. Jiří Kala, email: kala@skm.vutbr.cz, tel. +420 

54142905 

a 

ZHOTOVITEL 

Název: šenk OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o. 
Sídlo: Charbulova 1251/170, Černovice, 618 00 Brno 
Zápis v obchodním rejstříku:  C49580 vedená u Krajského soudu v Brně 
Zástupce: Jakub Šenk, jednatel společnosti 
IČ: 269 79 691 
DIČ: CZ26979691 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 35-4726600257/0100 
Kontaktní osoby Zhotovitele: Jakub Šenk, tel. č: 605 298 120,  

  email: senk@senk-okna.cz 
 Petr Pernica, tel. č: 605 525 522 
  email: pernica@senk-okna.cz 

(dále též jako „smluvní strany“) 

mailto:kala@skm.vutbr.cz
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I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1) Účelem této smlouvy je zajištění výměny stávající prosklené ocelové stěny v prodejní části a 
stávajících ocelových oken ve spojovacím krčku objektu Objednatele označeného A06. 

2) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla.  

3) Dílem je výměna stávající prosklené ocelové stěny s jednoduchým zasklením za prosklené 
stěny ze systémových hliníkových rámových profilů s přerušovaným tepelným mostem, 
prosklené tepelně izolačním dvojsklem v prodejní části a výměna stávajících ocelových oken 
s jednoduchým zasklením za nové plastové trojkřídlové okno s pevným zasklením s tepelně-
izolačním dvojsklem vč. dozdívek ve spojovacím krčku objektu A06. Podrobná technická 
specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou 
vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou společností Project Building 
s.r.o., sídlem Erbenova 375/8, 602 00 Brno, IČO 47917431 z května 2017, která je k dispozici 
ke stažení na veřejném profilu Objednatele na adrese 
https://www.tenderarena.cz/profily/Vut (ID zakázky č. 1397, přímý odkaz: 1397 - Výměna 
výkladců prodejní části a oken spojovacího krčku bloku A06 kolejí PPV, Kolejní 2 v Brně 
(0233/2017/OVZ)), a položkovým rozpočtem díla, který je přílohou č. 1 smlouvy. 

4) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 

a) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu místa provedení díla tak, 
aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem, 

b) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  

c) ověření tras rozvodů ve stěnách v prostoru prací, 

d) koordinace provádění díla s provozem Objednatele, 

e) provedení stavebních úprav a montážních prací, 

f) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě, 

g) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

h) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu 
díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v 
českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) 
v elektronické podobě, 

i) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále 
také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky 
příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné 
podobě a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 

j) provádění průběžného úklidu místa provádění díla,  

k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 

l) předání díla Objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 

b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve 
použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,    

https://www.tenderarena.cz/profily/Vut
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=97061
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=97061
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=97061
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c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, 
které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které 
Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s 
ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, popř. technické 
podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá zejména z odst. 1. 
tohoto článku smlouvy, příp. dále který Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto 
druhu obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této 
smlouvě potřebné i další práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je 
Zhotovitel povinen tyto práce, dodávky či služby na své náklady obstarat či provést a do díla 
zahrnout bez dopadu na cenu díla. 

 

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel 
provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i 
jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahují. 

2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele 

a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu 
místa provedení díla. 

b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, 
opatření na ochranu prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa 
provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen.  

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

3) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 

a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními 
předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat 
a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků a dále u těch pracovníků 
objednatele, jejichž pohyb v prostoru provádění prací je nezbytný pro provoz 
objednatele. 

d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho 
vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad BOZP a PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla 
souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a 
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sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost. 

g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

4) Provedení stavebních úprav a montážních prací 

a) Součástí závazku provedení stavebních úprav a montážních prací jsou zejména 
následující povinnosti Zhotovitele:  

 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to 
včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního 
a uceleného celku, a dále 

 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, 
zejména zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo 
v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u 
Objednatele i třetích osob, zajištění protihlukových a jiných opatření, aby 
v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně narušen běžných provoz 
Objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, 
jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího 
vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a 
předat zprávy o revizích Objednateli; Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen 
předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, 
příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření 
prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprávy o 
provedení těchto zkoušek a měření Objednateli. Zhotovitel je na žádost Objednatele 
povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která zkoušky a měření 
prováděla. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

5) Věci k provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, 
o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, 
ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou 
použity materiály, výrobky nebo zařízení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být 
pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k provádění 
díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované atesty, certifikace 
nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

6) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě 

a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provedení díla stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a 
skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě. 
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b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli 
předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či 
nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději 
následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení 
příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
smlouvy. 

f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 

g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 
2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co 
mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednateli kdykoliv na 
vyžádání pořízení kopií jednotlivých záznamů ve stavebním deníku. 

h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň 
dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci 
skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o 
stavbě; ustanovení předchozích písmen se použijí přiměřeně. 

i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

7) Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) 

a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také 
jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, aby v ní byl 
kompletně a přesně zachycen skutečný stav předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 

b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace 
skutečného provedení stavby či jiné dokumentace poskytnuté Objednatelem, která bude 
Zhotoviteli předána nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u Zhotovitele odpovědná. 

d) DSPS bude Objednateli předána 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: 
jedenkrát) v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

8) Licence 

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezúplatně výhradní oprávnění k 
výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku ve spojení 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal podle 
této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v 
neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a 
upravovat předmětné plnění. Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou 
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podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence 
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

9) Pokyny Objednatele 

a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel 
upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností. 

c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. 
To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

10) Pověřená osoba 

a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy 
třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení 
pověření třetí osobě bezodkladně informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel 
Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli 
měnit. 

11) Kontrola provádění díla 

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny, jedná se o 
podstatné porušení smlouvy. 

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou 
organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším 
postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části 
díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva 
Zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně alespoň 3 
(slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly 
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese 
Zhotovitel. 

e) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel 
řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit 
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté je 
oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly provedeny řádně, 
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nese veškeré náklady s tím spojené Objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla či 
jiné výsledky provádění díla nebyly Zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady 
obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním 
kvality provedení díla, jakož i náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese Zhotovitel. 

f) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se 
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu 
provedení. 

g) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl 
kontrolu provádět. 

h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné 
porušení smlouvy.  

12) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele 

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou odbornou způsobilost. 

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli 
předložit. 

c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to 
ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho 
chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel 
oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené platí 
přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatele Zhotovitele. 

d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem 
uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé 
z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v daném 
výběrovém řízení, je Zhotovitel povinen vykonávat příslušné odborné práce 
prostřednictvím těch osob, jimiž příslušný kvalifikační předpoklad v daném výběrovém 
řízení prokázal; není-li to možné, může Zhotovitel v odůvodněných případech a 
s předchozím souhlasem Objednatele vykonávat příslušné práce prostřednictvím osob se 
srovnatelnou odbornou způsobilostí. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

13) Poddodavatelé Zhotovitele 

a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob, 
nestanovil-li Objednatel v rámci výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato smlouva, že určitá věcně vymezená část plnění nesmí být plněna poddodavatelem. 
Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: 
tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, 
které hodlá pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na 
plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových 
závazků poddodavateli, jako by je plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to 
v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny. 
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d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém 
řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní poddodavatel za 
Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady prokazující 
kvalifikaci nového poddodavatele. 

e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

14) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli 
nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i 
z jiných důvodů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit 
uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení místa provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje 

 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a 
materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je Zhotovitel 
povinen na požádání Objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, 

 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provedení díla, a 

 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení díla 
včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním 
díla do původního stavu. 

b) Vyklizení místa provedení díla 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí 
díla, příp. ode dne odstranění poslední vady, bylo-li dílo Objednatelem převzato 
s vadami, vyklidí místo provedení díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že místo provedení díla považují za 
vyklizené pouze tehdy, pokud 

 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy,  

 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při 
provádění díla, 

 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění 
díla, 

 byl proveden závěrečný úklid. 

c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

16) Zhotovitel se u prací, které budou prováděny za souběžného provozu studentských kolejí 
Objednatele, zavazuje provádět hlučné práce pouze v pracovní dny v době od 8:30 do 16:30. 

17) Zhotovitel je dále povinen zajistit v mimopracovní dobu místo provedení díla tak, aby bylo 
zabráněno přístupu cizích osob, případně byla zajištěna ochrana proti povětrnostním vlivům.  
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III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA 

1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení je pracovní den 
následující po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3) Harmonogram provedení díla 

a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po 
dni zahájení, předat Objednateli harmonogram provádění díla (dále jen „harmonogram“) 
za účelem dohlížení postupu prací a plánování činností. 

b) Z  harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  

 při zohlednění milníků dle odst. 4), 

 po jednotlivých závazcích Zhotovitele dle čl. I. odst. 4) písm. a) až l) s uvedením 
vazeb těchto závazků na proces předání a převzetí díla a 

 v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních 
vazeb mezi jednotlivými činnostmi.  

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu může 
Zhotoviteli sdělit, že harmonogram není v souladu se smlouvou. Stane-li se tak, je 
Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů povinen harmonogram přepracovat a znovu 
předložit Objednateli. Vyjádření nebo nevyjádření Objednatele nezbavuje Zhotovitele 
povinnosti Dílo dokončit v souladu se Smlouvou.  

d) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 

e) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat 
na kontrolních dnech Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při zjištění odchylek průběhu provádění díla od 
harmonogramu. 

f) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na 
pokyny Objednatele či v případě změny smlouvy. 

g) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se Zhotovitel 
zavazuje připravit na žádost Objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, 
aby mohlo být provedení příslušných stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná 
nejlépe zkoordinováno. 

4) Provádění díla po milnících 

a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících 
(dále jen „milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré 
stavební práce, dodávky a služby, které jsou jeho součástí. 

Milník č. 1 

Milník č. 1 se považuje za splněný, je-li řádně dokončena výměna oken ve spojovacím 
krčku objektu A06. Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 30. 10. 2017. 

Milník č. 2 

Milník č. 2 se považuje za splněný, je-li dílo předáno v souladu s odst. 5 Objednateli. 

b) O splnění milníku č. 1 vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. 
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c) Při kontrole splnění milníku č. 1 smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s odstavci 
5) až 7) tohoto článku. Prodlení Zhotovitele se splněním milníku č. 1 se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

d) Splnění milníku č. 2 je potvrzeno podpisem písemného protokolu o předání a převzetí 
díla (dále jen „předávací protokol“).  

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním milníku č. 1 
ani podpisem protokolu o jeho splnění není část díla odpovídající milníku č. 1 převzata 
Objednatelem ani na Objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

5) Dokončení díla 

a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení 
způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny 
veškeré závazky dle čl. I. odst. 4) písm. a) až j). 

b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím 
písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. 
Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) 
pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, 
nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. 

6) Předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně. 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 31. 8. 2018. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se 
považuje za podstatné porušení smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou. 

d) Předávací protokol 
O předání a převzetí díla vyhotoví Zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací 
protokol bude obsahovat zejména následující: 

1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele, 
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
3. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky 

příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli 
předány, 

4. datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 
5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
6. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li 

Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),  
7. datované podpisy smluvních stran a 
8. přílohy: 

a. DSPS,  

b. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
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c. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní 
manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla. 

e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato 
skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do 
doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-li dílo 
Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, přechází na Objednatele nebezpečí 
škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující 
vady, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do 
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu 
jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dní, nebude-
li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním 
smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla 
v záruční době a o uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně 
způsobena 

 načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména 
podle harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. 
seřízení klimatizace či provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, 
větrání a udržování vlhkosti, nebo  

 tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno 
plným provozem Objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí Zhotovitel tuto skutečnost písemně Objednateli. Objednatel oznámení 
prověří a potvrdí-li je, stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto 
vady nebrání převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, 
že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za 
to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu 
Objednatele. 

j) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. 

7) Prodloužení lhůty pro předání díla 
Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele,  

b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 

c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla 
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, 

d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně 
informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky 
s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá 
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rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové 
překážky.  

 

IV. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA; STAVENIŠTĚ 

1) Místo provedení díla 
Místem provedení díla je budova na adrese Kolejní 2, Brno, tj. stavba na pozemku p. č. 
5609/1, k. ú. Královo Pole. 

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 

a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to 
i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla 
dotčeny (dále jen „staveniště“) předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost v souladu 
s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru 
určeného pro provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní 
strany podepíší. V protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny 
dokumenty, které byly Zhotoviteli při předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou 
významné pro řádné provádění díla a které měl k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že se 
seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími informacemi poskytnutými Objednatelem, 
prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před uzavřením smlouvy přesvědčil 
o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých Objednatelem a 
v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně stanovil cenu díla a prověřil, že 
je dílo schopen řádně provést ve smluvené lhůtě. 

 

V.  CENA DÍLA 

1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce podané do výběrového řízení, na 
základě jehož výsledku byla se zhotovitelem uzavřena tato smlouva (dále jen „nabídková 
cena“), činí: 

896 114,-Kč  

(slovy: osmsetdevadesátšesttisícstočtrnáct Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). 

2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou 
množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná. 

3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného 
množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen 
uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, musí se měřit 
čisté skutečné a na staveništi zjištěné množství každé položky uvedené v položkovém 
rozpočtu díla a metoda měření musí být s rozpočtem v souladu. Zhotovitel je povinen vést 
průběžně o každém měření dostatečně průkazné záznamy a předkládat je bez zbytečného 
odkladu technickému dozoru provádění díla, případně zástupci Objednatele není-li technický 
dozor jmenován, k potvrzení správnosti záznamů.  

4) Oceňování změn díla (variací) 
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V případě potřeby provedení změny díla nutné k jeho dokončení (dále jen „variace“) se 
smluvní strany zavazují postupovat následovně: 

a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve 
lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní; 

b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně: 

 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu. 

 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li 
možné postupovat podle předchozí odrážky. 

 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni 
uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 
13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v 
uvedeném ceníku budou pro účely této smlouvy poníženy o 10 %. 

 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě 
kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného 
zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve 
výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5% 
přímých nákladů příslušné položky. 

c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu 
určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné 
množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle 
odst. 3 tohoto článku obdobně. 

d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. 
Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů 
ode dne jeho předložení.  

e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně 
stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

5) DPH  
Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je rovněž plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o DPH“) použije režim přenesení daňové povinnosti. Zhotovitel vystaví daňové 
doklady v souladu se zákonem o DPH. 

 

VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Právo na zaplacení ceny díla 

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena po částech odpovídajících jednotlivým milníkům. 

b) Právo na zaplacení příslušné části ceny díla vzniká splněním příslušného milníku. 

c) Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den splnění příslušného milníku, což je 
potvrzeno v písemném protokolu o splnění milníku č. 1 a v předávacím protokolu. 

d) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy. 

2) Fakturace 

a) Cenu díla Objednatel Zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů 
(dále jen „faktury“). 
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b) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude 
oběma smluvními stranami potvrzeno splnění příslušného milníku. Součástí každé 
faktury bude příslušný protokol. 

c) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení Objednateli. 

d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný 
bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet až po 
písemném potvrzení ze strany Zhotovitele. 

e) Náležitosti faktury 

Faktura bude vždy splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

a) náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH, v případě plnění podléhajícího 
režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) 
zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmět 
plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

b) náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, 

c) náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku, 

d) uvedení lhůty splatnosti, 

e) uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele. 

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 
splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 
přerušena a nová 30denní (slovy: třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po 
doručení faktury opravené. V tomto případě není Objednatel v prodlení s úhradou 
příslušné částky, na kterou faktura zní. 

f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí 
až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo 
Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.  

3) Zádržné 

Pro případ převzetí díla Objednatelem s alespoň jednou vadou sjednávají smluvní strany 
právo Objednatele zadržet část ceny díla (dále jen „zádržné“), a to následovně. 

a) Z poslední vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % 
částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje 
zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: 
devadesáti) %  z fakturované částky se Objednatel nedostává do prodlení s provedením 
úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady 
Zhotovitelem dle čl. III. odst. 6 písm. f)  této smlouvy. 

 

VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo, resp. jeho část při jejím předání,  
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b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 

c) jež má dílo v záruční době. 

Je-li část díla Objednatelem převzata s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady 
na dané části díla vznikne nebo Objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na 
takovou vadu budou hledět, jako by na díle existovala již při předání, a to se všemi důsledky, 
které se s vadami zjištěnými při předání části díla pojí. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli 
oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání příslušné 
části díla. Pokud Objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi 
důsledky, které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání části díla do konce 
smluvené záruční doby předmět díla: 

a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, 
které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel 
očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1 této smlouvy, a příp. dále 
který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům 
stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě 
přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky 
uvedené ve smlouvě. 

4) Záruka za jakost díla 

a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne 
převzetí díla Objednatelem.  

b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba 
stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I 
tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. 
a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 

a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to 
písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby 
Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 
odst. 2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského 
zákoníku se nepoužijí. V reklamaci Objednatel uvede alespoň: 

a) popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 

b) jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že 
požaduje provedení opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla 
opravou odstranitelná. 

b) Práva Objednatele z vadného plnění 

Objednatel může v rámci reklamace uplatnit právo 
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a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící 
části díla, 

b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná, 

c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo, 

d) je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit. 

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého 
uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci. 

Pro účely odstoupení od smlouvy dle tohoto písmene je podstatným takové porušení 
smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela 
vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je podstatné.   

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 

a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne 
jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel 
v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného 
plnění uspokojí. 

b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu 
odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se 
vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od 
Objednatele.  

c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od 
smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se 
nepoužije. 

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým 
posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení 
znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení 
reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen 
uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

e) Lhůty pro odstranění vad  

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich 
reklamaci. 

b) Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 7 
(slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem dohodnuto jinak.  

 

VIII.  POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

1) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v 
souvislosti s prováděním díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 
zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal 
za účelem provedení objednané činnosti. Minimální výše pojistného plnění bude činit 
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alespoň 2.000.000,- (slovy: dvamiliony) Kč za každý škodní případ s maximální spoluúčastí 
50.000,- (slovy: padesáttisíc) Kč. 

2) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. 
výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 
vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České 
republice. 

3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu 
provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného 
pojištění doložit.  

4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 

 

 

 

IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

1) V případě prodlení Zhotovitele oproti kterémukoliv milníku se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové 
ceny za každý započatý den prodlení. 

2) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel 
neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 1 000,- (slovy: jedentisíc) Kč za každou 
vadu, s jejímž odstraněním je Zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

3) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění 
v záruční době, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 1 000,- (slovy: jedentisíc) Kč 
za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv Objednatele 
z vadného plnění, a to za každý i započatý den prodlení. 

4) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: 
nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 
výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se 
smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně 
smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z nabídkové ceny za každé 
jednotlivé porušení.  

6) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

7) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 

8) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, 
bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 

X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností 
Objednatele. 

2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 
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a) bez zbytečného odkladu poté, co Zhotovitel poruší smlouvu podstatným způsobem, 

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 
smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu, 

c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož 
výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
výběrového řízení. 

3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala.  

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 
smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní 
straně. 

5) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele.  

 

XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje 
jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Smluvní strany 
mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je 
druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode 
dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i 
jejich kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 

Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná 
sdělení na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další 
osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě 
doručeného druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za 
smluvní stranu jednat každá z kontaktních osob zvlášť. Kontaktní osoba není oprávněna  
podepisovat dodatky této smlouvy.  

 

XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 
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a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla, 

c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s 
prováděním díla. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo 
známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo 
známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti 
Zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace 
pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a 
nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých 
zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto 
osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud 
bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné 
informace, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je 
povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním 
účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k dílu, které Zhotovitel hodlá použít zejména ve svých publikacích 
nebo propagačních materiálech. 

7) Porušení povinností dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně 
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou 
formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými 
prostředky (např. email, fax). 

3) Nedílnou součástí smlouvy je:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až 
XIII. této smlouvy přednost před ustanoveními přílohy smlouvy.   
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4) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ustanovení § 1879 občanského zákoníku 
se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a 
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje: 

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, 
mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, vstup na 
staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti s 
prováděním díla včetně přístupu i k těm informacím a dokumentům, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené příslušnými 
právními předpisy (např. zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům 
součinnost při prováděných kontrolách; 

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným 
v předchozím písmenu kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího 
písmena; 

c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 
ZZVZ. 

7) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto 
smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu 
ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení 
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v 
jehož obvodu má sídlo Objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 
učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Brně dne 11. 10. 2017 V Brně dne 2. 10. 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Dagmar Vlčková 
Ředitelka KaM VUT 

za Objednatele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….................... 
Jakub Šenk 
Jednatel společnosti 

za Zhotovitele 
 

  



Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

telefon, fax

e-mail 

Poznámka :

šenk OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o.

Charbulova 1251/170

Brno

618 00

Jakub Šenk, Petr Pernica

605 298 120 , 605 525 522

senk@senk-okna.cz, pernica@senk-okna.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

269 79 691 

CZ26979691



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 2017/029a PB
Výměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

Zadavatel : Vysoké učení technické v Brně IČO : 00216305

Antonínská 548/1 DIČ : CZ00216305
60200 Brno-Veveří

Projektant : PROJECT building s.r.o. IČO : 47917431
Erbenova 375/8 DIČ : CZ47917431

60200 Brno-Černá Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

00 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 15 000,00

Stavební objekt 2,00

1 Výměna oken spojovacího krčku A06 928.1.0.9 1,00 81 445,37

2 Výměna oken A06-prodejní část 928.1.0.9 1,00 799 668,78

896 114,15

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 18 838,45

61 41 028,83

62 32 059,05

63 624,00

94 9 306,80

95 3 872,00

95 9 956,80

96 20 539,73

99 1 910,62

764 4 614,25

767 15 600,00

767 H 669 951,00

769 13 292,00

771 13 996,99

784 2 901,23

D96 22 622,40

VN 15 000,00

Cena celkem 896 114,15

Hliníkové výplně otvorů

Otvorové prvky z plastu

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Upravy povrchů vnější

Podlahy z dlaždic a obklady

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Dokončovací kce na pozem.stav.

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické
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S: 2017/029a PB Výměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

O: 00 Vedlejší a ostatní náklady

R: 0 VN+ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 00512 Vedlejší a ostatní náklady Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

15 000,00

Veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - zařízení staveniště,bezpečnostní opatření na staveništi atd.



Stavba : 2017/029a PBVýměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

Objekt : 1 JKSO : 928.1.0.9

Zákl. údaje 1

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1 stavební část 81 445,37 

Celkem objekt 1 81 445,37 

Rekapitulace soupisu 1

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 13 328,09

61 Úpravy povrchů vnitřní 9 333,35

62 Upravy povrchů vnější 11 156,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 624,00

94 Lešení a stavební výtahy 2 362,80

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 9 956,80

96 Bourání konstrukcí 5 538,43

99 Staveništní přesun hmot 1 455,80

764 Konstrukce klempířské 4 614,25

769 Otvorové prvky z plastu 13 292,00

784 Malby 1 507,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 275,65

Celkem soupis 1 81 445,37

Výměna oken spojovacího krčku A06

Rekapitulace stavebního objektu

Výměna oken spojovacího krčku A06

stavební část



S: 2017/029a PB Výměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

O: 1 Výměna oken spojovacího krčku A06

R: 1 stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311271177R00 ...tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,71 MPa, součinitel prostupu tepla 

U=0,422 W/m2.K

m2 6,13800 1 776,00 10 901,09 801-1 RTS

(1,305*2+,4*2)*1,8 6,13800

2 342255024R00 ...tloušťky 100 mm m2 0,57000 1 100,00 627,00 801-1 RTS

,95*,3*2 0,57000

3 342948111R00 ...kotvami na hmoždinky m 7,20000 250,00 1 800,00 801-1 RTS

1,8*2*2 7,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

4 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 5,40000 315,00 1 701,00 801-1 RTS

3,0*1,8 5,40000

5 611401311RT2 ...přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,00000 1 220,00 1 220,00 801-4 RTS

6 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 1,12200 850,00 953,70 801-4 RTS

,2*5,61 1,12200

7 612473186R00 ...za zabudované rohovníky m 6,60000 120,00 792,00 801-1 RTS

3,0+1,8*2 6,60000

8 612474611RT3 ...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton m2 5,58050 380,00 2 120,59 801-1 RTS

(,495-,4)*2,75*2+(1,305*2+,1*2)*1,8 5,58050

9 612474611RT4 ...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na beton a vápenopískové zdivo m2 2,20000 380,00 836,00 801-1 RTS

,4*2,75*2 2,20000

10 612481211RT8 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 3,84450 280,00 1 076,46 801-1 RTS

,495*2,75*2+,2*5,61 3,84450

11 622473187RT2 ...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 6,60000 96,00 633,60 801-1 RTS

zevnitř : (3,0+1,8*2) 6,60000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

12 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 5,40000 280,00 1 512,00 801-1 RTS

3,0*1,8 5,40000

13 622472112R00 ...stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 10,55000 402,00 4 241,10 801-1 RTS

(6,4+,2*2)*(1,8+,2*2)-3,0*1,8+,15*(3,0+1,8*2) 10,55000

14 622473186R00 ...za rohovník - dodávka materiálu m 6,60000 120,00 792,00 801-1 RTS

3,0+1,8*2 6,60000

15 622473187RT2 ...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 6,60000 96,00 633,60 801-1 RTS

zvenku : (3,0+1,8*2) 6,60000

16 622481211RU2 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 5,16000 280,00 1 444,80 801-1 RTS

,3*(1,8*2+6,8*2) 5,16000

17 62247 příplatek za probarvenou štukovou vrstvu m2 10,55000 124,00 1 308,20 Vlastní

(6,4+,2*2)*(1,8+,2*2)-3,0*1,8+,15*(3,0+1,8*2) 10,55000

18 950 ochrana podlah -zřízení+odstranění m2 17,50000 70,00 1 225,00 Vlastní

7*2,5 17,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

19 632451022R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 1,20000 520,00 624,00 801-1 RTS

parapet : 3,0*,4 1,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

20 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 6,72000 140,00 940,80 800-3 RTS

5,6*1,2 6,72000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

611 40-1 Omítka malých ploch na stropech

311 27-117 hladkých

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

13 328,09
311 27-11 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových

342 94 Kotvení příček ke konstrukcím

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

9 333,35
610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

622 47-3 Příplatek

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

612 47-319 příplatek

612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

622 47-3 Příplatek

11 156,70
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

622 47-21 štuková ze suché maltové směsi

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

624,00
632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

2 362,80
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné
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21 941955002R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 3,60000 155,00 558,00 800-3 RTS

3,0*1,2 3,60000

22 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 4,80000 180,00 864,00 800-3 RTS

4,0*1,2 4,80000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

23 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 33,60000 88,00 2 956,80 801-1 RTS

7*4,8 33,60000

24 95290 úklid dotčených prostor (umývaní podlah dopravních cest během stavby) soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

25 968061113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 4,00000 125,00 500,00 801-3 RTS

26 968062355R00 ...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 10,80000 330,00 3 564,00 801-3 RTS

1.02 : 6,0*1,8 10,80000

27 968095001R00 ...dřevěných, šířky do 25 cm,  m 5,61000 88,00 493,68 801-3 RTS

1.01 : 5,61 5,61000

28 971033561R00 ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 0,21600 3 000,00 648,00 801-3 RTS

,15*1,8*,4*2 0,21600

29 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 6,05000 55,00 332,75 800-764 RTS

1.03 : 6,05 6,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

30 999281105R00 ...výšky do 6 m,  t 2,23969 650,00 1 455,80 801-4 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,26,28, : 

Součet: : 2.23969 2,23969

Díl: 764 Konstrukce klempířské

31 764410230R00 ...rš 200 mm m 3,10000 1 420,00 4 402,00 800-764 RTS

K1 : 3,1 3,10000

32 998764101R00 ...v objektech výšky do 6 m t 0,00849 25 000,00 212,25 800-764 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31, : 

Součet: : 0.00849 0,00849

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
33 ..poznámka výrobky jsou kompletní vč. povrch.úprav,kování,zárubní, kotvení a veškerých souvisejících prvků 

dle výpisu

0,00000 0,00 Vlastní

34 PL/01 PL01 Plastové okno 3000/1800mm tojdílné, pevné zasklení, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 13 292,00 13 292,00 Vlastní

Díl: 784 Malby

35 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 16,75000 35,00 586,25 800-784 RTS

2,75*(,495*2+5,61)-(3,0*1,8-4,0) 16,75000

36 784195412R00 ...otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 16,75000 55,00 921,25 800-784 RTS

2,75*(,495*2+5,61)-(3,0*1,8-4,0) 16,75000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

37 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,12901 800,00 903,21 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

Součet: : 1.12901 1,12901

38 979081111R00 ...do 1 km t 1,12901 3 500,00 3 951,54 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

Součet: : 1.12901 1,12901

39 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 15,80610 30,00 474,18 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

Součet: : 15.80610 15,80610

40 979082111R00 ...do 10 m t 1,12901 600,00 677,41 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 06-2 Vybourání dřevěných rámů

9 956,80
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

5 538,43
968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

4 614,25

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

968 09 Vybourání vnitřních parapetů

971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném

základovém nebo nadzákladovém,

971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

1 507,50

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

1 455,80
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

764 01-21 Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu

včetně rohů

764 01-211 výroba a montáž

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

13 292,00

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

784 45 Malby z malířských směsí

8 275,65
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Součet: : 1.12901 1,12901

41 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 7,90305 30,00 237,09 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

Součet: : 7.90305 7,90305

42 979990162R00 ...dřevo+sklo t 1,12901 1 800,00 2 032,22 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28,29, : 

Součet: : 1.12901 1,12901

979 08-4 Poplatek za skládku
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Stavba : 2017/029a PBVýměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

Objekt : 2 JKSO : 928.1.0.9

Zákl. údaje 2

Třídník stavebních objektů:928 Opravy a údržba

928.1 Opravy a údržba objektů pozemního stavitelství

928.1.0

928.1.0.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

1a stavební část 799 668,78 

Celkem objekt 2 799 668,78 

Rekapitulace soupisu 1a

Stavební díl Cena (Kč)

3 Svislé a kompletní konstrukce 5 510,36

61 Úpravy povrchů vnitřní 31 695,48

62 Upravy povrchů vnější 20 902,35

94 Lešení a stavební výtahy 6 944,00

95 Dokončovací kce na pozem.stav. 3 872,00

96 Bourání konstrukcí 15 001,30

99 Staveništní přesun hmot 454,82

767 Konstrukce zámečnické 15 600,00

767 H Hliníkové výplně otvorů 669 951,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 13 996,99

784 Malby 1 393,73

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 346,75

Celkem soupis 1a 799 668,78

Výměna oken A06-prodejní část

Rekapitulace stavebního objektu

Výměna oken A06-prodejní část

stavební část



S: 2017/029a PB Výměna oken A06-spojovací krček +prodejní část

O: 2 Výměna oken A06-prodejní část

R: 1a stavební část

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311271170R00 ...o tloušče zdi do 300 mm m2 1,76400 1 990,00 3 510,36 801-4 RTS

,56*3,15 1,76400

2 342948112R0x Ukotvení zdiva  k beton.kcím přistřelenými kotvami ks 8,00000 250,00 2 000,00 Vlastní

ytong do stropu a podlahy : 4*2 8,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

3 612409991RT2 ...s použitím suché maltové směsi m 72,66000 282,00 20 490,12 801-4 RTS

vnitřní+vnější : (21,05+2,925*2)*2+(1,815+2,9)*2*2 72,66000

4 612473186R00 ...za zabudované rohovníky m 3,00000 120,00 360,00 801-1 RTS

5 612474611RT3 ...Omítka dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pórobeton m2 2,58000 1 220,00 3 147,60 801-1 RTS

(,56+,3)*3,0 2,58000

6 612481211RT8 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 2,58000 280,00 722,40 801-1 RTS

(,56+,3)*3,0 2,58000

7 622473187RT2 ...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 72,66000 96,00 6 975,36 801-1 RTS

vnitřní+vnější : (21,05+2,925*2)*2+(1,815+2,9)*2*2 72,66000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

8 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 61,57125 280,00 17 239,95 801-1 RTS

21,05*2,925 61,57125

9 622472112R00 ...stupeň složitosti 1÷2, ručně m2 1,68000 402,00 675,36 801-1 RTS

,56*3,0 1,68000

10 622481211RU2 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 1,68000 120,00 201,60 801-1 RTS

,56*3,0 1,68000

11 622397232R0x Oprava zateplení podhledu (předpoklad miner.vata 10cm +omítka) m2 3,24000 800,00 2 592,00 Vlastní

cca : 21,6*,15 3,24000

12 62247 příplatek za probarvenou štukovou vrstvu m2 1,56000 124,00 193,44 Vlastní

13 950 ochrana podlah -zřízení+odstranění m2 39,60000 0,00 Vlastní

22*1,8 39,60000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

14 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 49,60000 140,00 6 944,00 800-3 RTS

cca : (22+21,6+1,5*4)*1,0 49,60000

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.

15 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 44,00000 88,00 3 872,00 801-1 RTS

cca : 22*2,0 44,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

16 965048250R00 ...do cementové malty, plochy do 50% m2 10,90600 150,00 1 635,90 801-3 RTS

A : 1,5*3,56+,3*(1,5*2+21,62)-1,3*1,4 10,90600

17 965081713R00 ...z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 10,90600 150,00 1 635,90 801-3 RTS

A : 1,5*3,56+,3*(1,5*2+21,62)-1,3*1,4 10,90600

18 968072641R00 ...stěn jakýchkoliv kromě výkladních, jakýchkoliv ploch m2 72,54000 150,00 10 881,00 801-3 RTS

1.01 : 21,6*2,875 62,10000

1.02 : 1,8*2,9*2 10,44000

19 974042567R00 ...do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 0,55000 550,00 302,50 801-3 RTS

,55 0,55000

20 960 1.03 demontáž čisticí rohože m2 1,82000 300,00 546,00 Vlastní

1.03 : 1,3*1,4 1,82000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

5 510,36
310 27-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 47-2 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí

31 695,48
612 40-9 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

612 47-319 příplatek

612 47-4 Omítky stěn ze suchých směsí

612 48-12 Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou

622 47-3 Příplatek

20 902,35
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

622 47-21 štuková ze suché maltové směsi

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

6 944,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

3 872,00
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

15 001,30
965 04-81 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb

965 08-1 Bourání podlah

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

974 04-2 Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě

s betonovým podkladem,

454,82
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812
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21 999281105R00 ...výšky do 6 m,  t 0,84226 540,00 454,82 801-4 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,18, : 

Součet: : 0.84226 0,84226

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
22 767 R čisticí rohož pryžová 1300/700mm v rámu  nerezovém 1300x700 mm, profilu 25x25x3 mm, 

kompl.dod+mtz

ks 2,00000 7 800,00 15 600,00 Vlastní

Díl: 767 H Hliníkové výplně otvorů
23 ..poznámka výrobky jsou oceněny  kompletní vč. povrch.úprav,kování, kotvení a veškerých souvisejících 

prvků dle výpisu

0,00000 0,00 Vlastní

24 R-AL 1 AL1  prosklenná stěna s dveřmi ze systémových hliník.rámů  21060/2925mm, kompl.dod+mtz dle 

výpisu výrobků

ks 1,00000 571 111,00 571 111,00 Vlastní

25 R-AL 2 AL2  prosklenná stěna s dveřmi ze systémových hliník.rámů  1815/2900mm, kompl.dod+mtz dle 

výpisu výrobků

ks 2,00000 49 420,00 98 840,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

26 771101210RT1 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 11,18312 40,00 447,32 800-771 RTS

27 771575109RT6 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 11,18312 450,00 5 032,40 800-771 RTS

D1 : ,315*(5,25+12,775)-,56*,3+3,55*1,815+(,215+,485)*1,5-1,3*1,4 11,18313

28 771579791R00 ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě m2 11,18312 20,00 223,66 800-771 RTS

D1 : ,315*(5,25+12,775)-,56*,3+3,55*1,815+(,215+,485)*1,5-1,3*1,4 11,18313

29 771479001R0x keramických m 26,74000 84,00 2 246,16 Vlastní

D1 : (5,25+12,775)+1,5*2+,315+1,3*2+1,4*2 26,74000

30 5976 Dlažba keramická  cca 330/330/9mm m2 12,59885 480,00 6 047,45 Vlastní

D1 : (,33*(5,25+12,775)-,56*,3+3,55*1,815+(,215+,485)*1,5-1,3*1,4)*1,1 12,59885

Díl: 784 Malby

31 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 15,14925 36,00 545,37 800-784 RTS

(,56+,3)*3,0 2,58000

,3*(12,775+5,25+1,5*2)+3,45*1,815 12,56925

32 784195412R00 ...otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 15,14925 56,00 848,36 800-784 RTS

(,56+,3)*3,0 2,58000

,3*(12,775+5,25+1,5*2)+3,45*1,815 12,56925

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

33 979990001R00 ...stavební suti t 0,56898 300,00 170,69 801-3 RTS

2,38248 2,38248

-72,54*,025 -1,81350

34 979990163R0x suti - sklo t 1,81350 1 800,00 3 264,30 Vlastní

72,54*,025 1,81350

35 979081111R00 ...do 1 km t 2,38248 3 500,00 8 338,68 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20, : 

Součet: : 2.38248 2,38248

36 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 33,35475 30,00 1 000,64 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20, : 

Součet: : 33.35475 33,35475

37 979082111R00 ...do 10 m t 2,38248 600,00 1 429,49 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20, : 

Součet: : 2.38248 2,38248

38 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,76496 30,00 142,95 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,17,18,19,20, : 

Součet: : 4.76496 4,76496

15 600,00

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

13 996,99
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

1 393,73
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

14 346,75
979 08-4 Poplatek za skládku

669 951,00

vč.přesunu hmot,vč.zabudování

vč.bezpečnostních prvků na skle - kontrastní pásky  -1500mm od podlahy  50x50mm s mezerou 50mm

vč.bezpečnostních prvků na skle - kontrastní pásky  -1500mm od podlahy  50x50mm s mezerou 50mm
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