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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

č.j.: KRPU-163890-9/ČJ-2017-0400VZ

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Císio účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem

pIk. Ing. Jiří šenkýř, náměstek ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
Vlastimil Brůha, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

,

Název:
šidlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:

E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

HAVI s.r.o.
Novosedlická 2888, 415 01 Teplice
40232981
CZ40232981
UniCredit Bank Czech Republic a.s.

Ing. Zdeněk Vilt
Ing. Miroslav sádovský
Novosedlická 2888, 415 01 Teplice
Ing Zdeněk Vilt -
Ing. Miroslav sádovský -

Vedený u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 1620

,,KŘP U - Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového zbrojního
skladu včetně osazení trezorových dveří"



Článek ||.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas
a ve sjednané kvalitě, pro objednatele dílo specifikované v ČI. [j. odst. 2 a současně s tím také
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Specifikace díla:
Předmětem plnění je provedení výstavby nového zbrojního skladu včetně osazení trezorových
dveří v areálu KŘP Ústeckého kraje - Teplice Doliny, Svahová 3214 v rozsahu prací a dodávek
tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jenž jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek Ill.
Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu této smlouvy
oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 3 pracovních dnů od předání staveniště.

4. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je stanoven do 55 kalendářních dnů od
uzavření smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před
uzavřením smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě
před jejich použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

6. Zhotovitel je před předáním díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 3 dnů od předání díla.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užívání díla.
8. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Svahová 3214, 415 01 Teplice
- Doliny.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

10. zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
souvÍsejÍcÍ se stavem stávajícího objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňuji práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

11. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončeni díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž
provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě,
zejména:
a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
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b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
12. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předáni. výzva bude provedena doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním
deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže
potvrdí výzvu svým podpisem.

13. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu na místo dostavit.
14. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému

užívánÍ, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami.
15. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím

protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky,
které nebrání jeho řádnému užívání, povinen vady opravit po předání díla v termínu sjednaném
v předávacím protokolu, nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla, pokud se
strany nedohodnou jinak.

16. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odmítnuti převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předáni díla. Na následné
předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek lV.
Ujednání o provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje na pracovišti:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

2. Realizace díla a s tím související skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízeni postupu
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachování pořádku na staveništi.

b) Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci
zařízení staveniště je započtena v ceně díla.

C) Zhotovitel při provádění díla v maximálni možné miře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízenI. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ as., lČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálnIm nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

f) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.
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g) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří
se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských
průkazů a seznam registračních značek všech vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa
plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu uvedena, není objednatel povinen
vpustit do prostoru staveniště. jakékoliv následky z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele.

h) Objednatel má právo kontroly provádění prací podle zadání, s právem přístupu na
staveniště.

i) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně.

j) Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly.

k) Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

l) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištění odstranění
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

m) Riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené
zaměstnanci zhotovitele nese zhotovitel.

n) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby
předání díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

O) Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody
ponese strana odpovědná.

p) Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plněni závazku použito a že se této povinnosti
nemůže zříci.

q) Připadnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne pří jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištění. o vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli.

r) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolenI pracovníků podňejících se na
zhotovování díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v areálu Teplice - Doliny, Svahová 3214.

S) Zhotovitel je povinen zajistit, aby pohyb pracovníků stavby a vozidel stavby probíhal ve
vymezeném prostoru a na stavbě tak, aby nebyla narušena činnost ostatních uživatelů
areálu Teplice - Doliny, Svahová 3214.

t) Zhotovitel je povinen seznámit pracovníky stavby s tím, že kouření je v areálu Teplice -
Doliny, Svahová 3214, povoleno pouze na vyhrazeném místě a zajistit, aby pracovníci
stavby toto omezení dodržovali.

u) Zhotovitel je povinen zajistit, že po celou dobu trvání stavby budou okdní komunikace
udržovány v čistotě.

v) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z míst předem určených objednatelem.

W) Zhotovitel bere na vědomi, že dílo bude realizováno za provozu areálu Teplice - Doliny,
Svahová 3214, kde se nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovní doba s přístupem
do areálu omezena. Areál Teplice - Doliny, Svahová 3214, je přístupný pouze v pracovní
dny a to od 7:00 do 15:30 hod.

X) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp|ývajÍcÍ z charakteru areálu Teplice - Doliny,
Svahová 3214, coby režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude
mít jakýkoli nárok na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 ani posunutí termínů plnění dle ČI.
Ill. odst. 4.

y) Objednatel v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, zpřístupní areál
Teplice - Doliny, Svahová 3214, pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v ČI. lV. odst.
2, a to nejdéle od 7:00 do 19:00 hod. ve všedních dnech i o sobotách a nedělích. Zádost o
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výjimku z omezené pracovní doby musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny
přede dnem, kdy má být tato výjimka uplatněna. žádost bude obsahovat údaj o tom, na
jakou dobu (na jaké konkrétni dny) má být výjimka udělena.

z) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnost
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace do areálu Teplice - Doliny, Svahová
3214.

Článek V.
Nebezpečí škody na předmětu díla

1. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla
zhotovitel.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodli ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přňohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před
uzavřením smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena, ve výši:

cena díla bez DPH: 173.844,55 Kč

DPH 21 %: 36.507,36 Kč

Celková cena vC. DPH: 210.351,91 KČ

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami
stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový doklad.

5. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Faktura
bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí
obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Celková faktura musí obsahovat:
- označení faktury a její číslo,
- firmu (obch. jméno), lČ, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
- sídlo objednatele a zhotovitele,
- bankovní spojení zhotovitele,
- předmět plnění,
- fakturovanou částku,
- údaj o splatnosti faktury,
- číslo jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne
doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Cena díla se
považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve
lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla.
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Okamžikem odstraněni vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

9. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

11. Na fakturovanou částku je objednatel v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky vůči zhotoviteli, a to
především pohledávky smluvních pokut dle článku lX. smlouvy.

12. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je zhotovitel oprávněn
započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné
dohodě s objednatelem.

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel, který poskytuje zdanitelné plnění, je povinen bezprostředně, nejpozději do dvou
pracovních dnů od zjištění insolvence nebo hrozby jejího vzniku, popř. od vydání rozhodnutí
správce daně, že je zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH"), oznámit takovou skutečnost
prokazatelně objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními
stranami považováno za podstatné porušení této smlouvy.

15. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku na základě
této smlouvy bude od data uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem
umožňujÍcÍm dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel
povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 96 ZDPH. Pokud bude
zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje
se zároveň o této skutečnosti neprodleně písemně informovat objednatele spolu s uvedením data,
kdy tato skutečnost nastala.

16. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti
nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele uplatnit postup
zvláštního způsobu zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH podle
faktury vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §§
109,109a ZDPH.

17. Úhradou DPH na účet příslušného finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanoveni této smlouvy za uhrazenou.
Objednatel je povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně
informovat.

18. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 nejpozději do 13. prosince 2017. Faktura
doručena po tomto termínu bude splatná do devadesáti (90) kalendářních dnů od data vystavení
a objednatel není povinen provést její úhradu v roce 2017.

Článek VIl.
Kontrola provádění díla

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovování díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručeni žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.
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2. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontro|ní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

3. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII.
Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek lX.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. III. ze strany
zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla
včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení ze strany zhotovitele.

2. V případě nesplnění terminu sjednaného v předávacím protokolu pro odstranění vad či nedodělků,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za
každý byť i započatý den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku. Pokud se
strany nedohodnou jinak.

3. V případě nedodrženi sjednaného termínu zahájení odstraňování záručních vad (5 pracovních
dnů po nahlášení, resp. 24 hodin u havárie) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt'
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou neodstraněnou vadu; u vady
díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- KČ za každou byt' i započatou hodinu
prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad ve lhůtách dle ČI. X. odst. 7 je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý byt' i započatý
den prodlení s odstraněním záruční vady.

5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ČI. Vlll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

6. jestliže prohlášení zhotovitele uvedené v ČI. XIII. odst. 4 se ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla včetně DPH.

7. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny zákonný úrok z
prodlení ve výši dle nařízenI vlády č. 351/2013 Sb. počítaný z ceny díla včetně DPH.
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8. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele uvedené v ČI. Ill odst. 6. této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

9. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně
s dobou splatnosti 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti.

10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst nezaplacenou a splatnou smluvní pokutu proti ceně
díla.

11. Zaplacením smluvní pokuty a úroků z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována.

12. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

13. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od této smlouvy, se považuje zejména:
a. prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než sedm (7)

kalendářních dnů;
b. neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle či. X;
c. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. VIII.;
d. nezapracování připomínek objednatele do díla;
e. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

14. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to právni předpisy umožňují;
b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů insolvenčniho řízenÍ;
c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

O shora uvedeném je Zhotovitel povinen objednatele informovat.

15. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro okolnosti vy|učující odpovědnost ve smyslu a za
podmínek dle občanského zákoníku.

16. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem nás|edujícím po doručeni výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

17. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká zejména
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.
Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data

předáni objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu. Zhotovitel poskytuje záruku
na materiály a zařízeni dle záruk dodavatelů těchto materiálů a zařízení, min. však 24 měsíců
nebo dle záručního listu (V záruční listině je nutné uvést materiály vyloučené ze záruky, resp.
s kratší záruční lhůtou.).

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě.

4. Reklamace vad musí být provedena písemně.
5. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými

reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověřeni stavu na místě.
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Zároveň si zhotovitel s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to,
že reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže, nebylo-li mezi
smluvními stranami ujednáno jinak.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 pracovních dnů od jejího řádného
oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od zahájeni oprav,
nedohodne-li se s objednatelem jinak.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem oddělení správy
nemovitého majetku KŘP-U,

Článek XI.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit zadavateli případný seznam
subdodavatelů, kteří se na zhotovení díla podňeli a jimž za plnění subdodávek uhradil vice než 10
% z celkové ceny díla.

Článek XII.
Kvalitativní podmínky

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými
normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržováni
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník odděleni správy nemovitého majetku KŘP-
U a příp. projektant v rámci autorského dozoru.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatřídění před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek Xlll.
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné
změny údajů v záhlaví smlouvy.

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujícI či hrozici střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenční řízení, není v úpadku, ani nebyl insolvenčni návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, který nabyl
účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 11. září 2017, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.
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Článek XIV.
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a může být změněna
pouze písemnou dohodou smluvních stran.

2. závazkový vztah smluvních stran založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci smlouvy budou
přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
příslušným soudem, v jehož místní působnosti se nachází sídlo objednatele, nikoliv rozhodcem.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.

V V Ustľ nad Labem dn" 16 -10- 2017

Mvt s.r.c.
2888, 415 0i Tepljce
402 32 981

QF, KS Ústí fjÄ. spis C k$S?0
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r: "m :'0 b '

?C,JC1E
POS"7'3'v't·1!' ?chránka 179
401 7S ÚSTJVAD LABEM
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
1
KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

KSO: ce-cz:
Místo: Teplice, Doliny Datum: 28. 6. 2017

Zadavatel: lČ:
ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL DIČ:

Uchazeč: IČ: 40232981
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415"01 Teplice DIČ: CZ40232981

projektant: jČ:
TLprojekt DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy Urs. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy Urs, které nejsou
uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci
"Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy Urs.

P

Ĺ

Cena bez DPH 173 844,55

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 173 844,55 36 507,36

sníŽená 15,00% 0,0'0 0,00

Cena s DPH v CZK 210 351,91
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

KÓd

1

KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - Výstavba nového skladu zbraní

Teplice, Doliny
ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL

Datum: 28. 6. 2017

Projektant: TLprojekt

objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

01

VON
Výstavba nového skladu zbraní
Vedlejsi a ostatní náklady

173 844,55 210 351,91

158 844,55 192 201,91 STA
15 000,00 18150,00 VON
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- KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

Objekt:

01 - Výstavba nového skladu zbraní

KSČ): 801 61
Místo: Teplice, Doliny

Zadavatel:
ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL

Uchazeč:
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Projektant:
TLProjekt

Poznámka:
µraci je 5ťsLäven Lá vyuou µowlek t.enove 5oU5Liávý ukj. Léflove a Lécnntcm polc7lek Lěňuve

soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části kata(ogů), jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z
(>nnvÔ énl lěŕmjV 1"1 RČ

CC·CZ:
Datum:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

122
28. 6. 2017

40232981
CZ40232981

l
0

,b

jl

- i'
l

,

' l'it

Cena bez DPH 158 844,55

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 158 844,55 21,00% 33 357,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 201,91
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Strana 1 z 5



- REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KŘP-ÚSK-Teptice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

objekt:
01 - výstavba nového skladu zbraní

Místo: Teplice, Doliny

Zadavatel: ČR·KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL
Uchazeč: HAV1 s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce
61 - Úprava povrchŮ vnitřních
63 - Podlahy a podlahové konstrukce
94 - Lešení
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
96 - Bourání konstrukcí
99 - Přesun hmot

PSY - Práce a dodávky PSY
763 - Konstrukce suché výstavby
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
776 - Podlahy povlakové
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
790 - Demontáže PSY

Datum: 28. 6. 2017

Projektant: TLProjekt

Cena celkem [CZK]

158 844,55

67 751,65
21 753,00
16 188,90
8 174,00
1 550,00
1 560,00

14 208,75
4 317,00

91 092,90
5 958,95

55 751,00
2 250,22

21 379,55
900,00

3 799,53
1 053,65
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

KŘP·ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

01 - výstavba nového skladu zbraní

Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Teplice, Doliny

ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL
HAW s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Datum: 28. 6. 2017

Projektant: TLprojekt

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

Po s ' NU Množství J-cena Cenovápi " 1 Cena celkem [CZK]fCZK, soustava

158 844,55

D HSV
D 3

1 K 342272523

PP

VY

Z K 342291112

PP
VY

3 K 340238235

PP

W

4 K 310278842

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce
Příčky ti 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příČkovek objemové hmotnosti

m2500 kg/m3
PříČky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemuvé hmotnostf 500 kg/m3 na tenké
maltové loŽe, tlouŠťky příČky ISO mm
4,75"3,40

Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m

Ukotveni příček polyuretanovou pěnou, IL příčky přes IljO mm
4,75"3,40'2
Zazdívka otvorů pI do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z přičkwek pórobetonových ti m2
150 mm

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 mZ do 1 m2 přičkovkaml hladkýmf
pórobetonovýmf, objemové hmotnostf SČK) kglm3, ti. příčky 150 mm
0,80"2,00
Zazdívka otvorů pI do 1 m2 ve zdivu nadzakladovém z nepálených tvárnic tl do 300

m3
mmZazdívka otvorů ve zdivu nadzáktadovém nepálenýmf tvámfceml plochy přes 0,25 m2 do m2 , ve
zdi ti. do 300 mm
0,20"0,20"0,50

16,150 990,(X)

16,150

32,300 115,00

32,300

1,600 1 150,00

1,600

0,020 10 500,00

0,020

67 751,65
21 753,00

15 988,50 es Urs 2017 01

3 714,50 es Urs 20f7 01 l

1 840jjo es Urs 2017 01

210,00 es Urs 2017 01

PP

VY

D 61
5 K 612322141

PP

VY
VY
VY
VY '

6 K 612142001

m2 17,790 542,00

16,150
1,600
0,040
17,790

mZ 17,790 368,00

16 188,90
9 642,18 c5 Urs 2017 01

6 546,72 es Urs 20¶7 of :

PP

Úprava povrchů vnitřních
Vápenocementová lehčená omítka Štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

Omítka vápenocementová lehČená vnitřních ploch nanáŠená ruČně dvowrstvá, tlouŠťky jádrové
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm Štuková svislých konstrukcí stěn
4,75"3,40
0,80"2,00
0,20"0,20
Součet
PotaŽeni vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Potaženi vnltřních ploch pletNem v ploŠe nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknltým
vtlaČením do tmelu stěn

Podlahy a pod(ahové konstrukce
cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm

Potěr cementový samonh'elačni ze suchých směsi tloušťky přes 15 do 2Q mm

Lešení
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m
zatížení do 150 kg/m2
Lešení pomocné pracovni pro objekty pozemních staveb pro zatíŽení do 750 kg/m2, o výšce
leŠeňové podlahy do 1,9 m

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m

VyČiŠtěni budOv nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo obČarské výsta'by "
zameteni a umyti podlah, dlaŽeb, obkladů, schodů v místmstech, chodbách a schodfštích,
vyČfŠtěni a umyti oken, dveřis rámy, zámbněmf, umytí a vyčištěni jiných zasklených a natíraných
ploch a taHzovacich předmětů, přf světlé výšce podlaží do 4 m

D 63
7 K 632451107

PP

D 94
i

8 K 949101111
i

m2 16,750 488,00

8 174,00
8 174jjo es Urs 2017 01 l

1 550,00
1 550,00 es Urs 2017 01 l

m2 10,000 155,00

PP

D 95
9 K 952901111 m2 20,000 78,00

1 560,00
1 560,00 es Urs 2017 01

PP

D 96
TO K 968072455 2JJ00 379,00

17,500 313,00

15,000 145JJO

14 208,75
758,00 es Urs 2017 01

PP

l
l 11 K 965045113

PP

12 K 965081213

Bourání konstrukcí
Vybouráni kovových dveřních zárubní pt do 2 m2 m2
Vybouráni kovových rámů oken s kňäy, dveřních zárubni, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních
zárubni, plochy do 2 m2

Bourání potěrů cementových nebo piskocementových ti do 50 mm pI přes 4 m2 m2
Bouráni potěrů ti. do SO mm cementových nebo piskocementových, plochy přes 4 mZ

Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tt do 10 mm plochy přes 1 m2 m2

Bouráni podlah z dlaždíc bez podkladního loŽe nebo mazaniny, s Jakoukollv výplníspár
keramfckých nebo xyloútových ti. do 10 mm, plochy přes 1 m2

Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm m

Vysekáni rýh V betonové nebo JIné monolftlcké dlaŽbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a
Šířky do 100 mm

Vnitrostaveništni doprava stm a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím t

mechanizace
Vnftrostavenfštni doprava sUtŠ a vybouraných hmot vodorovně 50 m svIsle s pouŽitím
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezfsktádku se stoŽenim, na vzdálenost do 1 Rm

5 477,50 es Urs 2017 01 l
f

2 175,00 es Urs 2017 0¶ l

PP

¶3 K 974042553 1,000 438,70 438,70 es Urs 2017 01

PP

14 K 997013111

PP

15 K 997013501

PP

2,288 575,00

2,288 752,CK)

1 315,60 es Urs 2017 01

1 720,58 es Urs 2017 01

if) i
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PČ Ty Kód
P

16 K 997013509

PP

VY

17 K 997013831.01

PP
VY

! 18 K 997013813

PP

Popis MJ

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t
Odvoz sUti a vybouraných hmot na skládku nebo medskládku se sloŽením, na vzdálenost Příplatek
k ceně za každý dalŠí l započatý 1 km přes 1 km
2,288"14 'Přepočtené koeficientem množství

Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (sktádkovné) t
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce (sktádkovné) směsného
2,405-O,CK)9
Poplatek za uložení stavebního odpadu z ptastických hmot na skládce (skládkovné) t
Poplatek za' uloŽeni stavebního odpadu na skládce (skládko'vné) z plasdckých hmot

J.cena CenováMnozstvi [CZK] Cena celkem [CZK]
soustava

32,032 44,20 1 415,81 es Urs 2017 01

32,032
2,396 360,00 862,56

2,396
0,®9 5 000,00 45,ClO es Urs 2017 01

D 99
19 K 998011001 t 2,878 1 500,00

PP

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
Přesun hmot pm budovy obČanské výstavby, bydlení, výrobu a sluŽby s nosnou svEsbu konstrukcí
zděnou z cihel, tvárnfc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do
6 m

4 317,00
4 317,00 es Urs 2017 01

.

D PSY
D 763

20 K 763164531

PP

21 K 763131714

PP

VY

22 K 998763301

Práce a dodávky PSY
Konstrukce suché výstavby
SDK obklad kovových kd tvaru L Š do 0,8 m desky 1XA 12,5 m

Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových vČetně ochranných úhelníků ve rvaru L
roMnuté Šiře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, ti. 12,5 mm

SDK podhled základní penetrační nátěr m2

Podhled ze sádrokartonovýeh desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových
desek základni penetrační nátěr
5,00"(0,35+0,15)

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokamnových, sádrovláknitých,
cementovláknltých nebo cementových stamvený z hmoumtl přesunovaného materlálu vodorovná
dopravní vzdálenost do SO m v objektech výšky do 6 m

5,000 1 122,00

2,500 72,50

2,500

0,043 3 900,CK)

91 092,90
5 958,95
5 610,00 es Urs 2017 CIf

181,25 es Urs 2017 01

167.70 es Urs 2017 q1 i
l

PP

D 767

23 K 767-01

Konstrukce zámeČnické
Bezpečnostní trezorové dveře vč.ocelového rámu do otvoru 100/210cm
(dodávka+montáž)

Poznámka k položce:
TREZOROVÉ DVEŘEMUSĹ SPLŇOVATNÁRQKY NA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU I- FC'ŽADAVEK /NVE5TORA -
TYP DVEŘ/DLE PŘÍLOHY TÉTO PO NA ZÁKLADĚ CERTF/KÁTU - TREZOROVÉ DVEŘE- A 101D

Přesun hmot tonáŽní pro zámeČnické konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro zámeČnické konstrukce stanovený z hmotnosU přesunovaného materiálu
vocbrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

55 751,00

ks 1,000 54 651JX) 54 651,00

P

24 K 998767101

PP

D 771
25 K 771591111

PP

t 0,400 2 750,00 1 1ck),oo es Urs 2017 Qľ

Podlahy z dlaždic
Podlahy penetrace podkladu
Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

m2 1,000 67,90

2 250,22
67,90 es Urs 2017 01

26 K 771574118.01d M°ntáž podlah keramických lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování (vč.dodá"ky m2 1,000 1 100,00 1 100JX)lepidla a spárovací malty) - doplněni poškozené dlažby

27 K 771414113.01 M°ntáŽ soklíků keramických lepených flexibilním lepidlem, vč.spárování (vč.dodávky m 1,000 250,0'0 250,00lepidla a spárovací malty)

28 M 597611 dlaždice keramické m2 1,210 592,00 716.32
PP
VY

29 K 998771101

PP

D 776
30 K 776141124

PP

31 K 776221111
PP

32 M 284122

PP
VY

33 K 776421111

PP
VY

34 M 2841ľO

PP
VY

.35 K 998776101

PP

D 783
, 36| K 783622301

PP

dlaŽdice keramické
(1,®+1,00"0,10)°1,10

Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

1,210

t 0,029 40ck)äo 116,00 es Urs 2017 01

Podlahy povlakové
Vyrovnáni' podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa ti 10 mm mZ

Příprava podkladu vyrovnáni samonfvelaČni stěrkou podlah mln.pevnostl 30 MPa, ttouŠťky přes 8
do IQ mm

Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2

MontáŽ podlahovin z PVC lepením standardním lepldem z pásů standardních

PVC povlaková krytina m2

PVC povlaková krytina
16,75"1,10
Montáž obvodových lišt lepením m

MontáŽ lišt obvodových lepených
(3,50+4,75)"2 -1,00+0,15'2
lišta soklová PVC m

liŠta sc:klová PVC
15,80"1,10
přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnostf pře$unQvaného materiálu vodoruvná
dopravní adátenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

16,750 399,00

16,750 275,00

21 379,55
6 683,25 es Urs 2017 01

4 606,25 es Urs 2017 01

18,425 399,00 7 351,58

18,425

15,800 75,00 1 185,00 es Urs 2017 01

15,800

17,380 37,30 648,27

17,380

0,310 2 920,00 905,20 es Urs 2017 01 l

DokonČovací práce - nátěry
Tmelení akrylátovým tmelem prostupů instalací ON do 10'0 mm

Tmeleni armatur a kovových potrubí včetně pkbwušení tmelených mist armatur do ON 100 mm,
tmelem dlsperznim akrylátovým nebo latexovým

kus Lock) 450,00
900,00
900,00 es Urs 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 799,53

Ctrmia 4 z 5
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, PČ Ty KÓd
P

37 K

PP

VY
VY
W
VY

38 K 784181101

PP
VY
W
VY

D 790
39 K 751111812

PP

40 K 776201812

PP

41 K 776410811

PP

Popis

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěrwzdomých v místnostech
výšky do 3,80 m
Malby z malířských směsí otěruvzdomých za mokra dvojnásobné, bilě za mokra otěruvzdorné
středně v místnostech výšky do 3,80 m
"stropy" 16,75
"stěny" (3,50+4,75)"2°3,40 +(1,®+2,10"2)"0,15
"zazdívky, dveře (chodba)" 1,00
Součet

Základni akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m

Penetrace podkladu Jednonásobná základni akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
"stěny" 4,75"3,40
"zazdívky, dveře (chodba)" 1,00
Součet

Demontáže PSY
Demontáž ventilátoru axiálního nizkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm
DemontáŽ ventflátcjru axlálniho nízkotlakého kruhové potrubí, průměru přes 200 do 400 mm

Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně

DemontáŽ povlakových podlahovfn lepených ruČně s podloŽkou

Odstranění soklíků a Lišt p'yžových nebo plastových

DemontáŽ soklíků nebo liŠt pryžových nebo plastových

MJ

m2

Množství j·cena Cenová" Cena celkem [CZK]
[czKj soustava

74,630 44,50 3 321,04 es Urs 2017 01

16,750
56,880
1A00

74,630

m2 17,150 27,90 478,49 es Urs 2017 01

16,150 —
1,CKX)
17,150

kus 1,000 377,00

m2 2,500 195,20

m 3,500 53,90

1 053,65
377,00 es Urs 2017 01

488,00 es Urs 2017 01

188,65 es Urs 2017 01 l

,
l
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I.

KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

Objekt:

von - Vedlejší a ostatní náklady

~

KSO: ce-cz:
Místo: Teplice, Doliny Datum: 28. 6. 2017

lČ: 40232981
DIČ: CZ40232981

lČ:
DIČ:

Zadavatel:
ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, ÚL

Uchazeč:
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Projektant:
TLprojekt

Poznámka:
juuµ|5 ptau je 5wLäven Lá vyu,uu lmiiuve urcj. Lt?ňUvC a poUmmky µowlck menuve
soustavy Urs, které nejsou uvedeny v soupfsu prad (tzv.úvodn( Částf kata(ogŮ), Jsou neomezeně dálkově k
dlspozid na wvvw.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupd "Cenová soustava" uveden žádný Údaj, nepochází z
Cnnnvä čni Urc

Cena bez DPH 15 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně
DPH základní 15 000,00 21JJO% 3 15O,(X)

sníŽená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 150,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

objekt:

KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

VON - Vedlejší a ostatní náklady I
Místo:

Zadavatel:
UchazeČ:

Teplice, Doliny

ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidické nám.899/9, UL
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Datum: 28. 6. 2017

projektant: TLprojekt
6

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
002 - Zařízení staveniště

15 000,00

15 000,00
15 000,00

j
-
l
l
l
Ĺ
Ý
,'l
!

J.(i
i
ä

t

r

Ĺ

k

.

g

l
Cřr=n> ? 7 7

I



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

objekt:

KŘP-ÚSK-Teplice Doliny, Svahová 3214 - výstavba nového skladu zbraní

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Teplice, Doliny

ČR-KŘP Ústeckého kraje, Lidfcké nám.899/9, UL
HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 Teplice

Datum: 28. 6. 2017

projektant: TLProjekt

PČ Ty KÓd
P

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J·cena
[czKj

CenováCena celkem [CZK]
soustava

Popis

15 000,00

15 000,00
15 000,00

kpl 1,000 15 QCl0,00 15 000,00

D VRN
D 002

1 K 100004

vedlejší rozpoČtové náklady
Zařízení staveniště
Zařízeni staveniště
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