
Smlouva o dílo č. SML/2026/1724/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve mění pozdějších předpisů

na základě usneseni RMČ P4 č. 20R-713/2026, ze dne 23.9.2026

Smluvní strany

l. Objednatel: městská Část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Janem Hušbauerem - místostarostou MČ Praha 4
na základě zmocnění Radou MČ Praha 4 dle usnesení
č. 20R-713/2026, ze dne 23.9.2026

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jakub Dvořák, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4,
Ing. Martin Lukeš, referent oddělení investic v odboru stavebních investic a oprav

Úřadu MČ Praha 4
IČO: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel: ANTRE s.r.o.
Zapsaný v OR sp. zn. Odd. C, vložka 85869 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Karlem Šípem, jednatelem
se sídlem: štěpanická 274, Dolní Počernice, 19012 Praha 9
IČO: 26496399
DIČ: CZ26496399
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
(dále jen ,,Qotovitel")

I.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy o dílo je vytvoření projektové dokumentace pro provádění záměru:
,,ZŠ a MŠ Ohradní, objekt ZŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 - rekonstrukce kuchyně",
na základě které bude tento záměr možno provést, včetně vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr pro výběr zhotovitele tohoto záměru.

II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace všech nutných stupňů,
výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a vypracováni zadávací projektové dokumentace
k výběru zhotovitele stavebních prací pro akci: ,,ZŠ a MŠ Ohradní, objekt ZŠ Ohradní 1366/49,
Praha 4 - rekonstrukce kuchyně - vypracování PD", dle cenové nabídky zhotovitele ze dne
15.9.2026, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. l.
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Projektová dokumentace všech nutných stupňů bude řešit celkovou rekonstrukci stavební a
technologické části školní kuchyně a jejího zázemí v objektu ZŠ Ohradní 1366/49, umístěné v školním
pavilonu D na pozemku parč. Č.700/18 v katastrálním území Praha 4 - Michle.

Požadovaná kapacita rekonstruované školní kuchyně bude činit 1000 obědů denně. V rámci
rekonstrukce kuchyně není uvažováno jakékoliv rozšíření objektu. V rámci projektované rekonstrukce
bude navrhnuta nová dispozice a přestavba dotčených prostor ve 2.NP a v 1.NP pavilonu D včetně
nových rozvodů ZTI, elektro, ÚT, VZT, kompletně budou \yměněny povrchy stěn, stropů a podlah
s výjimkou podlahy školní jídelny ve 2.NP. Bude provedena kompletní rekonstrukce gastronomické
technologie na nově požadovanou kapacitu kuchyně. Součástí předmětu plnění je prověření lapolu,
případně zjištění potřeby výměny lapolu, dále bude provedeno prověření navýšeni příkonu elektrické
energie do objektu vlivem realizace rekonstrukce kuchyně včetně návazné inženýrské činnosti s tím
spojené.

Projektová dokumentace bude vypracována podle vyhlášky č. 499/2006Sb, o dokumentaci staveb, v pI.
mění, platných ČSN, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v pI. mění,
zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon v pI. znění a prováděcích předpisů k tomuto zákonu a zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pI. znění, v podrobnosti dokumentace pro provádění
stavby, a výkon inženýrské činnosti, a to v následujícím rozsahu:

l) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací,
2) vypracování studie dispozičního řešení
3) vypracování projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru,
4) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného povolení stavebního záměru,
5) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby vC. soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhl. č. 169/2016 Sb. a kontrolního
rozpočtu,

6) účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce, pokud bude
zakázka zadávána v režimu min. podlimitní veřejné zakázky,

7) výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky v min. rozsahu dle přílohy
Č.2 Honorářového řádu ČKAIT.

ad 6) Bližší specifikace spolupráce zhotovitele s objednatelem při zadávacím řízení:

účast v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v pI. znění, na výběr zhotovitele stavby v pozici
přizvaného odborníka spočívající:

a) v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle § 77 zákona č.
134/2016 Sb., v pI. znění,

b) v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení podle § 79 zákona
č. 134/2016 Sb., v pI. znění,

c) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 zákona č.
134/2016 Sb., v pI. znění,

d) v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízeni porovnáním s vypracovaným
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení nabídkových cen ve vztahu
předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny,
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e) v přezkoumání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem zadávacího řízení
a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

D ve vyjádřeni se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů učiněným účastníky
zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., v pI. znění,

g) ve vypracování vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., v pI. znění, k té
části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil,

h) v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací dokumentace,
kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, který vycházel ze
stanoviska zhotovitele,

i) v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníků zadávacího řízení

ad 7) autorský dozor při zhotovování stavby - po celou dobu provádění stavby

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodů 6) a 7) se ruší, pokud do 2 let od převzetí
dokumentů pro zadávací dokumentaci stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru zhotovitele
stavby.

2.2. Objednateli bude zadávací projektová dokumentace předána v tištěné podobě v 6-ti vyhotoveních,
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude předán v tištěné podobě ve 2
vyhotoveních.
V digitální podobě na flash disku budou předána následující 2 vyhotovení: Digitální vyhotovení Č.1 bude
verzí pro objednatele a bude obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce (ve formátu
.dwg, .doc. a .pdf), soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (ve formátu xIs.) a
kontrolní rozpočet (ve formátu .pdf). Digitální vyhotovení Č.2 bude verzí pro zadávací řízení a bude
obsahovat dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce (ve formátu .pdf) a soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (ve formátu .xIs), jednotlivé buňky budou uzamčeny s výjimkou
těch, které vyplňují účastníci zadávacího řízení).
Potřebná viceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti zajišt'uje sám
na své náklady.

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem
měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou
sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení.

III.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle ČI. II této smlouvy v následujících termínech:

a) získání podkladů, provedení potřebných průzkumných prací do 12 týdnů od účinnosti SOD -
zhotoviteli bude objednatelem předáno zaměření objektu po podpisu SOD

b) studie dispozičního řešení do 8. týdnů od účinnosti SOD
c) vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru do 6 týdnů od schválení studie

dispozičního řešení objednatelem
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d) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného povolení záměru:
do 37 týdnů od účinnosti SOD

e) vypracování zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby vC. soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v podrobnosti dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb.
a kontrolního rozpočtu do 2 týdnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru

f) výkon autorského dozoru po celou dobu stavby

Zhotovitel provede část díla podle ČI. II. bod 6) této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do pěti pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány
zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní
den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

ad písm. b) - do pěti pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány
zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní
den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

ad písm. c) - do pěti pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí předány
zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízeni, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní
den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků zadávacího řízení.

ad písm. d) - do deseti pracovních dnů od předání nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno
zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou
pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do deseti pracovních dnů od předání zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny komisí
zhotoviteli. Je-li í komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici předaných zdůvodnění.

ad písm. f) - do deseti pracovních dnů od předání objasnění nebo doplnění komisí zhotoviteli. Je-li
komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní
den za každou další započatou pětici předaných objasnění nebo doplnění.

ad písm. g) - do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele zhotoviteli o vysvětlení

ad písm. h) - do 5 pracovních dnů od předání námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle ČI. II. bodu 7 této smlouvy po celou dobu zhotovování stavby, tj. od
převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené stavby objednatelem (po odstranění
případných vad stavby vytčených objednatelem) a do vydání kolaudačního rozhodnutí nebo oznámení
dokončení stavby stavebnímu úřadu.

Lhůta uvedena v písm. d) ČI. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti stavebního
záměru, pokud nebyly splněny bez zavinění zhotovitele.
V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstává původní lhůta uvedená v písm. d) ČI. 3.1
zachovány.

3.2. Do doby zhotovení díla se nepočítá doba prodlení objednatele se splněním povinnosti, doba, po
kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí doba, po kterou
správní orgán překročí stanovenou lhůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. O těchto překážkách při
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provádění díla je zhotovitel povinen objednatele informovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o
nich dozví.

lV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle platných právních
předpisů, opatření obecné povahy a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím řádné
a úplné užití díla ke svému účelu. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů
souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a
předáno objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 4 písm. a) zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve mění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za
uskutečněné dnem převzetí a předání díla nebo jeho dílčí části (tj. dílčího plnění), a že dle ustanovení §
21 odst. 7 téhož zákona se dílčím plněním rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo
uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na
které je smlouva uzavřena, přičemž dílčí plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání
dílčí části díla.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Předání se uskuteční v sídle objednatele. Zápis
má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých
povinnosti zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími
zápisy, jen pokud jsou v ČI. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovování
díla a platby za dílčí plnění jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a dle
faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo s vadami a
nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít. Dílo nezohledňující
Rodmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo s vadami. Svépomocný prodej se vylučuje.
Zádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla se nepovažuje za
převzetí díla nebo jeho části.

4.4. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím protokolu, které
nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI. lX. odst. 9.5. této smlouvy či dle tohoto
ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. IX. odst. 9.6. této
smlouvy.

V.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 2.853.000,- kč, jak vyplývá z cenové nabídky zhotovitele,
která je přílohou Č.1 a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21 %) činí 599.130,- KČ a
celková cena díla včetně DPH činí 3.452.130,- KČ
(slovy: Třimilionyčtyřistapadesátdvatisícjednostotňcet).

Fakturace bude prováděna na základě provedených etap uvedených v čl.3.1.

a) Studie dispozičního řešení včetně průzkumných přípravných prací
252.000,- KČ bez DPH
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b) Projektová dokumentace pro povolení záměru
862.000,- KČ bez DPH

c) výkon inženýrské činnosti se zajištěním pravomocného povolení zániěru
192.000,- KČ bez DPH

d) PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele VC. soupisu stavebních prací a kontrolního rozpočtu
1.404.500,- KČ bez DPH

e) výkon autorského dozoru na stavbě
142.500,- KČ bez DPH

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný
rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu
objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace
nebo deflace v České republice změny mezd a platů, devalvace, revalvace, kursových změn nebo v
důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Snduvní strany dohodnou změnu
ceny díla a případně rozsahu díla, pokud je třeba změnit rozsah předmětu díla nebo změnit dílo
v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavření smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na
zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu s právními předpisy účinnými v den následujícím po
skončení termínu pro zhotovení příslušné části díla, přestože takové právní předpisy byly platné již v den
uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou
písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré
změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou
dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízení, jejichž zaplacení uloží
správní orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel. Objednatel neuhradí platby vyžadované v rozporu se
zákonem (viz např. § 168 písm. b) stavebního zákona).

5.6. Uzavřou-li smluvní strany budoucí smlouvu na základě ČI. XIII. odst. 13.5. této smlouvy a
nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předání díla bez vad odměnu
stanovenou hodinovou sazbou ve výši 950,- KČ bez DPH, DPH 21 %, tj. 1.149,50 kč s dph za stejných
platebních podmínek uvedených ČI. VI. odst. 6.2. až 6.5. K faktuře-daňovému dokladu zhotovitel připojí
vyúčtování provedeného díla.

VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých dílčích plnění
dle ČI. III. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá plnění, která budou
osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma smluvními stranami, přičemž
zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně DPH a bude objednatelem proplacena
jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem s tím, že zhotovitel je povinen do 15 dnů od
zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15
dnů od přijetí úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Celkové platby
objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. zbývajících 10% celkové ceny díla
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání
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zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději
do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tři' dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o nějž
doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tři' dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy
byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

6.3. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli
registrovaný u správce daně dle § 96 odst. l ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li
registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou
přílohou faktury-daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené
příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury-daňového dokladu nebude účet,
na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-
daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele
jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro
zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou
zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

6.4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže
zhotovitel neplní kterýkoliv termín v této smlouvě stanovený.

6.5. Objednatel iná právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

VII.
Podmínky provádění díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zejména je
povinen přizvat ke zpracování dílčích částí projektové dokumentace další oprávněné projektanty s
příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové dokumentace zpracovat sám.

7.2. Zadávací dokumentace musí být provedena v souladu s právními předpisy účinnými k prvnímu dni
následujícímu po skončení termínu pro zhotovení této části díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména
změny stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů
k těmto zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo v souladu s právními předpisy. Změny ČSN
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil v rozhodování či
stanoviscích správních orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují právní předpisy. Odchylky
od ČSN či výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní předpis.

7.3. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle dokumentace
provedena, ve srovnání s oceněním stavby podle cenové soustavy Urs Praha, a.s.

7.4. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli
veškeré doklady o provádění díla.
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7.5. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla.
Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi
s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.6. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí
škody na tomto díle na objednatele.

7.7. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke schválení.
V etapách dle ČIjI. odst.2.1. bod. 2,3,5 minimálně třikrát. Případné připomínky je Zhotovitel povinen
zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet
objednatelem stanovenou pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a
opravami stavby. Zadání objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen
zapracovat do prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování
připomínek objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo
nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další skutečnosti, které
by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele
upozorní před zapracováním připoniínek do prováděného díla. V případě připomínky objednatele mající
za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží zhotovitel upozornění orientačním položkovým
rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by
zhotovitel porušil své povinnosti uvedené v této smlouvě.

VIII.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od účinnosti této smlouvy veškeré výchozí
podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla zejména tak, že:

- umožní vstup na pozemek stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem
autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na písemné
vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou poštou)
koordinačních jednání při zpracování dokumentace, případně při jednáních s orgány státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové dokumentace a
dokumentů pro zadávací dokumentaci k výběru Zhotovitele stavby a za splnění požadavků na výstavbu
vyžadovaných stavebním zákonem, nebyla-li stanovena výjiinka z těchto požadavků. Zhotovitel
odpovídá za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na Životní prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že za
podmínky zhotovení stavby v souladu se zhotovenou projektovou dokumentací, bude stavba plnit účel
požadovaný objednatelem, že bude odolná vůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná s prostředím,
estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude
nevýhodný.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle zhotovené projektové
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dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle projektové dokumentace užívána
a udržována, bude s přihlédnutím k době, kdy byla projektová dokumentace vytvořena, splňovat
požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto Článku 10 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel
nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky také splňovat ve srovnání s obdobnými stavbami
vybudovanými později za jiné právní úpravy, za jiných čsn či za existence nových materiálů,
technologií, pracovních a technických postupů a poznatků, než byly známy v době vytvoření projektové
dokumentace. Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním.
V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou podle projektové dokumentace
zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.2. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v důsledku vady dokumentace.

9.3. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby
v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby do
projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při provádění díla, na jehož nevhodnost byl
zhotovitelem upozorněn a objednatel trval na provedení nevhodného pokynu. Zhotovitel neodpovídá za
vadu stavby, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele stavby nebo výhradně
selháním dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.5. Zhotovitel odstraní vytčené vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli,
pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše
uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel vytčené vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.5. tohoto článku, anebo
oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel,
nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu
zhotovitele.

9.7. zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, nemůže
zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou
vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní
oznámení takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době odevzdání díla vědět, a přesto vyzval
objednatele k převzetí díla.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem
své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou první smluvní stranou
upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí nesplnění jakéhokoliv ze
smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele se rozumí
prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména
dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve
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vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako subdodavatele
zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady,
pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné
zakázky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z. č. 134/2016 Sb., v pI. zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle
této smlouvy o dílo (§ 240 z. č. 134/2016 Sb., v pI. zn.),
g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli
nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předloženi návrhu zrněny smlouvy,
h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly za následek
porušení povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě, a objednatel na jejich splnění přesto trval,
i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její zn:iěnu, variantu či alternativu, a nedohodl
se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu zrněny smlouvy.

10.3, Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší s účinky do
budoucna. Smluvní strany si plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se
podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtováni plnění poskytnutého
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby),
aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění
zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a
provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad.
Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, má se
za to, že ji zhotovitel splnil z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající
ceně výkonové fáze předmětu díla.

10.4. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli
dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát
vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká práva dílo užít, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení
sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení
od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována
odpovědnost za vady a práva ze záruky po dobu záruční doby s výjimkou případu uvedeného v ČI. XII.
odst. 12.7. smlouvy, kdy nový Zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou
projektovou dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj.
nedodrží kterýkoli termín stanovený v ČI. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byt' i jen započatý den prodlení. V případě, že
zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele či správního orgánu, zanikne
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. VII. odst. 7.3. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.
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11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý, byt' i jen započatý den prodlení.

1 1.4. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' jen započatý den
prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle ČI. II. odst. 2.4. této smlouvy a nesplní ji ani
po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízeni, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý, byt' i jen započatý den až do splnění této
povinnosti.

l 1.6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-
ii smluvní pokutu. Smluvní pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

XII.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně jejího návrhu,
konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají
ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. Objednateli náleží řádné
autorizované kopie projektové dokumentace včetně reprodukovatelných kopií pro informaci a jako
návod k užívání. Pokud si objednatel vyžádá zvlášt' výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude
si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, tj.
z ujednání o účelu smlouvy, o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující
jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci pro potřeby
prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede jméno a příjmení či
obchodní firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném prostranství.

12.4. Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat,
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a zhotovitel není
oprávněn odstoupit od licenčního ujednání pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávnění tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě k účelům
uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování jiné stavby,
než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové dokumentace
zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů individualizujících dílo.

12.7. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, měnit či spojit
nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu uvedenou v této smlouvě smlouvy
jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující příslušnou autorizací a tento nový zhotovitel se
zavázal objednateli, že přebírá od počátku záruku a odpovědnost za vady projektové dokumentace
vytvořené zhotovitelem. Nepůjde-li o tento případ, je objednatel oprávněn projektovou dokumentaci
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upravit, změnit nebo spojit či užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem
zhotovitele. Po vyslovení souhlasu je objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo
úpravy podstatně pozměňující koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že prováděné
změny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

12.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem pořízení
fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokunientace, pokud to není vyloučeno
právem jiné osoby.

12.9. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle ČI. XIII. odst. 13.5. této smlouvy.

XIII.
Závěrečná ustanovení

13.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb.,
autorského zákona, ve mění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

l 3.3. Smlouvu lze nňnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních
stran na jedné listině. Totéž platí pro dodatek v elektronické formě, kdy uznávané elektronické podpisy
dle zákona č. 297/2016 Sb., v pI. znění, musí být obsaženy v tomtéž elektronickém dokumentu
obsahujícím dodatek ke smlouvě. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze
namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Zhotovitel přebírá
uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže
se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku. Riziko zrněny okolností se však netýká
případu, kdy objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se nepřipouští.

13.5. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učiněnou v době od zahájení zadávacího
řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončení stavby zhotovitelem stavby s ním uzavře písemnou
smlouvu o dílo na vypracování dokumentace zrněn nebo další projektové dokumentace nebo na
provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedení nad rámec uzavřené smlouvy následně
vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných okolností jako havarijní situace či potřeba zajištění
případně zakonzervování rozestavěné stavby.

13.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě
vyhotovení.

13.7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly,
souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.
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13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem
jejího podpisu oběma smluvními stranami.

-? -10- 2026V Praze dne '
l

i ZJ'
-Á l

ob,ednat
F

Jan Hušbauer 6 ""
V

místostarosta MC Praha 4

zh tovite

Ing. Karel ŠÍp
jednatel ANTRE s.r.o.

Příloha č. l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 15. 9. 2026
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KRYCÍ LIST NABÍDKY

na zadání veřejné zakázky malého rozsahu :

Název akce: ZŠ a MŠ Ohradní, objekt zš Ohradní 1366/49, Praha 4 - rekonstrukce
kuchyně - vypracováni PO

«
zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
lČ: 00063584

účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

právnická osoba
obchodní ňrma nebo název ANTRE s.r.o.

sídlo: _ Štěpanická 274, 190 12 Praha 9

právní forma: Společnost s ručením omezeným
lČ: 26 49 63 99

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo Ing. Karel Šíp
jeho členů nebo jiné fýzické osoby

oprávněné ,jednat jménem účastníka
fyzická osoba

jméno a pří,jmení nebo
obchodní firma

(jen fyz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

místo podnikání
Úen je-li odlišné od místa trvalého pobytu)

lČ:

identifikační údaie:

Kontaktní osoba: Ing. Karel ŠIp

Tel./fax: e-mail:

nabídková cena v Kč bez DPH 2. 853 000,00 KČ

DPH 21 % 599 130,00 Kč

nabídková cena v Kč vC. DPH 3. 452 130,00 KČ

Nabídková cena v Kč

datum :

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-li krycí list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udělena)

podpis podpis "
jméno a přIjmení Ing. Karel Šíp jméno a příjmení

funkce jednatel společnosti funkce
údaje o případném údaje o případném

zp|nomocnění zp|nomocněni
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A) ldentifikačni údaje o uchazeči:

· Jméno společnosti:

© Adresa společnosti:

® Právní forma:

· ldentifikačni údaje:

· Statutární zástupce:

· Spojení:
Bankovní spojení:

ANTRE s.r.o.
sídlo: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9
pracoviště: Drahobejlova 54, 190 00 Praha 9

Společnost s ručením omezeným
lČ: 26 49 63 99 DIČ: CZ 26 49 63 99

Ing. Karel Šip - jednatel
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen ČKAIT, praxe: 39 let

S

.,.

B) Předmět zakázky:
Nabídka je vyhotovena a předkládána ve Vámi požadovaném rozsahu a obsahu i v rozsahu nezbytně
nutných souvisejÍcÍch prací pro akci: ,,ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, objekt zš Ohradní 1366/49, Praha 4
- rekonstrukce kuchyně - vypracování PD"
Stavební záměr zadavatele spočívá v provedení celkové rekonstrukce školní kuchyně, jak po stránce
stavební, tak po stránce technologické části.
stávající školní kuchyně se nachází ve dvou nadzemních podlažích pavilonu D budovy ZŠ. Kuchyně je z
hlediska současného technického stavu již na hranici své životnosti, uvnitř budovy jsou zřejmé havarijní
poruchy (protékání stropů mezi 2. NP a 1. NP - z provozu varny ve 2. NP do prostor zázemí kuchyně
v 1.NP (sklady potravin, denní místnost pro personál, zásobovací rampa, výtah se strojovnou,
Navrhovaná požadovaná kapacita rekonstruované školní kuchyně bude 1 000 obědů denně. Zadavatel s
ohledem na záměr navýšení kapacity pouze z důvodu vytvoření záložního zdroje přípravy pokrmů pro
blízké školy, neuvažuje o jakémkoliv rozšířeni objektu přístavbou.
Bude provedena nová dispozice a přestavba dotčených prostor v 1.NP i ve 2.NP včetně nových rozvodů
ZTI, elektro, ÚT, VZT, kompletně budou vyměněny povrchy stěn, podlah a stropů. Bude provedena
kom pIetní rekonstrukce gastronomické technologie.
Bude prověřen stávající "Iapol" a možnosti pro jeho připadnou výměnu, nebo pro osazení nového.
Bude prověřena možnost navýšení příkonu elektrické energie v objektu pro funkční realizaci
rekonstrukce kuchyně včetně návazné inženýrské činnosti s tím spojené.
Školní jídelny se budou týkat pouze práce bezprostředně související s kuchyňským prostorem. Školní
jídelna byla již opravena včetně podlahy v minulém roce.
Plánovaný termín realizace rekonstrukce je převážně v období hlavních školních prázdnin - v letních
měsÍcÍch roku 2027.
Předmětem plněni je vypracováni studie dispozičního řešení školní kuchyně, vypracováni projektové
dokumentace pro povolení stavebního záměru, zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby a výkon veškeré souvÍsejÍcÍ inženýrské činnosti pro
výše uvedenou akci v následujichn rozsahu:
l) zajištění všech průzkumných prací (vlastní zaměřeni stávajícího stavu v rozsahu potřebném pro

provedení stavebních úprav - bylo objednáno zvlášť' v předstihu - objednatel poskytne zhotoviteli
po podpisu smlouvy o dílo,

2) vypracování projektové studie dispozičního řešeni školní kuchyně a provozně navazujÍcÍch prostor,
3) vypracováni projektové dokumentace pro povolení stavebního záměru (DSP),

g
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4) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného povolení stavebního záměru, s tím
související zastupování objednatele před stavebním úřadem, správními orgány a ostatními
účastníky řízení,

5) vypracování zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVVZ) v podrobnosti pro
provedeni stavby dle platných norem a předpisů, projektová dokumentace pro provedení stavby
(DPS) musí splňovat podmínky uvedené ve vyhlášce Č.405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr, dále podmínky uvedené v zákoně č. 283/2021 Sb. - stavební
zákon a v zákoně 134/2016Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a v prováděcích předpisech
k těmto zákonům,

6) vypracování technických podmínek stavby v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění,

7) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
8) vypracování položkového rozpočtu stavby,
9) účast v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce
10) výkon autorského dozoru během realizace předmětné veřejné zakázky - po celou dobu realizace

díla - předpokládaná doba prováděni díla - cca 3 měsíce. AD bude vykonáván minimálně v
rozsahu dle přílohy č. 2 honorářového řádu ČKAIT

Předáni výstupů objednaného předmětu plnění:
Studie dispozičního řešení bude předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a lx bude předána v
digitálni podobě.

" Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provedení
stavby bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, v 1 vyhotovení v digitální podobě.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, provedené
průzkumy, zaměření stávajÍcÍho stavu a ostatní technické podmínky stavby budou předány ve 1
vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v digitáInI podobě.

" Projektová dokumentace pro stavební povolení bude předána v 2 tištěných vyhotoveních objednateli
Odboru stavebních investic a oprav a 1 x bude předána v digitálni podobě. Potřebná víceparé na
projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti zajišt'uje sám na své náklady.

Dokumentace stavby v digitálním provedeni bude vyhotovena následovně:

- výkresová část ve formátu: .dwg a PDF
- textová část ve formátu: .doc, xIs. a PDF
- tabulková část ve formátu: .XIS a PDF

C) Cenová nabídka:
Niže uvedená nabídková cena obsahuje náklady na práce a dodávky, které jsou předmětem zakázky.
Projektové práce v návrhu jsou oceněny dle výkonového a honorářového řádu vydaného ČKAIT
výkonový řád je doporučen Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Při stanovení ceny projekčních prací vycházel projektant z jemu známých skutečnosti:
" o stavu předmětné stavby
" o záměrech zadavatele

z odhadu celkových in zadavatele na stavbu ve výši cca 60.000.000,- KČ.

I
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VÝPOČET CENY PD a lČ dle Honorářového řádu ČKAIT:
Investiční náklady
Honorářová zóna
procentuální sazba honoráře
použitá sazba honoráře
Základňí honorář - ,,ZH"
Zvýšení ,,ZH" v důsledku rekonstrukce
použitá sazba zvýšení
šnÍženÍ ZH v důsledku slevy

Navýšený základní honorář pro výpočet ceny:

NABÍZENÉ VÝKONOVÉ FÁZE:

1. Příprava zakázky, průzkumné práce
2, PO - studie dispozičního řešeni
3. PO pro povolení stavebního záměru
4. lČ, získání pravomocného povolení stavebního záměru

5., 6. PD pro provedení stavby - Zadávací PO + TP
7. Soupis prací dodávek a služeb " W
8. Kontrolní (položkový) rozpočet stavby
9. Účast v zadávacím řízeni
10. výkon autorského dozoru

60.000.000,-KČ
lll.
7,26 % - 8,84 %
7,26 %
4.356.000,-KČ
20 % - 33 %
20 %
10 %

4.791.600,- Kč

% ZH
1,0 " průzkumy, azbest, hluk ...
3,0

18,0
4,0

28,0
0,7
0,3
0,3
3,0

NABÍDKOVÁ CENA PO JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU:
Cena prací: Ceny jsou uvedeny bez DPH, i s DPH

1. Příprava zakázky, průzkumné práce
2. PO - studie dispozičního řešeni
3. PD pro povoleni stavebního záměru
4. lČ. získáni pravomocného povoleni stavebního záměru

5., 6. PO pro provedení stavby - Zadávací PD + TP
7. Soupis prací dodávek a služeb " VY
8. KontrolnI (položkový) rozpočet stavby
9. Účast v zadávacím řízeni
10. výkon autorského dozoru

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA (položky l-lO):

Celková cena za položky 1-10 (bez DPH)
DPH - 21 %
Celková cena za položky 1-7 (s DPH)

bez DPH (KČ) DPH (21 %) vC. DPH (KČ)
108 000 22 680 130 680
144 000 30 240 174 240
862 000 181 020 1 043 020
192 000 40 320 232 320

1 342 000 281 820 1 623 820
34 000 7 140 41 140
14 000 2 940 16 940
14 500 3 045 17 545

142 500 29 925 172 425

2 853 000 599 130 3 452 130
Třimi/ionyčtyřl'stapadesátdvatis/cstotřl"cetkorun

2. 853 000,00 Kč
599 130,00 Kč

3. 452 130,00 Kč

Näbídková cena obsahuje oceněni všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné
veřejné zakázky.
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D) Termin'y plnění:
Při stanovení lhůty pro vypracováni jednotlivých částí projektové dokumentace (PO) vycházel projektant
z podmínek veřejné zakázky z kapacity projektové kanceláře i ze svých dosavadních zkušeností z
předchozích akcí obdobné náplně a rozsahu:
Terminy plnění:

1. Příprava zakázky, průzkumné práce
2. PD - studie dispozičního řešeni
3. PD pro povoleni stavebního záměru
4. lČ, získání pravomocného stavebního povolení

5., 6. PO pro provedeni stavby - Zadávací PD + TP
7. Soupis prací dodávek a služeb + W
8, Kontrolní (položkový) rozpočet stavby
9. Účast v zadávacím řízeni

10. výkon autorského dozoru

do 12 týdnů l 84 dnů od nabyti účinnosti SOD
do 8 týdnů l 56 dnů od nabytí účinnosti SOD
do 6 týdnů l 42 dnů od schváleni studie
do 37 týdnů l 259 dnů od nabyti účinnosti SOD
do 30 týdnů l 210 dnů od nabytí účinnosti SOD
do 30 týdnů l 259 dnů od nabytí účinnosti SOD
do 30 týdnů l 259 dnů od nabyti účinnosti SOD
terminy jsou uvedeny v SOD
bude vykonáván v termínu provádění stavby
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V Praze dne 15. záři 2026
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Ing. Karel Ši , jedna l společnosti ANTRE s.r.o.
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