

Zahradní a parková spol. s r.o.

a

Obec Perštejn

SMLOUVA O DÍLO



Název akce: Liniová výsadba v obci Perštejn

Číslo smlouvy o dílo: N99-17-047

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

Objednatel

Zákazník: : **Obec Perštejn**

Sídlo: Hlavní 159, 431 63 Perštejn

Zastoupený: Ing. Jiří Rejmannem

Korespondenční adresa:

IČO: 00262072

DIČ: CZ00262072

Telefon: +420 474394197

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Rejmann, starosta

Ve věcech technických: Zdeněk Kovalík

Ve věcech plnění a převzetí díla: Zdeněk Kovalík

Zhotovitel

Obchodní firma: **Zahradní a parková spol. s.r.o.**

Sídlo: Mariánské Lázně, Ke Kostelu 4/5, PSČ 353 01

Zastoupený: Michael Vlíčkem, jednatelem

IČO: 25205978

DIČ: CZ25205978

Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 8100, dne 7. ledna 1997

Číslo účtu: 263432980/0300

Telefon: +420354622135

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Michael Vlíček, jednatel, +420 605298823

Ve věcech technických: Michael Vlíček, Bc. Martin Šilhavý

Ve věcech plnění a převzetí díla: Bc. Martin Šilhavý

Stavbyvedoucí: Bc. Martin Šilhavý

2. Předmět díla

2.1. Název díla: **Liniová výsadba v obci Perštejn**

2.2. Místo plnění: Obec Perštejn

Účelem této smlouvy je zajištění plnění, ke kterému se zavázal Zhotovitel objednateli.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel s ohledem na svoji dobrou pověst, které hodlá dodržet, má zájem na tom, aby tato smlouva o dílo byla splněna zhotovitelem řádně a včas, v nejvyšší možné kvalitě a s náležitou odborností a péčí, při respektování práv a povinností třetích osob, stejně jako respektování činnosti případných dalších subjektů v rámci výše uvedené akce. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v případě, že nebude naplněn účel této smlouvy a zhotovitel neprovede dílo řádně a včas, hrozí objednateli sankční postihy ze strany investora.

Zhotovitel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění této smlouvy o dílo za následujících podmínek:

3. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

Předání staveniště:	po podpisu smlouvy
Zahájení prací:	říjen, listopad 2017
Dokončení díla:	30.11.2017

Eventuální změnu termínů si je nutno nechat schválit objednatelem, a to ve formě písemného dodatku ke smlouvě.

4. Smluvní cena

4.1. Právo na zaplacení smluvní ceny díla vzniká podepsáním zjišťovacího protokolu Objednatelem.


4.2. Celková cena všech, v této smlouvě obsažených dodávek a prací zhotovitele, byla stanovena jako pevná, závazná a nejvýše přípustná:

Cena bez DPH: 168 067,- Kč

5. Fakturace, platební podmínky

5.1. Daňový doklad včetně náležitostí stanovených zákonem musí obsahovat:

5.1.1 číslo smlouvy o dílo

 3
Z

5.1.2 zjišťovací protokol potvrzený objednatelem

5.2. Daňový doklad musí být odeslán na korespondenční adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.3. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů.

5.4. Jako den úhrady platí datum odečtení převáděné částky z bankovního účtu objednatele.

6. Podklady pro zakázku

6.1. Tato smlouva o dílo

6.2. Nabídka zhotovitele z 8.9.2017 Pro vyloučení pochybností si strany ujednaly, že případně přiložené dodavatelské, prováděcí, platební podmínky nebo jiné všeobecné podmínky předložené zhotovitelem nejsou ve vztahu k této smlouvě závazné a účinné.

6.3. Obecné technické požadavky, které jsou zapracovány v příslušných obecně závazných právních předpisech, příslušné technické normy, které se na provádění díla vztahují, a to jak závazné, tak doporučující, zejména ČSN, normy EU a ostatní obecně závazné právní předpisy v aktuálním znění.

6.4. Uvedené smluvní podklady platí navzájem, doplňují se, avšak v případě rozporu platí podle důležitosti ve výše uvedeném pořadí.

6.5. Zhotovitel výslovně potvrzuje znalost shora uvedených smluvních podkladů, stejně jako i rozsah prací i jejich kritérií a místních podmínek stavenišť.

6.6. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit pouze písemně ve formě dodatku k této smlouvě, jinak jsou neplatné.

7. Vedení projektu

7.1. Veškeré pokyny vedení projektu jsou pro zhotovitele závazné a je povinen se jimi bezodkladně řídit.

7.2. Zhotovitel je povinen na své náklady včas opatřit všechny předepsané resp. dohodnuté předávací protokoly a certifikáty příslušných úřadů, zkušebních a ostatních kontrolních orgánů. Případné podmínky je nutno co nejpřesněji dodržovat.

7.3. Objednatel je oprávněn požadovat v odůvodněných případech výměnu nebo stažení jednotlivých osob zhotovitele ze stavby a zhotovitel je povinen provést takové stažení bez zbytečného odkladu.

7.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého je nutno denně zanášet počet pracovníků na stavbě a především pak provedené výkony. Stavební deník musí odpovídat úředním předpisům.

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli na vyžádání.

Obec Perštejn

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel předloží při předání díla veškerou dokumentaci pro předání
- 8.2. Dílo se považuje za předané podpisem protokolu o předání dokončeného díla objednatelem a zhotovitelem.
- 8.3. Při předání dojde k sepsání případných vad či nedodělků a uvede se jejich termín odstranění.

9. Smluvní pokuty

- 9.1. Při překročení jakýchkoliv závazných termínů ve vztahu k provádění díla podle bodu 3 této smlouvy vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Tato smluvní pokuta bude odečtena z nejbližší dílčí faktury resp. konečné faktury.

10. Ručení a pojištění

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro provádění díla, pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

10.1.1. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně 10.000.000,- Kč (slovy: Deset milionů korun českých).

10.1.2. Pojištění musí krýt i rizika vyplývající z činnosti všech subdodavatelů zhotovitele.


11. Ostatní ujednání

12. Platnost smlouvy

- 12.1. Tato smlouva vč. příloh nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 12.2. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle této smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí být provedena formou písemného dodatku.
- 13.2. Případné náklady, poplatky nebo jiné výdaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovením této smlouvy, nese zhotovitel.
- 13.3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech (Objednatel 1x, Zhotovitel 2x)



Liniová výsadba v obci Perštejn

N99-17-047

Obec Perštejn

13.4. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.

14. Seznam příloh

Příloha 1 – neobsazeno

Příloha 2 – neobsazeno

Příloha 3 – neobsazeno

Příloha 4 – Nabídka zhotovitele

Příloha 5 - neobsazeno

V Mariánských Lázních dne

Zahradní a parková spol. s r.o.

Zhotovitel

V Perštejně dne 11. 10. 2014

Obec Perštejn

Objednatel

Zahradní a parková spol. s r.o.
Ke Kostelu 4/5
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 025206978
IČ: 025206978 tel/fax: 354 832 135

Michael Vlček

Jednatel



Ing. Jiří Rejmann

Starosta

OBEC PERŠTEJN
Hlavní 159, 431 63 Perštejn
IČO: 00262072, DIČ: CZ00262072



Nabídka N99-17-047

Číslo dokladu: N99-17-047
Referent: Michael Vlček

Datum: 08.09.2017
Datum platnosti:

Dodavatel:

Zahradní a parková spol. s r.o.

Ke Kostelu 4/5
353 01 Mariánské Lázně

IČ: 25205978, DIČ: CZ25205978
Reg.: Krajský soud v Plzni, odd.C, vložka 8100, den
zápisu: 7.ledna 1997
tel: 354 622 135, fax: 354 622 135
e-mail: info@zahradaml.cz
Internet: www.zahradaml.cz

Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0

Splatnost dní: 0

Měna: CZK

Obec Perštejn - Liniová výsadba stromů

Odběratel:

Obec Perštejn

Hlavní 159
431 63 Perštejn, Chomutov

IČ: 00262072, DIČ: CZ00262072

Obchodní údaje:

Doprava:

Popis	Číslo	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH	Cena celkem
Ulice Karlovarská výsadba stromů		1 r	111 594,50	111 594,50 21%	23 434,84	135 029,34
Ulice Lesní I.část výsadba stromů		1 r	18 897,50	18 897,50 21%	3 968,48	22 865,98
Ulice Lesní II.část výsadba stromů		1 r	37 575,00	37 575,00 21%	7 890,75	45 465,75
Celkem:		3 mj		168 067,00	35 294,07	203 361,07

Vystavil:

Michael Vlček
Jednatel
354 622 135
605 298 823
vlcek@zahradaml.cz

Zahradní a parková spol. s r.o.
Ke Kostelu 4/5
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 25205978
DIČ: CZ25205978 tel: 354 622 135

Převzal:

OBEC PERŠTEJN
Hlavní 159, 431 63 Perštejn
IČ: 00262072, DIČ: CZ00262072

- 1 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn Karlovarská ulice

Lokalita: ulice Karlovarská

CC-CZ: Datum: 17.07.2017

KSO: Perštejn

Místo: Obec Perštejn

Zadavatel: Dle výběrového řízení

Uchazeč: Ing. Vladimír Dufek, Ing. Tomáš Prínz, ing. Nikola Prínzová

Poznámka:

111 594,50

Cena bez DPH

Výše daně 23 434,85 0,00

Základ daně 111 594,50 0,00

Sazba daně 21,00% 15,00%

DPH základní snížená

135 029,35

Cena s DPH

V CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn Karlovarská ulice

Místo: Perštejn

Datum:

17.07.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:


Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

111 594,50 135 029,35

01 - Sadové úpravy

111 594,50 135 029,35 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn Karlovarská ulice

Objekt: 01 - Sadová úprava

CC-CZ: Datum: 17.07.2017

KSO: Místo: Perštejn

Zadavatel: Obec Perštejn

IČ: DIČ:

Uchazeč: Dle výběrového řízení

IČ: DIČ:

Projektant:

IČ: DIČ:

Poznámka:

Materiál	90 852,00
Montáž	20 742,50
Cena bez DPH	111 594,50

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	111 594,50	21,00%	23 434,85
zakl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH	135 029,35
-------------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: Výsadba línové zeleně v obci Perštejn Karlovarská ulice
Objekt:

01 - Sadové úpravy

Místo: Perštejn

Datum: 17.07.2017

Kód dílu - Popis	Material [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	90 852,00	20 742,50	111 594,50
HSV - Práce a dodávky HSV	9 802,00	17 942,50	27 744,50
1 - Zemní práce	9 802,00	17 942,50	27 744,50
D 2.1 - Specifikace rostlin	81 050,00	0,00	81 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 800,00	2 800,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	2 800,00	2 800,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn Karlovarská ulice

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Datum: 17.07.2017

Místo: Perštejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
								111 594,50
								27 744,50
								27 744,50

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

D	HSV	Zemní práce	kus	29,000		300,00	8 700,00
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině a svahu do 1:5	kus	29,000	300,00	8 700,00
2	K	183101221	Hlubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tří 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3	kus	1,000	300,00	300,00
3	K	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	29,000	170,00	4 930,00
4	K	184102116	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	1,000	300,00	300,00
5	K	184102116	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	29,000	80,00	2 320,00
6	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	1,000	100,00	100,00
7	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus	58,000	55,00	3 190,00
8	K	184215133	Kůl dřeviny frézovaný s fazetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, pr. 6 cm (29x2)	kus	3,000	80,00	240,00
9	K	184215133	Kůl dřeviny frézovaný s fazetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, pr. 7 cm (29x2)	kus	3,000	9,00	27,00
10	K	184215133	Přička z pulené frézované kulatiny, pr. 8 cm, délka 100 cm	m	32,000	10,00	320,00
11	K	184215133	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50 bm (29 x 1 + 1x3)	m2	15,500	35,00	542,50
12	K	184215133	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	15,500	20,00	310,00
13	K	184215133	Dodávka jutý (29x0,5, 1x1)	m2	30,000	25,00	750,00
14	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m3	3,000	750,00	2 250,00
15	K	184911421	Kůra mulčovací VL	m3	6,300	550,00	3 465,00
							81 050,00

Specifikace rostlin

D	D 2.1	Specifikace rostlin	kus	29,000	2 650,00	76 850,00
16	M	M001	Malus floribunda, bal, ok 12-14cm	kus	2 650,00	76 850,00
17	M	M002	Tilia cordata, bal, ok 20-25cm	kus	4 200,00	4 200,00
						2 800,00
						2 800,00

Vedlejší rozpočtové náklady

D	VRN	Územní vlivy	kpl.	1,000	2 800,00	2 800,00
18	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava	kpl.	2 800,00	2 800,00
						2 800,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Lokalita: ulice Lesní - 1.část - Malus hybrida

CC-CZ:
Datum: 17.07.2017

KSO:
Místo: Perštejn

Zadavatel: Obec Perštejn

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Projektant: Ing. Vladimír Dufek, Ing. Tomáš Prinz, Ing. Nikola Prinzová

Poznámka:

18 897,50

Cena bez DPH

Výše daně
3 968,48
0,00

Základ daně
18 897,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

DPH základní
snížena

22 865,98

CZK

Cena s DPH

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Místo:

Perštejn

Zadavatel:

Datum:

17.07.2017

Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

18 897,50 22 865,98

01 - Sadové úpravy

18 897,50 22 865,98 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výsadba líniové zeleně v obci Perštejn
Objekt:

01 - Sadová úprava

KSO: Perštejn
Místo:

Zadavatel: Obec Perštejn

Uchazeč: Dle výběrového řízení

Projektant:


Poznámka:

CC-CZ: 17.07.2017
Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Materiál	14 935,00
Montáž	3 962,50
Cena bez DPH	18 897,50

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	18 897,50	21,00%	3 968,48
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH	y CZK	22 865,98
------------	-------	-----------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Datum:

17.07.2017

Místo:

Perštejn

Kód dílu - Popis

Material [CZK]

Montaz [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	14 935,00	3 962,50	18 897,50
HSV - Práce a dodávky HSV	1 685,00	2 962,50	4 647,50
1 - Zemní práce	1 685,00	2 962,50	4 647,50
D 2.1 - Specifikace rostlin	13 250,00	0,00	13 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	1 000,00	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	1 000,00	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výsadba linií zeleně v obci Perštejn

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Datum: 17.07.2017

Místo: Perštejn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Gen. celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tří 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000		300,00	1 500,00
3	K	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000		170,00	850,00
4	K	184215123	Ukotvení kmenů dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	5,000		80,00	400,00
5	M	R1.1	Kůl dřevěný frézovaný s řezanými špičkami, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, pr. 6 cm (5x2)	kus	10,000	55,00		550,00
6	M	R3	Úvazek bavlněný, šířka 30 mm, balení po 50 bm (5 x 1)	m	5,000	32,00		160,00
7	K	184501114	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m ²	2,500		35,00	87,50
8	M	R4	Dodávka juty (5x0,5)	m ²	2,500	20,00		50,00
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	5,000		25,00	125,00
10	M	103911000	Kůra mulčovací VL (5x0,1)	m ³	0,500	750,00		375,00
11	M	R1	Dodání kompostu (5x0,2)	m ³	1,000	550,00		550,00
								13 250,00
Specifikace rostlin								
D	D 2.1		Malus hybrida, bal, ok 12-14cm	kus	5,000	2 650,00		13 250,00
Vedlejší rozpočtové náklady								
D	VRN		Územní vlivy	kpl.	1,000		1 000,00	1 000,00
D	VRN6		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků					1 000,00
13	K	065002000						

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Lokalita: ulice Lesní - 2.část - Malus hybrida

KSO:

CC-CZ: 17.07.2017

Místo:

Perštejn

Zadavatel:

Obec Perštejn

Uchazeč:

Dle výběrového řízení

Projektant:

Ing. Vladimír Dufek, Ing. Tomáš Prinz, ing. Nikola Prinzová

Poznámka:

Cena bez DPH		37 575,00
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 7 890,75 0,00
Cena s DPH		45 465,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Místo: Perštejn

Datum:

17.07.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

37 575,00 45 465,75

01 - Sadové úpravy

37 575,00 45 465,75 STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn
Objekt:

01 - Sadová úprava

KSO: Perštejn
Místo: Obec Perštejn
Zadavatel:

CC-CZ: 17.07.2017
Datum:

IČ: DIČ:

Uchazeč: Dle výběrového řízení

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Projektant:

Poznámka:

Materiál	29 650,00
Montáž	7 925,00
Cena bez DPH	37 575,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	37 575,00	21,00%	7 890,75
zákl. přenesená	0,00	15,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	21,00%	0,00
nulová	0,00	15,00%	0,00
		0,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	45 465,75
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výsadba liniové zeleně v obci Perštejn

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Místo:

Perštejn

Kód dílu - Popis

Datum:

17.07.2017

	Material [CZK]	Montaz [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	29 650,00	7 925,00	37 575,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 150,00	5 925,00	9 075,00
1 - Zemní práce	3 150,00	5 925,00	9 075,00
D 2.1 - Specifikace rostlin	26 500,00	0,00	26 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	2 000,00	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00	2 000,00	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výsadba liniíové zeleně v obci Perštejn

Objekt:

01 - Sadové úpravy

Místo:

Perštejn

Datum:

17.07.2017

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					9 075,00
D	1		Zemní práce					37 575,00

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m ³ v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000		300,00	3 000,00
3	K	184102114	Výsadba dřevin s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000		170,00	1 700,00
4	K	184215123	Ukotvení kmenů dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	10,000		80,00	800,00
5	M	R1.1	Kůl dřevěný frézovaný s fazetou a špičí, s tlakovou impregnací, délka 250 cm, pr. 6 cm (10x2)	kus	20,000	55,00		1 100,00
6	M	R3	Úvazek baviněný, šířka 30 mm, balení po 50 bñ (10 x 1)	m	10,000	10,00		100,00
7	K	184501114	Zhotovení obalu z jutý ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m ²	5,000		35,00	175,00
8	M	R4	Dodávka jutý (10x0,5)	m ²	5,000	20,00		100,00
9	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	10,000		25,00	250,00
10	M	103911000	Kůra mulčovací VL (10x0,1)	m ³	1,000	750,00		750,00
11	M	R1	Dodání kompostu (10x0,2)	m ³	2,000	550,00		1 100,00
Specifikace rostlin								26 500,00
D	D 2.1							
12	M	M001	Malus hybrida , bal, ok 12-14cm	kus	10,000	2 650,00		26 500,00
Vedlejší rozpočtové náklady								2 000,00
D	VRN							
D	VRN6		Územní vlivy					2 000,00
13	K	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl.	1,000		2 000,00	2 000,00