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Smlouva o dílo 

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. , nový občanský zákoník, v platném znění                   

(dále též „NOZ“). 
 

Smluvní strany: 

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace 

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice 

IČ: 75007754 

zastoupená:  Ing. Marií Turkovou, ředitelkou 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

2. RENOVUM – stavební společnost s.r.o. 

se sídlem: Plzeňská 20, 345 61 Staňkov 

IČ: 26400812 

zastoupená : Rostislavem Holoubkem, jednatelem  

                     Václavem Veselým, jednatelem 

dále jen „zhotovitel“ 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto smlouvu o dílo: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavebního díla:  

    „Domov Černovice – rekonstrukce vodojemu“ (dále jen díla). 

2. Předmět veřejné zakázky řeší zejména: 

Předmětem zakázky je nahrazení stávající jednokomorové akumulační nádrže o objemu 100 

m3 z důvodu jejího havarijního stavu novou jímkou vodojemu o provozním objemu 40 m3 

včetně technologie. Nová jímka je navržena jako prefabrikovaný železobetonový výrobek.  

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Miroslavem 

Vondrašem a v souladu se Stavebním povolením, které vydal dne 12.7.2017 odbor ŽP MěÚ 

ve Stodě pod č. spisu 877/17/OŽP/Str a č. j. 1133/17/OŽP/Str. Jedno pare projektové 

dokumentace a kopii stavebního povolení předá objednatel zhotoviteli po uzavření této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek 

dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy                  

a v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací a stavebním povolením. Objednatel se 

zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou 

v této smlouvě. 

4. Činnosti související s realizací stavebních prací: 

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti 

související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. III. Této 

smlouvy, a to zejména: 
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- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru            

k řádnému provedení předmětu díla; 

- zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího, dle ust. § 153 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
Odpovědným stavbyvedoucím musí být autorizovaná osoba, přičemž ke každé změně této 

osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele. Zhotovitel je povinen pro účely udělení 

souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné 

navrhované osoby. 

- zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

- zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů; 
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla 

objednatelem; 

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany 

životního prostředí; 

- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré 

doklady o provedených zkouškách objednateli; Úspěšné provedení nezbytných zkoušek je 

podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy. 

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a 

jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění 

pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli. V případě, že bude nezbytné v 

průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související 

projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž 

veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení 

objednatele. 

5. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Domov Černovice – rekonstrukce vodojemu “ 

Místo stavby: Černovice 

Kat. území: Černovice u Bukovce 

Kraj: Plzeňský 

Okres: Domažlice 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 

je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. 

Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní 

listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli 

v okamžiku dodání na místo plnění. 

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po 

jejich předchozím písemném odsouhlasení objednatelem. 

8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací 

písemně odsouhlaseny objednatelem, vč. jejich ocenění, a to ve formě zápisu do stavebního 

deníku, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě. 

9. Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě vzájemně 

odsouhlasených méně popř. víceprací uvedených ve stavebním deníku. 
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10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích 

přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné 

dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné 

funkčnosti díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a 

nebezpečí zhotovitele. 

Článek II. 

Doba plnění 

 

Zahájení stavebních prací: do 14 dní ode dne oboustranného podepsání SOD 

Ukončení stavebních prací: do 31. prosince 2017 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I. této smlouvy. 

2. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich 

zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín 

realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s 

objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový 

list bude mít náležitosti podle podmínek SFŽP a bude opatřen podpisem TDI a zástupce 

objednatele. 

Článek III. 

Cena za dílo 

 

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který jako příloha tvoří nedílnou 

součást této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi 

smluvními stranami za závazný. 

2. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a projektové dokumentace činí: 
 

CELKOVÁ CENA V KČ  
(PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA) 

Cena celkem bez DPH  v Kč Samostatně DPH (21%) v Kč  Cena celkem vč. DPH v Kč 

613 711,43 128 879,00 742 590,00 

 

3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. 

4. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a 

výkony nutné k realizaci kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle čl. 

I. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za 

veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, 

obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních 

poplatků, převod práv, pojištění, bankovní garance, daně, cla, správní poplatky, provádění 

předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a 

prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Součástí ceny jsou i služby a dodávky, 

které v zadávací dokumentaci a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale 

o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě  
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vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena při 

předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené práce a dodávky na základě 

faktur za dílčí plnění. Součástí každé faktury za dílčí plnění bude soupis skutečně 

provedených prací a dodávek schválený technickým dozorem objednatele (dále také jen TDI). 

3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po doručení 

platebních dokladů objednateli. 

4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení účetního dokladu a číslo, 

- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ, 

- předmět plnění, 

- den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti, 

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka 

  zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele, 

- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem (dozorem)  

  objednatele, 

- údaje pro daňové účely, 

- každý originální účetní doklad musí obsahovat celý název akce (Domov Černovice                    

   - rekonstrukce vodojemu“), 

- předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. 

5. Přílohou každé faktury musí  být zjišťovací protokol  (soupis provedených prací) potvrzený 

objednatelem (zástupcem objednatele, TDI). Součástí konečné faktury musí být navíc 

oboustranně podepsaný Protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této 

smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud 

nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn 

neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude 

práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a 

to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. 

7. Veškeré náklady, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je 

zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli před jejich realizací. 

8. Náklady nad rámec této smlouvy dle předchozího bodu tohoto článku mohou být hotoviteli 

uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů 

za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové 

náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit. 

9. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci 0,05 % z celkové 

ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 

10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

10. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho 

účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci 

zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

Článek V. 

Odpovědnost za vady díla, záruční podmínky 

 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této 

době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 
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2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých 

dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které 

opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat nároky z vad díla po 

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez 

ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami. 

4. Zhotovitel poskytuje na dokončené dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a 

převzetí celého díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich 

výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše 

počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z Protokolu o předání 

a převzetí díla.  

5. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 

24 měsíců. 

6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byla vada zjištěna.                     

V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se 

projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění 

reklamované vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn vybrat jeden                

z následujících způsobů odstranění vady: 

  a) dodání nové věci bez vady, 

  b) oprava věci, 

  c) přiměřená sleva z ceny díla. 

7. Objednatel bude reklamace doručovat zhotoviteli poštou jako doporučenou zásilku.                 

V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po 

prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k 

odstranění vady, pokud si objednatel tento způsob odstranění vady zvolil. Tento termín nesmí 

být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 

uznává či neuznává. 

Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín 

objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase 

odpovídajícím podmínkám závady. 

9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou. 

10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení 

reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 

specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí 

objednateli zhotovitel. 

11. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 

zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

 

Článek VI. 

Prohlášení zhotovitele 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této 
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smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení 

předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a ve 

sjednaném termínu dle čl. II. této smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této 

smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. III. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 

práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné 

způsobilosti předpokládat. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. 

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup 

potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností.  

 

Článek VII. 

Součinnost 

 

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění 

předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou 

okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně 

s návrhem nového termínu plnění. 

 

Článek VIII. 

Staveniště, stavební deník 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání před termínem zahájení stavebních prací 

uvedeným v čl. II. této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

Protokol. 

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit 

veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen 

zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou 

objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce 

objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti 

zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se 

bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního 

prostředí na staveništi. 

Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit 

všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, 

s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny 

práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou 

povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou 

formou odpovědným pracovníkem objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební 

deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti 

rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen 

vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona. 

Stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 
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  a. Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 

  b. Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup, 

  c. Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich          

      využití, 

  d. Zápisy z kontroly provádění díla, 

  e. Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany    

     životního prostředí. 

6. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle Protokolu o předání 

a převzetí díla. 

7. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele určení zástupci pro věci 

technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn 

zpracovatel projektové dokumentace, TDI, orgány státní správy. 

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, TDI, případně zpracovatel 

projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto 

článku. 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá 

zhotovitel objednateli při předání díla. 

  

Článek IX. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a 

materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky 

sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit 

podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky 

dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se 

stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil 

objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatel projektové 

dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické 

také třetí strany – TDI a zpracovatele projektové dokumentace. 

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti 

spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, 

které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření 

dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s 

ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je 

objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí 

vyhlášky, ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho 

činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně 

životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese odpovědnost za vzniklou škodu, jakož i 

veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla 
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podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se 

týkají předmětného díla. 

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI 

oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace 

ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje 

objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 

jedenkrát za 4 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a 

nejméně pět dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce 

objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní 

technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o 

postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty 

TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a 

úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které 

v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 

deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 

provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pomůckami. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 

pomůckami. 

9. Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či 

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se 

na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 

oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupce ve věcech technických, bezpečnostní 

technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen 

své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat. 

10. Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz 

odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany 

objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit 

objednateli kdykoliv na požádání. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze 

taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a 

provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. 

12. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná 

v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi 

dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. 

Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných 

zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha 

zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).  

13. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém 

technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska  

bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, 

strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
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14. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel 

povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací 

bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních 

komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně díla. 

15. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními 

předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, 

vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a 

protipožární ochranou. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

16. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla 

nepříznivý dopad na životní prostředí. 

17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

Článek X. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a 

dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné 

vady a nedostatky nebránící neomezující kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. 

Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých 

s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), 

přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků 

přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením 

termínů jejich odstranění bude součástí případného Konečného protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla. 

3. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

    a. technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli, 

        v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách 

        použitých materiálů a dílů; 

    b. zápisy o provedených prací zakrytých v průběhu prací; 

    c. zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách; 

    d. originál stavebního (montážního) deníku; 

    e. doklady o likvidaci vzniklých odpadů; 

    f. návody obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce; 

    g. fotodokumentaci projektu z průběhu realizace na CD; 

    h. další doklady předem vyžádané objednatelem. 

Účastníci této smlouvy si sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za 

řádně dokončené a schopné k předání a převzetí. 
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Článek XI. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení prací sjednaným v této 

smlouvě nebo případných dodatcích,, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 

ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

4. Splatnost smluvních pokut sjednaných výše je do 10 dnů. 

 

Článek XII. 

Pojištění 

 

1. Pojištění zhotovitele:  

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla. Pojištění 

odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech 

(vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

  a. způsobené provozní činností zhotovitele; 

  b. způsobené vadným výrobkem; 

  c. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami; 

  d. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti; 

  e. vzniklé na věcech zaměstnanců. 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění bude pojišťovnou vypláceno přímo objednateli, 

pokud činností zhotovitele dojde ke škodě na majetku objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou tak, aby pojistná smlouva 

takovou výplatu umožňovala. 

2. Pojištění díla: 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout 

v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla: 

  a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 

     části nebo nákladu; 

 b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

     sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; 

 c. pádem pojištěné věci, nárazem; 

 d. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů; 

 e. vodou vytékající z vodovodních zařízení; 

 f. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností,  

     nepozorností a nedbalostí; 

g. krádeží. 

 

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění vyplacené za škody na díle, jeho části nebo 

stavbě či pozemku, na které je prováděno, bude pojišťovnou vypláceno přímo objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje odpovídajícím způsobem upravit svůj smluvní vztah s pojišťovnou tak, 

aby pojistná smlouva takovou výplatu umožňovala. 

3. Doklady o pojištění: 
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Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas 

uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli. 

4. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události: 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty 

ve sjednané ceně. 

 

Článek XIII. 

Oprávněné osoby 

 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Ing. Marie Turková, ředitelka 

Za zhotovitele: Rostislav Holoubek, jednatel                           

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

2. Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Jaromír Jirka, vedoucí Domova Černovice 

Za zhotovitele: Rostislav Holoubek, jednatel  

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat ve věcech technických. 

3. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

    a. na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné 

       zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

   b. kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, 

       technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.; 

   c. provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele; 

   d. provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické 

       způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací; 

   e. vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

   f. vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů 

      nebo ustanovení této smlouvy; 

   g. zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných 

       předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa 

       plnění; 

   h. vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních  

       předpisů nebo ustanovení této smlouvy; 
    i. odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se 

       změn předmětu a rozsahu díla; 

   j. provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k 

      zápisům zhotovitele. 

Článek XIV. 

Platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem,   

a to příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,          
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a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České 

republiky. 

Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 

smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány 

obecným soudem. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v podobě písemných dodatků a na 

základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího 

z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednání zástupců pro věci smluvní. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením 

doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou nebo obecně 

závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě 

smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran 

podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy 

rozumí zejména: 

   a. zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo   

       přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel 

       písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

   b. pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, 

       technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje 

       bezvadné a bezpečné užívání díla; 

   c. pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení            

       čl. VIII. této smlouvy, 

   d. zhotovitel  uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti          

       a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

5. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, smlouva se ruší od počátku, přičemž ale 

každá smluvní stran může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.  

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. 

Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle 

oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s 

odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk 

objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též 

případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel 

zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní 

podmínky. 

8. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a 

zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

9. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká smlouva ke dni doručení výpovědi 

zhotoviteli. 

10.  Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných 

dodatků v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu či dodatek zašle do 15 dnů 

po uzavření do Registru smluv Objednatel. 

11. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá 

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran.  
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12. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční 

řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.                       

V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

13. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

jedno vyhotovení. 

14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 
 

Článek XVI. 

Seznam příloh 

 

Příloha  - Položkový rozpočet firmy RENOVUM – stavební činnost s.r.o. ze dne 11.10.2017 

 

 

 

Ve Staňkově  dne 

……………………………….. 

 V Domažlicích dne 

………………………………….  

 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Za objednatele: 

Rostislav Holoubek 

jednatel 

RENOVUM – stavební činnost  s.r.o. 

 Ing. Marie Turková 

ředitelka 

Centrum sociálních služeb Domažlice, 

               příspěvková organizace 

 

 

- - - -  - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -  

                    Václav Veselý 

                         jednatel 

  RENOVUM – stavební činnost  s.r.o. 


