

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2017/271

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná:

Ing. Martin Baník, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

Ivana Urbanová, Hlavní technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu: +420

Jaroslav Švojr, Technický pracovník pro stavební činnost Krajského ředitelství Plzeň, č. telefonu:

(dále jen „objednatel“)

a

MVP Merklín s.r.o.

IČO: 26375699

DIČ: CZ26375699

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín

zastoupený: ing. Václavem Polívkou,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Zdeněk Vavřík

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava cest v lokalitě Dravice (na rev. 6), Slavice (na rev. 5) a Rochlov (na rev. 2)**, evidenční číslo zakázky **S930/2017/271** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - a. údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - b. uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - c. zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - d. zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: **16.10.2017**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.10.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **237733,-Kč** bez DPH, slovy dvěstětřicetsedmtisícšestsetřicettřikoruny bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

- LC K Vodojemu – 61.277,-Kč
- LC Za Rybníkem – 109.176,- Kč
- LC Slavická – 55.860,-Kč
- LC Mydlovarská – 11.420,-Kč

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přejímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li

objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.


V Plzeň....., dne: 9.10.2017

V Plzeň....., dne: 9.10.2017



Za zhotovitele

MVP Merklín s.r.o.
U Zámku, 334 52
Merklín u Přeštic
IČ: 20375699 DIČ: CZ26375699



.....
Za objednatele

Stavba: 2017/039
 Objekt: 01
 Rozpočet: 01

LC Mydlovarská

Základní rozpočet
 Datum tisku: 21.9.2017

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč
	5	Komunikace				
1	56466-1111.R00	Podklad z kam drc 63-125, tl. 15 cm	m2	37	112	4144
2	56481-1113.R00	Podklad ze šterkodrti 0-63, tl. 7 cm	m2	60	67,5	4050
3	56630-1111 R00	Úprava krytu kam drc.do 0,06m3/m2	m2	60	49,5	2970
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
2	938 90-2102,R00	Čištění příkopů š do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	4	64	256

Základ pro DPH
 DPH 21%

11420
 2398,2

Cena za objekt celkem:**13818,2**

Vypracoval: Ing. Václav Polívka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.9.2017

MVP s.r.o.
 V Závěrečné zprávě
 k 2017/039, tab. 1/2017/039

Stavba: 2017/039
 Objekt: 01
 Rozpočet: 01

LC Mydlovarská

Základní rozpočet
 Datum tisku: 21.9.2017


Poř.č.	Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč
	5	Komunikace			
1	56466-1111 R00	Podklad z kam drc 63-125, tl. 15 cm m2	37	112	4144
2	56481-1113 R00	Podklad ze štěrkodrti 0-63, tl. 7 cm m2	60	67,5	4050
3	56630-1111 R00	Úprava krytu kam.drc.do 0,06m3/m2 m2	60	49,5	2970
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb			
2	938 90-2102,R00	Čištění příkopu š do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m	4	64	256
Základ pro DPH					11420
DPH 21%					2398,2
Cena za objekt celkem:					13818,2

Vypracoval: Ing. Václav Polivka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 21.9.2017



Stavba: 2017/038
 Objekt: 01
 Rozpočet: 01

LC Slavická

Základní rozpočet
 Datum tisku: 30.8.2017

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč
	1	Zemní práce				
1	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3840	9	34560
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
2	938 90-2102.R00	Čištění příkopu s do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	150	64	9600
3	938 90-9611.R00	Odstranění nánosů na krajnici tl.do 10 cm	m2	600	19,5	11700

Základ pro DPH	55860
DPH 21%	11731
Cena za objekt celkem:	67591

Vypracoval: Ing. Václav Polívka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 30.8.2017

MVP Morávek s.r.o.
 U ZÁMKU 1311 22, Slavice u Přestvle
 IČ: 26373699, DIČ: CZ26373699

Stavba: 2017/038
 Objekt: 01
 Rozpočet: 01

LC Slavická

Základní rozpočet
 Datum tisku: 30.8.2017

Poř.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč
	1	Zemní práce				
1	181 20-1102.R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	3840	9	34560
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
2	938 90-2102.R00	Čištění příkopu s do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	150	64	9600
3	938 90-9611.R00	Odstranění nánosů na krajnici tl.do 10 cm	m2	600	19,5	11700

Základ pro DPH	55860
DPH 21%	11731
Cena za objekt celkem:	67591

Vypracoval: Ing. Václav Polívka

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 30.8.2017

MVP Melichar s.r.o.
 IČ: 25573699, DIČ: CZ25573699

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 LC K Vodojemu		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: LC K Vodojemu	JKSO:
Stavba: 2017/037	Název stavby: LC K Vodojemu	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.	Náklady na MJ:	61 277,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2017/037	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	61 277,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		61 277,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		61 277,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Václav Polívka Datum: 22.8.2017 Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	61 277,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	12 868,00 Kč
Cena za objekt celkem:		74 145,00 Kč

Stavba: 2017/037	LC K Vodojemu	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	LC K Vodojemu	Datum tisku: 22.8.2017	
Rozpočet: 01	LC K Vodojemu		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	13 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	61 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,8

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	61 277,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	61 277,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	61 277,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	61 277,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	61 277,00	0,00
Provoz investora	0,00	61 277,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	61 277,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	61 277,00	0,00
			0,00

Stavba: 2017/037	LC K Vodojemu	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	LC K Vodojemu	Datum tisku: 22.8.2017	
Rozpočet: 01	LC K Vodojemu		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3		6,0000	265,00	1 590,00	0,00000	0,00000
2	162 20-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3		6,0000	29,50	177,00	0,00000	0,00000
3	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2		1 260,0000	9,00	11 340,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				13 107,00		0,00000
5		Komunikace						
4	564 65-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm m2		80,0000	115,00	9 200,00	0,28900	23,12000
5	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkuodrti po zhutnění tloušťky 10 cm fr. 0-63 mm m2		80,0000	61,50	4 920,00	0,22050	17,64000
	5	Komunikace				14 120,00		40,76000
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
6	938 90-2102.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m m		210,0000	64,00	13 440,00	0,00000	0,00000
7	938 90-2103.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,50 m3/m m		210,0000	76,00	15 960,00	0,00000	0,00000
8	938 90-9611.R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm m2		126,0000	19,50	2 457,00	(-0,12600) 0,00000	(-15,87600) 0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				31 857,00		0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
9	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t		40,7600	53,80	2 192,89	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				2 192,89		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 LC Za Rybníkem		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: LC Za Rybníkem	JKSO:
Stavba: 2017/036	Název stavby: LC Za Rybníkem	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.	Náklady na MJ:	109 176,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: 2017/036	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: MVP Merklín s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	109 176,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		109 176,00	Zařízení stavenišť	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		109 176,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. Václav Polívka		Jméno:	Jméno:
Datum: 22.8.2017		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	109 176,00 Kč	
DPH	21,0 % činí:	22 927,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		132 103,00 Kč	

Stavba: 2017/036	LC Za Rybníkem	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	LC Za Rybníkem	Datum tisku: 22.8.2017	
Rozpočet: 01	LC Za Rybníkem		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5 Komunikace	28 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	62 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	109 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,4

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	109 176,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	109 176,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	109 176,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	109 176,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	109 176,00	0,00
Provoz investora	0,00	109 176,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	109 176,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	109 176,00	0,00

0,00

Stavba: 2017/036	LC Za Rybníkem	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	LC Za Rybníkem	Datum tisku: 22.8.2017	
Rozpočet: 01	LC Za Rybníkem		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 410,0000	9,00	12 690,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				12 690,00		0,00000
5		Komunikace						
2	564 65-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	80,0000	115,00	9 200,00	0,28900	23,12000
3	564 65-1111.R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2	45,0000	115,00	5 175,00	0,28900	13,00500
4	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	165,0000	61,50	10 147,50	0,22050	36,38250
5	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	72,0000	61,50	4 428,00	0,22050	15,87600
	5	Komunikace				28 950,50		88,38350
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
6	938 90-2102.R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,30 m3/m	m	920,0000	64,00	58 880,00	0,00000	0,00000
7	938 90-9611.R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm	m2	200,0000	19,50	3 900,00	(-0,12600)	(-25,20000)
							0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				62 780,00		(-25,20000) 0,00000
99		Staveništní přesun hmot						
8	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	88,3835	53,80	4 755,03	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				4 755,03		0,00000