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ZAKLADNI SKOLA OPAVA, EDVARDA BENESE 2 —
PRISPEVKOVA ORGANIZACE

SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,,ZS Edvarda Benese — oprava pojezdovych ploch*

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Zakladni $kola Opava, Edvarda Benes$e 2 — pfispévkova organizace
Sidlo: Edvarda Benese 2, 747 05 Opava

IC: 709 99 279

DIC: 384-70999279

Cislo ustu: 10250174833/5500

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a. s.

Zastoupeno: Mgr. Karlem Frydlem, feditelem Skoly
Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: Mgr. Karel Frydl, feditel $koly
Kontaktni osoby ve vécech

technickych: Mgr. Karel Frydl, feditel $koly

dale jen ,,objednatel”

Zhotovitel: VZS RYCHTAR s.r.0.

Sidlo: €.p. 139, 747 44 Bfezova

IC: 258 40 428

DIC: CZ25840428

Cislo tétu: 382055903/0300

Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Jednajici: Ing. Vaclav Rychtafr, jednatel

Zapsana: V obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C,
viozka 20879

Kontaktni osoba ve vécech |Ing. Vaclav Rychtar

smluvnich:

Kontaktni osoba ve vécech Jaroslav Michalek

technickych :

dale jen ,,zhotovitel*

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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Clanek Il
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohla8uji, Ze Udaje uvedené v Clanku |. této smlouvy jsou v souladu
se skute¢nosti a ze zmény dotéenych udaju oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma a po celou dobu platnosti a u€innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za Skodu pokryvajici Skodu vzniklou
porusenim povinnosti podle této smlouvy.

Clanek IIl.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dilo - stavbu s nazvem:

,,ZS Edvarda Benese — oprava pojezdovych ploch®,

(déle také jen "dilo")

Jedna se o stavebni Upravy (oprava) pojezdovych a pochtzich ploch uvnitf uzavieného
Skolniho arealu, vrozsahu a provedeni dle projektové dokumentace pro provadéni
stavby, zpracované Ing. arch. Jaroslavem Chvatalem, Bilovecka 241/1, 746 01 Opava
v 04/2017.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s pFedpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, nabidkou zhotovitele ze dne 19.09.2017, touto smlouvou
a pripadnymi dalSimi pokyny objednatele.

Zhotovitel prohladuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vySe
uvedené dokumenty znamy a Zze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

V pfipadé potfeby je zhotovitel povinen zabezpedit na své naklady vyrobni dokumentaci
(detaily) a tuto nechat odsouhlasit Ing. arch. Jaroslavem Chvatalem a objednatelem

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za Ffadné a véas provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouvé.

Clanek IV.
Cena dila

Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v ¢lanku lll. této smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran takto:

4.1. Cena dila Cini bez dané z pfidané hodnoty
496.964,70 Ké

4.2 Dan z pridané hodnoty v zakladni sazbé 21% c¢ini z ceny dila uvedené v odst. 4.1.

tohoto &lanku €astku
104.362,60 Ké

4.3. Dan zpfidané hodnoty ve snizené sazbé 15% d&ini zceny dila uvedené

v odst. 4.1. tohoto ¢lanku ¢astku
0,00 K¢é

4.4, Celkova cena dila (souCet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) Cini v€etné& dané

z pfidané hodnoty celkem
601.327,30 Ké
(slovy Sestsetjedentisictfistadvacetsedm a 30/100 korun &eskych)

4.5. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veSkeré dalSi naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila, jakoz i naklady
zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz, demontaz stavenisté.

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena obsahuje i pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to az do doby ukonceni dila.

Cena je konec¢na, muze byt ménéna pouze dohodou smluvnich stran v pfipadé
nepredvidatelné zmény mnozstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V pfipadé nezbytnosti prekrocit cenu dila z ddvodu provedeni nutnych vicepraci
z dlivodu na strané objednatele, je zhotovitel povinen oznamit rozsah téchto praci véetné
jejich cen objednateli bez zbyte€ného odkladu ihned poté, co nutnost pfekroceni zjistil,
jinak jeho pravo na uhradu téchto vicepraci zanika.

Veskeré viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zakladé pfedchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povaZovany pouze dodate€né zmény
technologii, materialll a rozsahu praci, které nebylo mozno znat v dobé zpracovani
nabidky a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpocétu — pokud jde
o prace v tomto rozpoctu uvedené. Prace v tomto rozpoc¢tu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadé, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v puvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpodtu.

Rozpocet jednotlivych praci s ur€enim jejich jednotkovych cen je pfilohou €.1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipo¢tena DPH v aktualné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky

Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.

Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skute¢né
a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, Ze zhotovitel je opravnén vzdy
po skoncéeni daného kalendarniho mésice dafiovym dokladem — fakturou vyucétovat cenu
praci, které na dile vdaném kalendainim mésici fadné provedl. Tyto prace budou
povazovany za dil¢i zdanitelné plnéni ve smyslu § 21 odst. 8 zakona ¢&. 235/2004 Sb.
Soucasti faktury musi byt soupis skutec¢né a Ffadné provedenych praci, ktery musi byt
pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena provedenych praci musi byt vyuctovana
podle poloZkového rozpodtu, ktery je nedilnou souéasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.
Smluvni strany se dale dohodly, Ze zhotovitel je opravnén takto vyuctovat cenu skute¢né
a fadné provedenych praci az do vySe 90 % celkové ceny dila. Zbylych 10 % z celkové
ceny dila je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli po spinéni posledni z nasledujicich
podminek: 1. objednatel dilo podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dila pfevezme,
2. na dile budou odstranény vesSkeré pfipadné vady a nedodélky a 3. dilo (stavbu) bude
mozno v souladu s pfisludnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné
uzivat. O splnéni téchto podminek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.

Lhata splatnosti faktur je 30 kalendarnich dni od jejich doru€eni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi ihradé jinych plateb podle této smiouvy.

Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto udaje:

a) adresa objednatele pro doru€ovani faktur: Zakladni Skola Opava, Edvarda BeneSe 2
— pfispévkova organizace, Edvarda Benese 2, 747 05 Opava.

b) evidencni Cislo smlouvy pro fakturaci;

¢) identifikaci pFisluSného odboru v¢. kontaktni osoby objednatele;

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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d) oznageni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;

e) Cislo faktury;

f) den vystaveni a den splatnosti;

g) oznaceni penézniho Ustavu a Cisla Uctu, na ktery se ma platit;
h) soupisy provedenych praci za fakturaéni obdobi;

i) fakturovanou ¢astku;

j) oznaceni dila;

k) razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé&, Ze zhotovitel pferusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich dodavkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni,
pficemz ve vadné faktufe vyznaci dlivod vraceni. V takovém pfipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova Ihlta splatnosti zapo¢ne bézet doruc¢enim
bezvadné faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze datum uskuteénéni dil¢iho zdanitelného pinéni
je stanoven k poslednimu dni daného kalendainiho mésice.

Objednatel prohlasuje, Ze v ptipadé plnéni odpovidajiciho &iselnému kédu dle Ciselniku
klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, nebude
uplatinovat rezim preneseni danové povinnosti ve smyslu § 92a) a § 92e) zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisll, nebot dodané
stavebni ¢i montazni prace budou vyuzivany jen pro vefejnou spravu.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisu
rozhodnuti o tom, ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové rozhodnuti
spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené pisemné oznamit
objednateli. Smluvni strany se v této souvislosti vyslovné dohodly, Zze pokud bude
v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zvefejnéna zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup skuteCnost, Zze zhotovitel je nespolehlivym platcem,
objednatel je opravnén Cast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty zaplatit pfimo
na ucet spravce dané ve smyslu § 109a) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisi. Takova Uhrada bude povazovana za fadné
splnéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, ze pokud ¢islo uctu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zvefejnéno zplsobem umoznujici dalkovy
pfistup ve smyslu § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist, je objednatel opravnén ¢ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a) zakona €. 235/2004 Sb.,
o dani zpfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli. Takova uhrada bude

povazovana za fadné splnéni dluhu objednatele vici zhotoviteli .

Clanek VL.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektu, jejichz Upravy jsou pfedmétem pinéni dle této smlouvy,
je Statutarni mésto Opava. Spravou objektl je povéfen na zakladé Zfizovaci listiny
objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektd zhotoviteli k provedeni dila nese
nebezpeci Skody na stavebnich objektech zhotovitel, a to az do doby pfevzeti
dokon¢eného dila objednatelem. Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které
v souvislosti s provadénim dila zpUsobi.

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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7.2.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Statutarni mésto Opava.

Clanek ViIL.
Doba plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahaji
v den, kdy prevzal ¢i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenisté.
O predani stavenisté zhotoviteli bude vyhotoven zépis.

Zhotovitel se zavazuje dilo Fadné dokon it a pfedat je objednateli bez vad a nedodélku
do 52 kalendarnich dni od dohodnutého dne zahajeni praci na dile.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile na dobu uréenou
objednatelem. O tuto dobu se prodluzuji veskeré Ihity tim dotéené.

Pfed zapocetim praci po pferuseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto ¢lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz zhotovenych
konstrukci a ur€i rozsah a cenu jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim, pfedanim
objednateli bez vad a nedodélklli a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu) v souladu
s pFisluSnymi pravnimi predpisy, zejména v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), legalné uzivat

Objednatel se zhotovitelem dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihity pinéni:
a) pfi podstatném zvySeni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahdjit nebo v nich plynule pokracovat z divodu lezicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li bé&hem provadéni neodekavané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro predani a prevzeti dila plati postup podle Clanku XI. této smlouvy.

Clanek VIIL.
Misto pInéni

Mistem plnéni je uzavieny Skolni aredl (za pavilonem U2) Zakladni Skoly Opava, Edvarda
Benese 2 — pfispévkova organizace, Edvarda BeneSe 2, 747 05 Opava, pozemek parc. €. 2590
v k.U. Katefinky u Opavy, ve vlastnictvi Statutarniho mésta Opava.

Clanek IX.
Jakost dila
9.1. Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni Upravé, Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.
9.2. Ktomu se zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé.
9.3. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti pouzitych materialu.
9.4. Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.
Clanek X.
Provadeéni dila
10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze povéfi provedenim &asti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
proved| sam.
Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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10.2. Jakékoliv zmény oproti zadani musi byt pfedem pisemné odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organd a ve vSech dalSich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravcu siti dotéenych provadénou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a naklady vzniklé
z divodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni
organu statni spravy. Rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté.

10.5. Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeci veSkera povoleni nezbytna k provedeni dila.

10.6. Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedos$lo k ohroZovani a nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby a ke znec€istovani komunikaci.

10.7. Zhotovitel bude v dostate¢ném Casovém predstihu informovat dotéené subjekty vlastniky
popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby a s tim
spojenych omezenich.

10.8. Zhotovitel bude minimalné znecistovat okoli stavby a zabezpeci kazdodenni uklid.

10.9. Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlim.

10.10. Zhotovitel je povinen se fidit pokyny vydanymi statnimi organy v pribéhu povolovani
stavby a plnit vS8echny povinnosti z nich vyplyvajici.

10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpedit pfed poSkozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho &asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

10.13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem k provéreni
kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diivodl nedostavi,
mulze zhotovitel pokradovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele.

10.14. Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a pFevzeti a zjisténou skute€nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku.

10.15. Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho €innosti.

10.16. Zhotovitel je povinen stavenisté zajistit v souladu s pFisluSnymi pravnimi pFedpisy
0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

10.17.  Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalSi postup.

10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyzadovanych praci.

10.19. Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkousek, vzorku, atestd,
mérfeni, a to v rozsahu stanoveném pfislusnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalSimi platnymi pfedpisy.

10.20. Kvalitu vstupnich materialt,, polotovari a dalSich praci bude zhotovitel prabézné
dokladovat.

Cislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni akce
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10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

11.1.

11.2.

11.3.

Vlivem stavebni €innosti nesmi dojit ke Skodam na objektech a inzenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
Cinnosti ke Skodam. V opacném pfipadé tyto Skody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista pInéni pfed zahajenim praci
(pGvodni stav) a po ukonéeni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny ze stejného mista
Ci pohledu.

V pfipadé, zZe budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
€. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci) pro vznik povinnosti objednatele urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen objednatele
neprodlené informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé, ze bude vzhledem
ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, ze se tyto podminky naplni pozdéji. Pokud
v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udélena sankce dle
zadkona ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjSich predpisu, zhotovitel
objednateli tuto sankci uhradi.

V pfipadé, ze budou pfi realizaci dila naplnény podminky stanovené zakonem
€. 309/2006 Sb. (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi praci) pro vznik povinnosti objednatele urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (§14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti
objednatele dorucit oznameni o zahajeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zakona)
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (§ 15 odst. 2 uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skutecnosti
povinen objednatele neprodlené informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipadé,
Ze bude vzhledem ke vSem okolnostem realizace dila zfejmé, Ze se tyto podminky naplni
pozdéji. Pokud v dusledku nesplnéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli
udélena sankce dle zakona ¢&. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bez omezeni fungovani vSech technologickych zafizeni
umisténych v objektu matefské Skoly (osvétleni, antény internetu apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vénovat zvySenou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dotéeny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté pInéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skute€nost objednatele. V realizaci dila mGze
zhotovitel pokracovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v uzké koordinaci s provozovatelem budovy
— provozem zakladni Skoly. Zhotovitel zabezpeli stavbu vcetné dilCich c&asti
a komunikacnich ploch tak, aby nebyla ohroZzena bezpecnost déti, zaméstnanct zakladni
Skoly, rodi€d a navstév (pevné zabrany, oploceni stavenisté atd.). Stavba bude
realizovana s takovymi opatifenimi, aby byl maximalné eliminovan negativni vliv stavby na
vyuku — omezeni prasnosti, pravidelny uklid stavenisté apod.

Clanek XI.
Predani dila
Objednatel je povinen dilo pfevzit po jeho dokonéeni, jen je-li bez vad a nedodélku.

Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahajeno po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukonceno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnll ode dne zahajeni.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepise zhotovitel a ktery bude
obsahovat:
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

13.1.

a) oznaceni dila

b) oznageni objednatele a zhotovitele dila

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo

d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile

e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila

f) datum a misto sepsani zapisu

g) jména a podpisy zastupcu objednatele a zhotovitele

h) seznam pfevzaté dokumentace

i) soupis nakladli od zahajeni po dokonceni dila

j) termin vyklizeni stavenisté

k) datum ukonc&eni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni, bude-li smluvnimi stranami
dohodnuto pfevzeti dila s vadami a nedodélky.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy, jakoz
i technickymi normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti projektové dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli doklady o Ffadném provedeni dila dle norem
a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, véetné
prohlaseni o shodé (nebo pisemné ujisténi o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Zapis musi byt podepsan smluvnimi stranami.

Clanek XII.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté po uzavieni této smlouvy o dilo. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
Ze o dobé predani stavenidté je opravnén rozhodnout vyhradné objednatel. Zhotovitel
se zavazuje tuto skute€nost respektovat a na vyzvu objednatele stavenisté nejpozdéji
do deseti kalendarnich dnt ode dne doruceni této vyzvy prevzit a zahgjit realizaci dila.

Obvod stavenidté vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vétsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, stoéné a cenu dalSich odebranych médii. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 14 kalendarnich dnli od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpisu, véetné prostorl zarizeni
stavenisté, a dodrzovani bezpec€nosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

Clanek XIII.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik, ktery se sklada
z Gvodniho listu, dennich zaznam( a pfiloh, a bude jej na pozadani predkladat
objednateli.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.1.
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Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s ust. § 157 zak.¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), a dale zajisti, Zze stavebni
denik bude objednateli pfistupny na stavbé v pracovni dobé, tj. vdobé od 7.00 do 15.00
hod. kazdy pracovni den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét prace.

Zhotovitel zajisti v€asny zapis vSech skute€nosti rozhodnych pro plnéni této smlouvy
do stavebniho deniku, zejména Udaje o asovém postupu praci a jejich jakosti, dGvody
odchylek provadénych praci od zadani dila, udaje o provedenych zkouskach a dalsi
Udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem. Kazdy zapis musi
byt datovan a zhotovitelem podepsan.

Objednatel a osoby jim povéfené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapisim
pfipojit svoje stanovisko.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. Oddélitelné prapisy stavebniho deniku budou vzdy opatfeny
originalnim podpisem.

Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zapisu své vyjadfeni.
Totéz plati i pro objednatele.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy prapis dennich zaznamu ve stavebnim
deniku.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Clanek XIV.
Zarucni podminky, odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ mé dilo v dobé pfedani nebo které se vyskytly v zaruéni
dobé.

Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku v délce 60 mésicu
od prevzeti dila objednatelem.

ZaruCni doba zacina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zlstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&€hem trvani zarucni
[haty.

Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve lhatach sjednanych
bezodkladné po jejich oznameni objednatelem, nejpozdéji vSak do 14 kalendarnich dnd
od ozndmeni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v piném rozsahu
az do dne prevzeti celého dila bez vad a nedodélk(l objednatelem. Toto ustanoveni se
nevztahuje na tu Cast dila, kterou objednatel pfevzal a zacal uzivat pfed pfedanim
celého dila.
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Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych &i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokoncenim dila a jeho v€asnym pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkii se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni
pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti ve vysi 3.000,- K& (slovy: ffitisice-
korunCeskych) za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni stim, ze po uplynuti
10 kalendarnich dnua prodleni se smiluvni pokuta zvySuje na 5.000,- KE (slovy:
péttisickorunéeskych) za kazdy dalSi i zapocaty kalendarni den prodleni s predanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve |h(té splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vySi 0,1 % z dluzné Castky za kazdy kalendafni mésic prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni povinnosti ve vysi 1.000,- K¢&
za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poruSeni této smluvni povinnosti
ve vySi 1.000,- K& za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak plati, Ze vada musi byt odstranéna
do 14 kalendarnich dnd ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s pInénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé smluvni strané Skoda, kterou lze vymahat
samostatné.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

V pfipadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbg,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu za poruseni této smluvni
povinnosti ve vysi 500,- K& za kazdy zjistény pfipad.

Smluvni strany se dohodly, ze pferusi-li zhotovitel bezddvodné prace na dile na dobu
delSi nez pét pracovnich dnll, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendarnich dnGi ode dne, kdy zhotovitel pfevzal i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele pfevzit stavenidté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pres upozornéni objednatele CSN, EN, technologické predpisy a ptedpisy
na useku bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vySe uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi. 50.000,- K&.

Clanek XVII.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym poruSenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila del$im nez 10 kalendarnich dng.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
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pfedmétu této smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel muze odstoupit od této smlouvy ze zvlast zavaznych davodu.
Za zvlast zavazné diivody bude povazovano zejména:
e bezdlvodné preruseni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dnd,
e nezahajeni prace do sedmi kalendarnich dnl od pfedani stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych pfedpisti a pfedpisti na Useku
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pied fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat
objednateli nedokon¢ené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila
a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli
rozpracovanou ¢ast dila a cenu véci, které opatfil a které se staly souc€asti dila.

Zhotovitel nemUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této smlouvy
tieti osobé.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné ¢Eislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu€innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravneéni.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, pfiéemz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim piecetly,
Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcite,
vazné a srozumitelné a Ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veSkera nezbytnd a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a uplatkafstvi. V souladu stim se zhotovitel zavazuje, Ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
Ci poskytovala, jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnancum objednatele,
zaméstnanclm Statutarniho mésta Opavy, ¢lenim zastupitelstva Statutarniho mésta
Opavy, clenim zastupitelstva méstskych ¢asti jakoz i ¢lendm dalSich organ(
Statutarniho mésta Opavy a ¢lenlim organu zastupitelstva a rady, a to v€etné rodinnych
prislusnikd téchto osob a dalSich osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se
dohodly, Ze porusi-li zhotovitel tento sviij zavazek, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila véetné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze poruSi-li zhotovitel svllj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypoveédét
s u€innosti ke dni doru€eni vypovédi zhotoviteli.Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at’ uz je povinné uverejiiovanou smlouvou
dle zdkona o registru smluv, €i nikoli — bude uvefejnéna v registru smluv, a to v celém
rozsahu, nebot obsahuje-li infformace & metadata, které se dle zakona o registru smluv
obecné neuvefejfiuji nebo které maji &i mohou byt vylou€eny, smluvni strany vyslovné
souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uverejnéna jako celek v€etné takovych informaci
a metadat (osobnich udaji apod.). Uvefejnéni této smlouvy v registru smiuv zajisti
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bez zbyte€ného odkladu po jejim uzavfeni objednatel. Nezajisti-li vS8ak uvefejnéni této
smlouvy v registru smluv v souladu se zakonem objednatel nejpozdéji do 15 dnd od
jejiho uzavrfeni, je uverejnéni povinna nejpozdé;ji do 30 dnad
od uzavfeni této smlouvy v souladu se zakonem zajistit druha smluvni strana. Strana
uverejnujici smlouvu se zavazuje splnit podminky pro to, aby spravce registru smluv
zaslal potvrzeni o uveiejnéni smlouvy také druhé smluvni strané.

Prilohy: - pfiloha &. 1 polozkovy rozpocet — soupis specifikace praci a dodavek
- priloha €. 2 vypis z obchodniho rejstfiku
V Opavé dne V Opavé dne
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Karel Frydl Ing. Vaclav Rychtar
feditel Jednatel
Zakladni $kola Opava, Edvarda Benese 2 VZS RYCHTAR s.r.o.
— prispévkova organizace
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