

Stavba :	Rekonstrukce částí kladí, korunní římsy a střech
Objekty :	Arkáda vyšehradského hřbitova, sekce A-D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	HSV	PSV	celkem
Stavební díl : lokální opravy střešní krytiny			
99 Staveništní přesun hmot	6 230,84		
762 Konstrukce tesařské		6 548,60	6 548,60
764 Konstrukce klempířské		24 133,96	24 133,96
765 Krytiny tvrdé		152 536,40	152 536,40
celkem za: lokální opravy střešní krytiny	6 230,84	183 218,96	183 218,96
Stavební díl : krov, střešní plášť C1			
94 Lešení a stavební výtahy	5 440,00		5 440,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 252,30		2 252,30
97 Bourací práce a manipulace se sutí	17 162,86		17 162,86
99 Staveništní přesun hmot	34 509,04		34 509,04
762 Konstrukce tesařské		99 211,00	99 211,00
764 Konstrukce klempířské		40 552,33	40 552,33
765 Krytiny tvrdé		623 553,60	623 553,60
783 Nátěry		35 851,20	35 851,20
celkem za: krov, střešní plášť C1	59 364,20	799 168,13	858 532,33
Stavební díl : věžice C1			
94 Lešení a stavební výtahy	4 080,00		4 080,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	2 073,60		2 073,60
97 Bourací práce a manipulace se sutí	39 213,00		39 213,00
762 Konstrukce tesařské		5 084,20	5 084,20
764 Konstrukce klempířské		7 672,33	7 672,33
765 Krytiny tvrdé		416 037,89	416 037,89
celkem za: věžice C1	45 366,60	428 794,42	474 161,02
Stavební díl : kámen, stavební práce C1			
2 Základy,zvláštní zakládání	2 224,20		2 224,20
3 Svislé konstrukce		475 121,98	475 121,98
4 Vodorovné konstrukce	1 260,00		1 260,00
61 Upravy povrchů vnitřní	3 810,00		3 810,00
94 Lešení a stavební výtahy	233 883,00		233 883,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	3 465,00		3 465,00
762 Konstrukce tesařské		33 921,72	33 921,72
767 Konstrukce zámečnické		9 592,00	9 592,00
781 Obklady keramické		1 513,80	1 513,80
794 Práce restaurátorské		271 311,91	271 311,91
celkem za: kámen, stavební práce	244 642,20	791 461,41	1 036 103,61
Stavební díl : krov, střešní plášť D			
94 Lešení a stavební výtahy	4 896,00		4 896,00
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	1 465,80		1 465,80
97 Bourací práce a manipulace se sutí	30 980,53		30 980,53
99 Staveništní přesun hmot	18 613,39		18 613,39
762 Konstrukce tesařské		58 789,20	58 789,20
764 Konstrukce klempířské		31 758,33	31 758,33
765 Krytiny tvrdé		359 850,08	359 850,08
783 Nátěry		12 736,50	12 736,50
celkem za: krov, střešní plášť D	55 955,71	463 134,11	519 089,82

Stavební díl : kámen, stavební práce sekce D			
3	Svislé konstrukce	35 590,00	35 590,00
61	Upravy povrchů vnitřní	9 753,60	9 753,60
94	Lešení a stavební výtahy	17 168,00	17 168,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	4 284,50	4 284,50
781	Obklady keramické		1 235,40
794	Práce restaurátorské		237 264,32
celkem za: kámen, stavební práce sekce D		66 796,10	238 499,72
Stavební díl : okapní žlab sekce D			
1	Zemní práce	28 032,98	28 032,98
2	Zakládání	47 820,57	47 820,57
4	vodorovné konstrukce		201 095,00
97	Bourací práce a manipulace se sutí		16 897,72
celkem za: okapní žlab sekce D		75 853,55	217 992,72
Stavební díl : chodník sekce D			
1	Zemní práce	46 244,80	46 244,80
5	Komunikace	82 822,63	82 822,63
celkem za: chodník sekce D		129 067,43	0,00
Stavební díl : střecha kaple sv Ludmily			
94	Lešení a stavební výtahy	1 635,00	1 635,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	1 035,00	1 035,00
97	Bourací práce a manipulace se sutí	1 580,00	1 580,00
764	Konstrukce klempířské		6 224,37
765	Krytiny tvrdé		103 277,89
celkem za: střecha kaple sv Ludmily		4 250,00	109 502,26
CELKEM OBJEKT			3 913 067,51

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Kč
01 Zařízení staveniště	1,5	58 696,00
45 Kompletační a koordinační činnost	1,5	58 696,00
CELKEM VRN		117 392,00

celkem bez DPH		4 030 459,51
DPH		846 396,50
CELKEM vč. DPH		4 876 856,01