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SMLOUVA č. 39311/2017 – SŽDC – GŘ – O11 
 

o provedení výluky na síti SŽDC, státní organizace 
 

Smluvní strany 
 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Ing. Jiřím Witiskou, ředitelem odboru operativního řízení a výluk, 
na základě zmocnění č.j. 641/2015-NŘP ze dne 07.01.2015, 

bankovní spojení: xxxxx 
(dále jen SŽDC) 

 
 

a 
 
 

M – SILNICE a.s. 
Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03  

IČ: 421 96 868 
DIČ: CZ 421 96 868 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 430 

zastoupená Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem M-SILNICE a.s.,  
na základě plné moci ze dne 23. 5. 2014 

bankovní spojení: xxxxx 
 (dále jen žadatel) 

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana) 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je provedení  výluk součásti dráhy provozované Správou železniční dopravní 
cesty, státní organizací (dále SŽDC), pro potřeby žadatele, dle rozkazu o výluce (ROV) 53228 et.  
A a B v dopravně Pardubice hl.n. a 53229 et. A v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice 
nad Labem a v dopravně Pardubice hlavní nádraží, na základě objednávky předložené 
Oblastnímu ředitelství (dále OŘ) Hradec Králové: 

 
ROV 53228: 

 

 Etapa A - výluky přeloučského záhlaví 1. traťové koleje (dále TK) od návěstidla 1S po 
návěstidlo Se37 v dopravně Pardubice hlavní nádraží, dne 28./29. a 29./30. října 2017 
vždy v době od 22:40 – 04:30 hod. 

 Etapa B - výluky přeloučského záhlaví 2. TK od návěstidla 2S po návěstidlo Se38 
v dopravně Pardubice hlavní nádraží, dne 21./22., 22./23., 23./24., 24./25., 25./26. a 
26./27. října 2017 vždy v době od 22:40 – 04:30 hod. 

 
ROV 53229: 

 

 Etapa A - výluky rosického záhlaví a zhlaví od návěstidel Se30, Se31 a Se36 po 
návěstidlo RS a napětí trakčního vedení nad staničními kolejemi č. 8 – 16 v dopravně 
Pardubice hlavní nádraží, dne 30. listopadu./1. prosince 2017 v době od 23:05 - 04:05 hod. 

 

Dále je předmětem smlouvy omezení rychlosti jízdy vlaků na přeloučském záhlaví  
v ŽST Pardubice hl. n. okolo pracovního místa, zavedením bezpečnostní pomalé jízdy (dále 
PJ) 50 km.h

-1
 v 1. a 2. koleji od km 306,350 do km 306,400 v době konání výluk dle ROV 
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53228 A,B.  podle požadavků žadatele, na základě písemné žádosti předložené žadatelem  
na OŘ Hradec Králové. 

 
2. SŽDC se zavazuje vykonat výluky a PJ podle podmínek uvedených v ROV 53228 a 53229. 
 

3. Žadatel využije výluky pro práce na stavbě mostu „I/37 Pardubice – Trojice II“.  

 
 

 
II. Sjednaná výše úplaty 

 

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet SŽDC číslo xxxxx, za každou i jen započatou hodinu trvání 
výluky resp. PJ, uskutečněné podle odst. 1, části I. této smlouvy: 

 ROV 53228 etapa A a B částku xxxxx;  

 ROV 53229 etapa A, částku xxxxx; 

 PJ 50 km/h -  částku xxxxx; 
 

 

Rozhodující údaj pro stanovení délky trvání výluky je zápis dispečera SŽDC do systému ISOŘ. 
Rozhodujícími údaji pro stanovení trvání PJ jsou údaje ze zaváděcích a rušících depeší PJ OŘ 
Hradec Králové.  
 

Celkovou částku za výluky uhradí žadatel do 30 dnů od doručení faktury, kterou obdrží  
po ukončení výluk a PJ dle této smlouvy.  
 

2.  Žadatel se zavazuje uhradit veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s odstraněním 
případných škod způsobených při výluce prokazatelnou činností žadatele. V takovém případě zašle 
SŽDC žadateli spolu s fakturou písemné vyúčtování těchto nákladů, rozepsané do jednotlivých 
položek. Příslušnou fakturu uhradí žadatel na výše uvedený účet SŽDC do 14 dnů od doručení 
faktury. Za škodu se nepovažují újmy, které SŽDC vznikly v souvislosti s konáním samotné výluky  
dle této smlouvy. 
 

3.   Všechny faktury musí mít všechny náležitosti daňového dokladu dle platné legislativy. 
 

 
III. Smluvní pokuty 

 

1. Při překročení doby výluky, prokazatelně vinou ze strany žadatele, se žadatel zavazuje uhradit,  
na účet SŽDC xxxxx do 14 dnů od doručení faktury, za každou, i jen započatou hodinu jejího 
časového překročení, smluvní pokutu ve výši dvojnásobku sjednané částky hodinové sazby  
za výluku a dále veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s prodloužením výluky. 
 

2. Jestliže po vydání zmocňovací depeše oznamující povolení výluky, požádá žadatel o její odvolání, 
uhradí za každou hodinu odvolané výluky smluvní pokutu ve výši poloviny smluvně sjednané částky 
hodinové sazby za výluku a dále náklady, které vzniknou v souvislosti s odvoláním výluky. 
 

3. Pokud nebude možné, následkem okolností prokazatelně vzniklých činností žadatele, po uplynutí 
doby smluvně sjednané PJ zavést stanovenou rychlost vlaků, zavazuje se žadatel uhradit na účet 
xxxxxx, do 14 dnů od doručení faktury, smluvní pokutu ve výši dvojnásobku smluvně sjednané 
částky hodinové sazby PJ, za každou, i jen započatou hodinu PJ, až do jejího skutečného ukončení, a 
veškeré náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti s překročením doby PJ.  
 

4. Pro účely výpočtu smluvní pokuty se za započatou hodinu považuje doba delší než 15 minut. 
 

5. Za odvolání výluky není považováno dřívější ukončení zahájené výluky z důvodu urychlení prací. 
Žadateli bude v tomto případě účtována smluvní částka za výluku pouze za každou započatou hodinu 
skutečné doby výluky a případné další náklady, které SŽDC vzniknou v souvislosti se zkrácením 
výluky.  

 

6. Ke smluvní pokutě nebude připočítávána DPH. 
 

 
IV. Ostatní ujednání  

 

1. Smluvní strany se, ve smyslu § 1992 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že do dne oznámení povolení výluky, vydáním zmocňovací 
depeše, jsou obě smluvní strany oprávněny smlouvu zrušit zaplacením jednorázového odstupného ve 
výši xxxxx. Oznámení o zrušení smlouvy musí být učiněno smluvními stranami písemně. Smluvní 
strana, která smlouvu za těchto okolností zruší, poukáže druhé smluvní straně odstupné na její účet 
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uvedený v záhlaví této smlouvy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení o zrušení 
smlouvy. 
 

2. Kontaktní osoba za SŽDC:   Jaroslav Adamec, e-mail: adamecj@szdc.cz, tel.: 602 385 417, 
za žadatele: Radek Špůr, e-mail: xxxxx, tel.: xxxxx.  
 

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně se písemně informovat o změnách kontaktních osob, 
telefonního nebo jiného spojení a o dalších, ve vztahu k této smlouvě relevantních informací. 
 

4. Veškeré dodatky a změny smlouvy jsou podmíněné písemnou dohodou obou smluvních stran  
a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. 
 

5. Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s dotčenými interními předpisy SŽDC D1, SŽDC D7/2, 
SŽDC S3, SŽDC Bp1 apod. Předpisy jsou ke stažení na stránkách provozovatele dráhy: 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po dvou výtiscích. 
 

7. Smluvní strany dohodly, že se jejich vztah, založený touto smlouvou, řídí občanským zákoníkem. 
 

8. Tato smlouva  nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
 

9. V případě prodlení žadatele s úhradou částky smluvní pokuty dle části III. odst. 1., 2. a 3.,  
je SŽDC oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády číslo 351/2013 Sb., 
v platném znění. 

 

10. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo znění této smlouvy zveřejněno 
na registru smluv MV ČR ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015. 

 
 
 V Praze  dne ……………… 2017                                           V Pardubicích dne .………..…… 2017 
 
 Za Správu železniční dopravní cesty,                                  Za M-SILNICE a.s.: 
státní organizaci: 
 
 
 
…...…………………………...............                                      .............…………………………. 
               Ing. Jiří Witiska                                                                     Ing. Zdeněk Babka     
ředitel odboru operativního řízení a výluk                                          výkonný ředitel  


