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Č. smlouvy Objednatele: 000651 00 17 

Č. kontraktu Objednatele: 9002002305   

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

 

1.  Smluvní strany 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva  
IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha,  sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a   

 

FERIST spol. s r.o. 

se sídlem:  Praha 9, Ocelářská 9, PSČ 19000  

zastoupená: Petrem Bartou, jednatelem 

IČO:   463 59 508 

DIČ:   CZ46359508, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  34107041/0100 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 13681 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 12.7.2017,  

č. j. 900420/1056/17 s názvem Oprava vodovodů ve stanici metra Zličín 

, dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  
 

 

 

 

2. Předmět a účel smlouvy a místo plnění 
2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele provést opravu 

vodovodů ve stanici metra Zličín (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje uhradit 

Zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu sjednanou v této Smlouvě.   
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2.2. Dílem se ve smyslu ustanovení bodu 2.1. tohoto článku Smlouvy rozumí provedení 
opravy v rozsahu veškerých požadovaných prací, jejichž popis je uveden v projektové 
dokumentaci „Oprava vodovodů ve stanici metra Zličín“ zpracované společností 
Metroprojekt a.s. z 11/2016 (IČD 16-6894) – viz CD v příloze č. 1 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem díla podle této Smlouvy, 
spadají do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován 
a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením 
a prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 

2.4. Místem plnění jsou prostory stanice metra Zličín.  

 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Strany se dohodly na ceně díla za kompletní provedení díla. Cena obsahuje veškeré 
náklady na kompletně dokončené dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je 

platná pro provedení díla. 
3.2. Cena za dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na částku 5 794 800,- Kč bez DPH 

(slovy: Pětmilionůsedmsetdevadesátčtyřitisícosmsetkorunčeských bez DPH).  

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu. 

3.3. Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zhotovitel 

odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

3.4. Cena za dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění a je součtem cen za skutečně provedené práce dle výkazu výměr, který je 
přílohou č. 2 této Smlouvy.  

3.5. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na výkaz 
výměr. Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které ve výkazu výměr nemají 
svůj ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle 
čl. 3.6.  

3.6. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu díla sjednanému v této Smlouvě mohou 

být prováděny a fakturovány pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací 
Objednatelem a po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Objednatel v rámci 
uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude 
veden samostatný „Deník víceprací“. 

3.7. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 
kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie 

všech případných revizních zpráv. 
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3.8. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP a bude mít veškeré 
náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí 
stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a zákonem                              
č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto 
údaje:  

­ číslo smlouvy a objednávky Objednatele a Zhotovitele,  

­ vyznačení splatnosti, 
­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby, 

­ číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.9. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
Objednatele uvedenou v úvodu této smlouvy.  

3.10. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

3.11. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 

ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy, nebo bude neúplná, 

nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do 
prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení 
opravené faktury Objednateli. 

3.12. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně 
a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. 

3.13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ 
daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho 
úhradě příslušnému správci daně. 

 

4. Nabytí vlastnického práva 

4.1. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na díle přecházejí na 
Objednatele dnem předání a převzetí Díla.  

 

5. Doba plnění 
5.1. Požadovaný termín dokončení kompletního díla je do 5 měsíců od předání 

staveniště. V této době je Zhotovitel dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského 
zákoníku řádně provést, tj. dokončit a předat. Předání díla bude potvrzeno Protokolem 
o předání a převzetí dokončeného díla.  

5.2. Zhotovitel může započít s prováděním díla na základě udělení „Souhlasu k činnosti 
cizí organizace v metru“, který na základě žádosti vydá Objednatel a Zhotovitel bude 

povinen respektovat podmínky v něm stanovené. 
5.3. Práce mohou probíhat pouze v pracovních dnech mezi 07:00 až 15:00 hod. Po 

předchozí dohodě mohou práce probíhat i v jiných než uvedených dnech a časech.  
5.4. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo 

na přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. 
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6. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

6.1. Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji 
odpovědnost.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v 
České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo 
na úrovni požadované smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, 
zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se 
zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti 
stanovené touto smlouvou a jejími přílohami (včetně projektové dokumentace).  

Pokud jsou uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro 
účely této smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 

6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným dokončením a předáním. Zhotovitel 
odpovídá, zejména za to, že dílo bude v souladu s technickými normami a to jak při 
převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců a počíná běžet 
předáním a převzetím díla.  
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat 
jakoukoliv  vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení 
doby) a nemusí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo 
mohl dozvědět. 

6.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k  výměně vadných částí díla 
za bezvadné. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem 
reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou jinak: 

 U vad, které mají za následek ohrožení bezpečnosti cestujících, nebo v jejich 

důsledku hrozí uzavření stanice metra, je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda 
reklamaci uznává, nastoupit k jejich odstranění bezodkladně (nejpozději však 12 

hodin od doručení reklamace) a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení 
reklamace. 

 U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 
12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení 
reklamace. 

Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude 
zjištěna znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace 
bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud 
bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, 
které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti 
za vady i ze záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy 
způsobem určeným v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit 
odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  
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7. Smluvní sankce 

7.1. V případě prodlení Zhotovitele: 
7.1.1. s předáním dokončeného díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, byť jen 

započatý den prodlení. 
7.1.2. se zahájením odstraňování vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro ostatní vady. 

7.1.3. s odstraňováním vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro vady bránící provozu a 3 000,- Kč za každou vadu a každý den 
prodlení pro ostatní vady. 

7.2. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek 
uzavření stanice metra v souvislosti s prováděním Díla nebo v případě porušení bodu 
9.16. této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

7.3. V případě porušení ustanovení článku 9. této smlouvy (vyjma bodu 9.16.) je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu Kč 5 000,- za každý jednotlivý případ. 
7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné 

smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za 
porušení stejné povinnosti. 

7.5. Zaplacením smluvních pokut sjednaných touto smlouvou není dotčeno právo 
oprávněné strany požadovat náhradu škody způsobené v důsledku porušení 
sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši a za tímto účelem smluvní strany 
vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. 
V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody 
zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) 
pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude 
takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní 
pokutu. 

7.6. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto 

Smlouvou a s platnými právními předpisy. 
7.7. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 

dnů od doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet 
Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 

specifikaci porušené smluvní povinnosti.  
7.8. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 

jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud 
splatný). 

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není 
závislá na zavinění. 
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8. Povinnost součinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění díla.  

9. Práva a povinnosti Zhotovitele 

9.1 Zhotovitel je oprávněn provést část díla prostřednictvím subdodavatelů uvedených 
v příloze č. 3 této Smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů není Zhotovitel oprávněn 
provádět vlastní montáže zařízení a stavební práce.  

9.2 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal 
subdodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých 
povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla. 

9.3 V případě, že bude Zhotovitel provádět část díla pomocí subdodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 

stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů do kterého bude pověřený pracovník 
Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné 
údaje, týkající se díla. 

9.5 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a provádění 
zápisů. 

9.6 Deník bude veden se dvěma průpisy. 
9.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být 

podepsány, nebo uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovením § 2593 

občanského zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí 
nebezpečí poškození díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob 
a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí dílo odlišně od 
Objednatelem předložené projektové dokumentace bez jeho odsouhlasení, nekvalitně 
apod.).  

9.9 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně Objednatele zcela 

bezdůvodně, zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví 
cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto 
přerušení. Následně Objednatel projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu 
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, 
po kterou bylo přerušeno provádění díla.   

9.10 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění díla, pokud dochází k poškozování 
majetku Objednatele. 

9.11 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 

a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto 
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Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem 

předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.  
9.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se 

podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany 
a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů 
a podmínek daných realizací díla nebo stanovených Objednatelem.  

9.13 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit 
opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí 
být seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 
prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

9.14 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění díla. 

9.15 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) 
třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, 
pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) 
do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při 
předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.  
KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších 
předpisů) 
170405 – železo, ocel 
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) 
Zhotovitel na své náklady předá na CÚO. Originál vážního lístku předá Zhotovitel 
Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla. 
Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce Objednatele. 

9.16 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za 
škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000 

Kč (slovy: Desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání 
této Smlouvy. 

9.17 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozví. Objednatel je ve smyslu ustanovení 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
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předpisů, povinnou osobou ve vztahu k poskytování informací na základě žádosti o 
informace.  

9.18 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací 
poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

9.19 Dílo musí být prováděno tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení 
a ohrožení cestujících. 

10. Splnění závazku Zhotovitele 

10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol 

o předání a převzetí dokončeného díla podepsaný oběma Smluvními stranami. 
10.2 V průběhu předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli zejména následující 

doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a 
dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými 
technologickými postupy, 

 originál stavebního deníku, 
 prohlášení o shodě použitých materiálů, 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
 další doklady požadované Objednatelem. 

 

10.3 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky pokud 

nejde o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky nebo její užívání podstatně omezují. V případě 
převzetí předmětu díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny 

v zápise o předání a převzetí díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění 
(převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich 
odstranění, určí je Objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém 
Objednatel potvrdí, že byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o 
předání a převzetí dokončeného díla.  

 

11. Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech technických a provozních: 
 

Za Zhotovitele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních: p.  

ve věcech technických a provozních: p.                                

e-mail:

 

 

12. Ukončení Smlouvy 

12.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 
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12.2. Tato smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy 
bude odstoupení předáno do dispozice druhé smluvní strany, a to kromě případů dle 
bodu 12. 3. 1. této smlouvy, ve kterém strany sjednávají možnost odstoupení od této 
smlouvy až po marném uplynutí lhůty k odstranění nedostatků Zhotovitelem 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1 Zjistí v průběhu provádění díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací vinou Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné 
kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této 
lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy; 

12.3.2 Zhotovitel ve lhůtách stanovených v této smlouvě neodstraní vady díla 
zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady díla; 

12.3.3 Zhotovitel neplní své závazky dle této smlouvy ve smluvené době; 
12.3.4 Zhotovitel je předlužen; 
12.3.5 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
12.3.6 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

12.3.7 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

12.3.8 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních 
práv) k  majetku Zhotovitele; 

12.3.9 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
12.3.10 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
12.3.11 Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost 

podle této smlouvy; 
12.3.12 Zhotovitel nezahájil provádění díla;  
12.3.13 Zhotovitel přes písemné upozornění provádí dílo neodborně nebo v 

rozporu s projektovou dokumentací, nebo použije k provedení díla závadné 
nebo jiné než schválené materiály; 

12.3.14 Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce 
Objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

12.3.15 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo Zhotovitelem napraveno. Za 

podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména porušení povinností 
vyplývajících pro Zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této smlouvy. Smluvní 
strany dále pokládají za podstatné porušení smlouvy výskyt takové vady, 
která podstatným způsobem ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání 
(provoz) díla, hromadný výskyt vad v počtu přesahujícím deset či 
opakovaný výskyt vady po opravě. 

 

12.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud: 
12.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

12.4.2. Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 
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V těchto případech je Zhotovitel oprávněn také přerušit provádění díla. 
 

12.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo smluvních stran ukončit tuto smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

12.6. Při odstoupení od smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena díla, stanovená dohodou 
smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně díla nedojde do 15 dní ode 
dne účinnosti odstoupení od smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá 
strana zaplatí jednu polovinu. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této 

smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn 
převést veškerá práva a povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na 

jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy 
strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti 

s takovým postoupením smlouvy. 

13.2. Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli 

účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. 
Postoupení této smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné 
okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této smlouvy oznámeno. 

13.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem 

(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za 

Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

13.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 

nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem 

(splatné nebo dosud nesplatné).  
13.5. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této 

smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení 
daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění 
jakéhokoliv úkonu podle této smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro 
budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného 
závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti 

s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 
13.6. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli 

porušením některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného 
zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu 
škody způsobenou neplatností této smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda 
způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

13.7. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 
§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

13.8. Tato smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2591, § 2595 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a 
na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 
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13.9. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této 
smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi smluvními 
stranami týkající se předmětu této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze smluvních stran. 

13.10. Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by 
některá ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

13.11. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této 
smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe stran, které z této 
smlouvy výslovně nevyplývají. 

13.12. Při výkladu této smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi smluvními 
stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této smlouvy předcházelo, 
popřípadě k tomu, že smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam 
smlouvě přikládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi 
nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe. 

13.13. Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane 
neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek 
takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku. Ustanovení tohoto 
článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy. 

13.14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  

13.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 pare, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.  

13.16. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě odsouhlasenými 
oběma   smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13.17. Není-li pro změnu této smlouvy dodržena forma ujednaná stranami, lze neplatnost 
takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno. 

13.18. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Zhotovitel dále bere na 
vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v 
souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že veškeré 
informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.  

 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
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Příloha č. 1 - Projektová dokumentace na CD 

Příloha č. 2 - Cenová nabídka – výkaz výměr 

Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů 

 

V Praze dne:        V Praze dne:  

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

_________________________    ______________________ 

Mgr. Martin Gillar      Petr Barta 

předseda představenstva     jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,    FERIST spol. s r.o. 

akciová společnost       

 

 

 

_________________________                          

JUDr. Jan Blecha                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 


