
 

SMLOUVA o DÍLO

v k provedení díla

„ZS Novoborská — rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy - STS“

č. smlouvy objednatele: 2017/ošEF/00?4 /DDIL č. smlouvy zhotovitele........................

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č.

89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894 re istrované dle 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní

číslo účtu:

adresa datové sc á : nddbppc

zastoupená: Mgr. Martinem Odehnalem, vedoucím OŠEF

  

     

  

(dále jen "objednatel")

 

 Commercium CZ, spol. s r.o.

se sídlem: V Cibulkách 40, 150 00 Praha 5

IČ: 25115154

DIČ: CZ25115154

bankovní

číslo účtu

zastoupena: etrem or em, je natelem

(dále jen "zhotovitel" )

takto:

LIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o DÍLE

Název díla: ZŠ Novoborská — rekonstrukce vjezdové brány a úprava zpevněné plochy — STS

H.PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I.

smlouvy na strané jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na

straně druhé. '

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné

podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo ,,VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy.

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se 8 VP seznámili, porozuměly jim a považují je za

platnou součást smluvního ujednání.



[H.DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty ihned po podpisu smlouvy.

 

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 15.12.2017

IV.CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.

II. této smlouvy je stanovenajako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH l25.000,-Kč

21% DPH 26.250,-Kč

cena včetně DPH 151.250,-Kč

Plnění nebude v režimu přenesení daňové p_ovinnosti.

V.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

 

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn

jednat:

- za objednatel

- za zhotovitele

2. Tato smlouva má následující přílohy:

- Všeobecné podmínky;

- Nabídka zhotovitele

3. Smluvní strany výslovně sjednalý tyto odchylky od Všeobecných podmínek:

nebyly výslovně sjednány

4. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel

a jeden zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně seznámily,

s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné

právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne.% .10..W V Praze dne ....3. 51.0...an

Objednatel: Zhotovitel:

   
   

  

CGMMERGQG:

V Cibulkách 4D, 15

IČO: 251 15154.,01

 

 

M'ÉsTSKÁvčÁST PRAHA 9

URAD MESTSKE ČÁSTI

ODBOR ŠKOLSTVÍ AEVROPSKÝCH FONDU

Sokolovská 14/324

180 49 Praha 9 -7»
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.
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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY _

příloha Smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky — příloha Smlouvy o

dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné podmínky“)

jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílok(„smlouva“),

kterou uzavírá MČ Praha 9 jako objednatel a ve

smlouvě uvedený zhotovitel.

Specifikace díla

2. Dílo je specifikované v čl. I. a II. smlouvy ajejích

přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje též

projektová dokumentace a stavební povolení,

pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby

díla odchýlit bez předchozího písemného

souhlasu objednatele. V případě podstatnějších

změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními

stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se

sjednaná cena nemění, není-li to smluvními

stranami výslovně písemně sjednáno.

Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem

převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel

předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou

má k dispozici, a předá (zpřístupní) zhotoviteli

staveniště, o čemž bude mezi smluvními stranami

sepsán protokol. Zhotovitel je povinen si na své

náklady zajistit projednání i realizaci záberů

veřejného prostranství a dopravních opatření

spojených s provedením stavby.

5. Vpřípadě, že krealizaci díla má být vydáno

stavební povolení nebo jiné souhlasné

rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel

povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude

pravomocné stavební povolení (nebo jiné

rozhodnutí) objednatelem předáno.

Realizace

6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se

smlouvou a postupovat s odbornou péčí,

s respektem k oprávněným zájmům objednatele

a dalších osob, jež realizace díla může

ovlivňovat, se snahou o minimalizaci

negativních externalit. Zhotovitel je povinen

pohybovat se vobjektu nebo na pozemku

objednatele pouze v rozsahu potřebném pro

provedení prací, dodávku materiálu a vybavení a

užití nezbytného zázemí pracovníků zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v" souladu s projektovou

dokumentací= a pravomocným stavebním

povolením (pokud bylo vydáno), veškerými

právními a technickými požadavky platnými v

době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky,

ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č.

183/2006 Sb. v platném znění a předpisy

souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v

dohodnutém termínu. Veškeré materiály a

dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak,

aby odpovídaly platným technickým normám,

dohodnutým podmínkám a realizační projektové

dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit smlouvou,

výchozími podklady objednatele, jeho pokyny,

zápisy a dohodami na úrovni osob zastupujících

MČ Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo

prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost

subdodavatelů včetně způsobené škody (újmy)

odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze

těm osobám, jež jsou kprovedení díla a

kčinnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu

objednatele je zhotovitel povinen předat jmenný

seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo

mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen vpřípadě, že dochází

kzakrytí části díla tak, že již nebude možné

provést kontrolu, přizvat objednatele před

zakrytim dila k provedení dílčí kontroly.

Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli

součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je

povinen dostavit se na staveniště ke kontrole

dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné

pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. Vpřípadě, že je objednatel vprodlení

sposkytnutím součinnosti, je zhotovitel

oprávněn vyzvat jej kposkytnutí součinnosti

písemně. Vpřípadě prodlení objednatele

sposkytnutím součinnosti se dnem, kdy byla

objednateli doručena výzva kposkytnutí

součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke

splnění jeho povinností (zahájení či dokončení

realizace), a to o dobu,'po jakou je objednatel

vprodlení.

Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a

konkretizována v položkovém rozpočtu. Cena je

uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitelje povinen

účtovat DPH dle právního předpisu platného ke

dni uskutečnění zdanitelného plnění.

 

 

 



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Cena je stanovena jako celková, konečná a

nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré

náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na

práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož náklady

na přípravu nabídky kuzavření smlouvy;

zhotovitel tak nebude oprávněn vsouvislosti

spředrnětem smlouvy požadovat úhradu

jakýchkoli dalších plnění, nákladů či

kompenzací.

Objednatel neposkytuje zhotoviteli“ zálohové

platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu

dílčích faktur za již provedené plnění, pokud tak

bylo sjednáno; vtakovém případě sepíší a

podepíší smluvní strany zjišťovací protokol o

provedení dílčího plnění.

Konečná faktura bude vystavena na základě

předávacího protokolu podepsaného zástupci

obou smluvních stran. Konečná faktura bude

objednatelem uhrazena v plné výši až v případě,

že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

Veškeré faktury budou vystaveny na adresu

objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a

předloženy či zaslány v jednom vyhotovení.

Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím

protokolem a soupisem provedených prací.

Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30

dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se

rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Oprávněné vystavená faktura - daňový doklad -

musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu

ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z

přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a

dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, název, , sídlo, DIČ

- ůdaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo,

DIČ

- rozsah a předmět plnění

- evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena,

DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující

oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury »

- IČ objednatele a zhotovitele

- název stavby

- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis zhotovitele v obchodním rejstříku

(číslo vložky, oddíl)

" - číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena

oprávněně či nebude obsahovat sjednané

náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji

zhotoviteli kopravě. Vtakovém případě začne

nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení

správné či oprávněně vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na

provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů,

z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy

zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu

oprávněny podle právních předpisů, případně dle

organizačního řádu MČ Prahy 9 .

25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a

technických zastupují smluvní stranu v běžném

jednání a v komunikaci s druhou smluvní

stranou.

26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn

zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny vrámci

realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3)

kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí

phlěni, 4) převzít dílo a podepsat předávací

protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se

bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou

rozhodné pro plnění smlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v běžných technických a

provoznich se uskutečňuje písenmě nebo i

telefonicky, e-mailem nebo osobnímjednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník

v souladu se stavebním zákonem, a kdykolijej na

výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo

kzápisu.

30. Vpřípadě, že není stavební deník veden, je

zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o

každé podstatné skutečnosti, jež nastala při

realizaci díla a o které objednatel nemusí být

informován; záznam předloží bez zbytečného

odkladu objednateli.

Dokončení a předání díla

31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit

a předat objednateli kompletní dílo bez vad a

nedodělků. Ke stejnému dni je povinen vyklidit

staveniště a odvézt zněho veškeré věci, jakož

provést v potřebném rozsahu úklid (uvedení do

řádného stavu) staveniště a okolí.

32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke

kontrole a převzetí díla. O předání díla sepíší obě

smluvní strany písemný předávací protokol.

 

  



 

33. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má

vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad

a nedodělků může objednatel dílo převzít

s uvedením vad a nedodělků; v takovém případě

je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10

dnů, nebyla-li objednatelem poskytnuta lhůta

delší. Dílo, jež nebylo objednatelem

protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně

dokončené, ledaže objednatelv“ neposkytuje

k převzetí potřebnou součinnost. '

Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce

34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá

vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla

v délce 60 měsíců. To neplatí pro případ části

díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením,

pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku

zajakost kratší; v takovém případě trvá záruka za

jakost těchto částí díla po dobu zámky

poskytnuté výrobcem.

35. Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace

objednatelem do 7 dnů posoudit oprávněnost

reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit, ledaže

byla objednatelem poskytnuta lhůta delší.

36. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám

za veškeré škody (újmy), které způsobil svou

činností.

37. Po celou dobu realizace je celé i nedokončené dílo

ve vlastnictví objednatele. Věc určená

kvytvoření díla nebo k zapracování se stává

vlastnictvím objednatele okamžikem dodání věci

na staveniště.

38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do

doby předání díla objednateli.

39. V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím

staveniště, zahájením provádění díla, dokončením

a předáním díla nebo s odstraněním vad a

nedodělků díla podle smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvní pokutu až do výše 2.000,- Kč

(slovy: dva tisíce korun českých) za každý den

prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno

právo objednatele na náhradu vzniklé škody

(11ij)-

Trvání smlouvy

40. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv. ,

41. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy

odstoupit vpřípadech, kdy to připouští zákon

nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností

zhotovitele, pro které je objednatel oprávněn

odstoupit od smlouvy, se považuje zejména l)

prodlení se splněním kterékoli povinnosti

42.

zhotovitele o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení

se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno ve

smlouvě, 3) opakované porušení i méně závažné

povinnosti zhotovitele, jakož opakované

porušování (i různých) povinností zhotovitele

přes upozornění objednatele, 4) ztráta schopnosti

zhotovitele dílo provést, tzn. např. ztráta

potřebného oprávnění, osvědčený úpadek

zhotovitele, atd;

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od

počátku a smluvní stranyjsou povinny vrátit si již

přijatá plnění. V případě, že od smlouvy odstoupil

objednatel a zhotovitel již dílo nebo jeho část

realizoval a realizované plnění mu nebylo zcela

zaplaceno, uhradí mu objednatel pouze účelně

vynaložené náklady na ty provedené práce a

dodávky, jež mají pro objednatele íímkční

význam, snížené o náklady objednatele, jež si

vyžádá změna zhotovitele kdokončení díla,

oprava vadného plnění, dokončení neúplného

plnění a/nebo náprava škod.

Závěrečná ustanovení

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je

oprávněn originál podepsané smlouvy

velektronické podobě Vsouladu se svými

zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez

časového omezení.

Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny

smlouvu uzavřít a plnit své závazky v ní obsažené

závazky. Zhotovitel zejména prohlašuje, že je po

odborné, technické a ekonomické stránce schopen

dílo realizovat a že k tomu má potřebná

oprávnění.

Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, případně

dalších právních předpisů, ledaže je — a to i

zkontextu — zřejmé, že se smluvní strany od

ustanovení . zákona vpřípustném rozsahu

odchýlily.

V případě rozporu mezi těmito VP a textem

smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to

ať již v případě, že ve smlouvě je odchylka od VP

popsána výslovně, tak i v případě, kdy odlišnost

vyplývá z textu smlouvy jinak.
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CENOVÁ NABÍDKA č. 09(2017

na vypracování projektové dokumentace:

Architektonická studie ZŠ Novoborská, Novoborská 371., Praha 9

- úprava severního vjezdu : ul. Lovosická, oprava vjezdové brány výměnou;

- nová plocha pro parkování;

- parkové úpravy severní části areálu školy: zpevněné plochy, chodníky, herní prvky, hřiště

a výsadba zeleně.

Investor: MČ Praha 9

Popis zadání: Úprava stávajících zpevněných a zelených ploch v severní části pozemku školy tak, aby odpovídaly

současným potřebám školy. Úprava stávajícího napojení na ul. Lovosická, uzavření severní brány areálu školy

a vytvoření nových parkovacích míst na zpevněné ploše.

Zadávací podklady: Skica stavebního programu.

Termín odevzdání architektonické studie: 15. 12. 2017

Předpokládaný termín zpracování dokumentace pro ÚR—SP: 01 - 03. 2018

Předpokládaný termín projednání dokumentace a získání ÚR-SP: 03 - 05. 2018

 

 Jednotlivé fáze projektové dokumentace:

l. fáze Geodetické zaměření stávajícího stavu.

II. fáze Vypracování návrhu — konzultace s investorem a zástupci školy.

ili. fáze Dopracování studie do finální architektonické studie.

rv. fáae Ověření rozsahu projednávaných částí :: dotčených úřadů: SÚ,= OŽP, Odbor doprav-„Policie ČR.

V. fáze Zpracování dokumentace: pro povolení komunikace (l'JR+SP)f povoleni kácení, herních prvků

a případné odvodnění parkovací plochy.

Vl. fáze Projednání dokumentace s DOSS—IS, podání — projednání a získání příslušných ÚR+SP, dílčích

rozhodnutí.

Popis jednotlivých fází nabízené projektové dokumentace:

!. fáze Geodetické zaměření stávajícího stavu--

Provedení geodetického zaměření stávajícího stavu: polohopis a -výškópis v hranici navržených úprav.

II. fáze Vypracování návrhu

Na základě geodetického zaměření vypracovat základní zastavovací situaci s popisem jednotlivých zón.

S dopravním specialistou ověřit výškové a polohopísné nároky na napojení na komunikaci, realizaci vjezdu, nové

zpevněné plochy pro parkování. Se specialistou na sadové úpravy zkonzultovat nejvhodnější druhy nové.-zeleně.

_ %$?
 



Navržené řešení zkonzultovat s investorem a zástupci školy.

III. fáze Dopracování vybrané varianty do finální architektonické studie

Vybraná koncepce bude dopracována v následujícím rozsahu:

stručný popis navrženého řešení

základní situační schéma

detaily situace jednotlivých zón

prostorové skicy, referenční příklady použitých prvků v parteru, sadové úpravy a zeleně

\
\
\
\

IV. fáze ' Ověření rozsahu projednávaných části u dotčených úřadů

Na dotčených úřadech SÚ, OŽP a Odboru dopravy + Policie ČR ověřit možnosti povolení napojení na komunikaci.

Zda bude možné povolit obousměrný vjezd/výjezd nebo bude redukováno pouze na pravé přijetí a pravé odjetí.

Dále zkonzultovat možnosti sloučení řízení ÚR +SP pro povolení komunikací do jednoho řízení.

Dále na SÚ zkonzultovat rozsah, dokumentace pro povolení herních prvků vrámci úpravy parkových ploch,

předpoklad povolit územním souhlasem.

V návaznosti na úpravu zpevněných ploch ověřit rozsah kácené zeleně a nutnost vypracovat dokumentaci pro

povolení kácení.

Na základě finálního počtu parkovacích stání a celkovém rozsahu zpevněných ploch komunikace zkonzuitovat na

SÚ, OŽP rozsah opatření pro odvodnění těchto ploch. Snahou bude se vyhnout umístění retenčního objektu pro

plochu parkoviště a lapolu ropných látek, který by vyžadoval stavební vodoprávní řízení a umístění stavby.

( Konzultace u příslušných úřadů: SÚ, odboru dopravy a životního prostředí.

( Zápis včetně závěrečných dohod o rozsahu projednávaných dokumentací.

\/ Zaslání cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro povolení jednotlivých částí

včetně časového harmonogramu;

Cenová nabídka na vypracování:

  
/ Dodavatel je plátce DPH. Ceny uvedené bez DPH.

/ Architektonická studie bude zpracována v počtu 2 paré + digi (pdf).
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