

# S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

## „Výstavba ČOV na středisku Blatná“

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 139/P/2017

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**  
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	16-10-2017
Č.j.:	16527/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	02/001

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

Sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Zastoupený: Miroslav Procházka, jednatel  
tel: 383 313 920 fax: 383 313 933  
IČ: 43841252 DIČ: CZ 43841252

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Miroslav Procházka, jednatel

tel.: 383 313 922

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

**Výstavba ČOV na středisku Blatná pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.**

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 139/P/2017 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **20. 9. 2017**. Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem**  
(předpoklad říjen 2017)

Dokončení prací: **nejdéle do 21 kal. dnů od předání staveniště**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
  - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

**Smluvní cena díla bez DPH**

**295 200 Kč**

**slovy: dvěstědevadesátpěttisícdvěstě korun českých bez DPH.**

**Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění bude použito pro ekonomickou činnost.**

- 4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
  - a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

## 5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravné faktury objednateli.

## 6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmnístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.5. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.6. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **60 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## **8. Sankční ujednání**

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## **9. Ostatní ujednání**

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... ,, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 139/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 20. 9. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 20. 9. 2017

České Budějovice, dne: 16 -10- 2017

Za objednatele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(19)

Ing. Jan Sticha  
ředitel organizace

Strakonice, dne: 16 -10- 2017

Za zhotovitele:

Miroslav Přocházka, jednatel  
oprávněná osoba uchazeče

14  
ZPŘÍTOČEN  
STRAKONICE

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2016/077  
Stavba: ČOV pro SÚS JČK Blatná

KSO:  
Místo: Blatná

Zadavatel:  
SŠ Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:  
PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:  
[REDAKCE]

Poznámka:

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	295 200,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK



CC-CZ:  
Datum: 20.9.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 43841252  
DIČ: CZ43841252

IČ:  
DIČ:

295 200,00

Výše daně  
61 992,00  
0,00

357 192,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2016/077

**Stavba:** ČOV pro SÚS JČK Blatná

Místo: Blatná

Datum:

Zadavatel: SŠ Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

## Náklady stavby celkem

2016/077 ČOV pro SÚS JČK Blatná



20.09.2017



Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>295 200,00</b>	<b>357 192,00</b>	
295 200,00	357 192,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

**ČOV pro SÚS JČK Blatná**

KSO:

Místo: Blatná

Zadavatel:

SŠ Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant:

██████████

Poznámka:

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:  
Datum: 20.09.2017

IČ:  
DIČ:

IČ: 43841252  
DIČ: CZ43841252

IČ:  
DIČ:

**295 200,00**

Základ daně  
295 200,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
61 992,00  
0,00

**v CZK**

**357 192,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**ČOV pro SÚS JČK Blatná**

Místo:

Blatná

Zadavatel:

SŠ Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Kód dílu - Popis

## Náklady soupisu celkem

**HSV - Práce a dodávky HSV**

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**PSV - Práce a dodávky PSV**

740 - Elektromontáže

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

VRN3 - Zařízení staveniště

Datum: 20.09.2017

Projektant: [REDACTED]

Cena celkem [CZK]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**ČOV pro SÚS JČK Blatná**

Místo:

Blatná

Zadavatel:

SŠ Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

## Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV
D		1	Zemní práce
1	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m
	W		8*1,5*0,15
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>
	W		6,5*0,6*1,8
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>
	W		"Pro šachtu" 1,2*1,2*1,8
4	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	W		Dovezení chybějící zeminy na zásyp septiku :
	W		"Potřebné množství" 4,5*2,8*2,45-0,5*0,5*3,14*0,8-0,9*0,9*2,45
	W		"Použito z výkopku" -(7,02+2,592*4,847)
	W		"Chybějící ornice" 33,457*0,15-1,8
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>
	W		"Chybějící výkopek na zásyp septiku" 23,493
	W		"Chybějící ornice" 33,457*0,15-1,8
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním
	W		"Kanalizace" 6,5*0,6*1,1
	W		"Šachta" 2,592-0,6*0,6*3,14*1,8
7	K	175101201	Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	W		"ČOV - v původním septiku" 4,5*2,8*2,45-0,5*0,5*3,14*0,8-0,9*0,9*2,45
8	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m

Datum: 20.09.2017

Projektant: [REDACTED]

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			295 200,00	
			[REDACTED]	
			[REDACTED]	
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	[REDACTED]			
m3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	vv		6,5*0,6*0,45
10	M	583312000	štěrkopisek <i>netříděný zásypový materiál</i>
	vv		1,755*1,9
11	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	vv		8*1,5+6*4-0,9*0,9*3,14
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
13	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>
	vv		33,457*0,03
	D	2	<b>Zakládání</b>
14	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20
	vv		"Pod ČOV" 1,2*1,2*3,14*0,1
15	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek
	vv		2*3,14*0,1
16	K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek
17	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	vv		"Pod ČOV" 1,2*1,2*3,14*1,1*5,1/1000
	D	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>
18	K	38641112-R	Čistírna odpadních vod z polypropylenu ENVI PUR BC10 vč. poklopu
	D	8	<b>Trubní vedení</b>
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho
	vv		(0,5+7)*0,6*0,1
20	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150
	vv		0,5+7
21	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150
22	M	286113610	<i>koleno kanalizace plastové KGB 150x45°</i>
23	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30
24	M	592243370	<i>dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q. 1 100/60 V max. 40 100/60x40 cm</i>



MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kg	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			[redacted]	
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
t	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			[redacted]	
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			[redacted]	
m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
m	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
kus	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis
25	M	592243770	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/500 100x50x12 cm
26	M	592243790	skruž betonová šachtová s těsněním TBS-Q SPČ D 1000/250 100x25x12 cm
27	M	592243850	skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm
28	M	592243920	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5 x 8 x 12 cm
29	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg
30	M	592246605	poklop šachtový B-125 BEGU
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání
31	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3
	WV		"Stávající septik" (5,1+3,6)*2*2,6*0,3
32	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm
	WV		"Stávající septik" 5,1*3,6*0,15
	D	997	Přesun sutě
33	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
34	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	WV		36,979*9 Přepočtené koeficientem množství
35	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)
	D	998	Přesun hmot
36	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m
	D	PSV	Práce a dodávky PSV
	D	740	Elektromontáže
37	K	740-010	Elektroinstalace - připojení dmyhadla
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
	D	VRN3	Zařízení staveniště
38	K	030001000	Zařízení staveniště, pronájem WC, ....

MJ	Množství	Jedna	Cena celkem [CZK]	Cenová
kus				
kus				
kus				
kus				
kus				
kus				
m3				
m3				
t				
t				
t				
t				
kpl				
%				