

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán

mezi

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDAKCE] generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]

ředitelka Správy České Budějovice

číslo smlouvy: 05PU-001121

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**Skanska a.s.**, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupeným [REDAKCE] ředitelem regionálního závodu Čechy západ

[REDAKCE] oblastním manažerem Jihočeské oblasti

číslo smlouvy: 10000118509

(dále jen "dobavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ISPROFOND 500 111 0006 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 22 398 183,77 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň	22 398 183,77	4 703 618,64	27 101 802,41

	Rezerva 10 %	DPH	Rezerva včetně DPH
	(d)	(e)	(f)
I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň	2 239 818,-	470 362,-	2 710 180,-

kteřážno cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dobavatel/zhotovitel takto:**

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510377.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1-5 a č. 6-14
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 20.listopadu 2015.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 18-05-2016

Datum: *17.5.2016*


PODEPSÁN \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

PODEPSÁN \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN \_\_\_\_\_  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: oblastní manažer Jihočeské  
oblasti

za dodavatele/zhotovitele  
**Skanska a.s.**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DOŠLO DNE: 29-04-2016

V Č. Budějovicích dne: 27. dubna 2016

Naše zn.: 3325/16-32300/Fo

Číslo zakázky: 05PU-001121

Vyřizuje: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Skanska a. s.  
Okružní 1/641  
370 01 České Budějovice

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce nazvanou

#### „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“

zadávací řízení zahájeno dne 20. listopadu 2015, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 510375, ISPROFOND: 500 111 0007 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 14 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 9, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

#### **Skanska a. s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a

186 00 Praha 8, Karlín

právní forma: akciová společnost

IČ: 262 71 303

Celková nabídková cena uchazeče: 22 398 183,77 Kč (bez DPH).

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

**„Společnost Třeboň“**

vedoucí společník společnosti

**Porr a. s.**

Porr a. s. odštěpný závod – Stavby mostů

se sídlem: Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

právní forma: akciová společnost

IČ:430 05 560

společník společnosti

**HABAU CZ s. r. o.**

se sídlem: Žižkova tř. 1321/1

370 01 České Budějovice

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 260 68 338

Celková nabídková cena uchazeče: 23 195 497,35 Kč (bez DPH).

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem

**SDS EXMOST spol. s r. o.**

se sídlem: Údolní 413/66

602 00 Brno

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 494 54 501

Celková nabídková cena uchazeče: 24 279 575,00 Kč (bez DPH).

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 13, podaná uchazečem

**SIMOST, s. r. o.**

se sídlem: Jižní náměstí 32/15

619 00 Brno

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 469 95 803

Celková nabídková cena uchazeče: 25 125 125,00 Kč (bez DPH).

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68

602 00 Brno

právní forma: akciová společnost

IČ: 253 17 628

Celková nabídková cena uchazeče: 25 252 159,48 Kč (bez DPH).

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.**

se sídlem: Albertova 229/21

779 00 Olomouc

právní forma: akciová společnost

IČ: 258 69 523

Celková nabídková cena uchazeče: 26 950 538,05 Kč (bez DPH).

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, podaná uchazečem

**BÖGL a KRÝSL, k. s.**

se sídlem: Renoirova 1051/2a

152 00 Praha 5

právní forma: komanditní společnost

IČ: 263 74 919

Celková nabídková cena uchazeče: 28 111 000,-- Kč (bez DPH).

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

**EDIKT a. s.**

se sídlem: Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

právní forma: akciová společnost

IČ: 251 72 328

Celková nabídková cena uchazeče: 28 764 086,55 Kč (bez DPH).

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

**Metrostav a. s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4

180 00 Praha 8, Libeň

právní forma: akciová společnost

IČ: 000 14 915

Celková nabídková cena uchazeče: 28 805 514,78 Kč (bez DPH).

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 12, podaná uchazečem

**EUROVIA CS, a. s.**

se sídlem: Národní 138/10

110 00 Praha 1

právní forma: akciová společnost

IČ: 452 74 924

Celková nabídková cena uchazeče: 28 850 207,27 Kč (bez DPH).

12. Jako jedenáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 14, podaná uchazečem

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

se sídlem: Křížíkova 2393/1

415 01 Teplice

právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 402 33 308

Celková nabídková cena uchazeče: 29 120 787,32 Kč (bez DPH).

13. Jako dvanáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

**Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.**

se sídlem: K Vápence 2677

530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

právní forma: akciová společnost

IČ: 252 53 361

Celková nabídková cena uchazeče: 29 952 812,74 Kč (bez DPH).

14. Jako třináctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s. r. o.,  
**odštěpný závod Dopravní stavby JIH**  
se sídlem: Pražská tř. 495/58  
370 04 České Budějovice  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 480 35 599

Celková nabídková cena uchazeče: 29 964 823,73 Kč (bez DPH).

15. Jako čtrnáctá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

**Mitrenga-stavby, spol. s r. o.**  
se sídlem: Křižíkova 1566/19  
612 00 Brno – Královo Pole  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
IČ: 269 44 022

Celková nabídková cena uchazeče: 31 278 999,13 Kč (bez DPH).

**Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Skanska a. s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.**

#### **Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY:** I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1-5 (ze dne 7.12.2015) a č. 6-14 (ze dne 11.12.2015).

**Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň	22 398 183,77	4 703 618,64	27 101 802,41

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Rezerva 10 % (d)	DPH (e)	Rezerva včetně DPH (f)
2 239 818,-	470 362,-	2 710 180,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1-5 a č. 6-14

- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací a časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení firmy Skanska a.s. – P/4414/2014

Adresa: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov

Datum: 17.prosinec 2015

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa dodavatele	1.1.2.3, 1.3	Skanska a.s. Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4, Chodov
Název a adresa správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic Správa České Budějovice Lidická 49/110 370 44 České Budějovice
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.6.11	9 měsíců
Doba pro dokončení stavby	1.1.3.3	10 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	mostní objekt 60 měsíců hydroizolace 84 měsíců vodorovné dopravní značení 36 měsíců záruční doby budou počítané od data převzetí stavby objednatelem uvedeného v předávacím protokolu.  Dodavatel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.
Výše Rezervy	1.1.4.11	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Části stavby	1.1.5.6.	jednotlivé stavební objekty
Stavba	1.1.6.19	I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň
Elektronické přenosové systémy	1.3	fax
Použité právo	1.4	právo České republiky- zákon č. 89/2012 Sb., občanský

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
		zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodující jazyk	1.4	čeština
Komunikační jazyk	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	ode dne zahájení prací oznámeného dle čl. 8.1 obchodních podmínek
Výše bankovní záruky za provedení díla	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za provedení díla	4.2	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za provedení díla splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele zajistit, že žádný z jeho podzhotovitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce v minulosti ani v budoucnosti nebude vykonávat stanovené činnosti	4.4	34 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.25	3% Přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za včasné nevystavení nebo neudržování v platnosti bankovní záruky za odstranění vad	4.25	10.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s vystavením nebo udržováním v platnosti bankovní záruky za odstranění vad splňující požadavky Smlouvy o dílo
Smluvní pokuty za porušení dalších povinností	4.29 a)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
zhotovitele		
	4.29 b)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den prodlení zhotovitele s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistných smluv dle kapitoly 18. Obchodních podmínek
	4.29 c)	50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním každého jednotlivého případu znečištění pozemní komunikace
	4.29 e)	10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.29 f)	100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.29	30% z přijaté ceny stavby bez DPH
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat tak, aby nedošlo k porušení právních povinností objednatele	4.30	Smluvní pokuta činí (i) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení čl. 4.30 a současně (ii) 5.000,- Kč za každý započatý den a osobu, do jejíhož práva je zasahováno.
Smluvní pokuta	8.7	nedodržení Doby pro dokončení stavby: 17 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením díla v době pro dokončení  nedodržení doby pro uvedení stavby do provozu dle 1.1.3.10: 34 000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s dokončením části prací v rozsahu nezbytném pro uvedení stavby do provozu
Procentní odpočty, jejichž prostřednictvím bude splácena záloha	14.2	15% částky z každého Potvrzení platby
Měna platby	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Výše částky, s jejímž zaplacením musí být objednatel v prodlení, aby zhotovitel mohl za současného splnění příslušných podmínek odstoupit od Smlouvy o dílo	16.2 c)	nejméně 15 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše pojistného plnění	18.1	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy o dílo dosahovat alespoň souhrnné ceny do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% z přijaté ceny stavby bez DPH

Jestliže tímž skutkovým jednáním zhotovitele dojde k současnému nebo postupnému porušení více povinností zhotovitele, jejichž splnění je zajištěno různými smluvními pokutami, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení všech těchto smluvních pokut, a to v jejich plné výši.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur, potvrzení o průběžných a konečných platbách budou zasílány objednateli na jím předepsaných formulářích.

Datum: 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:

### **- demolice mostního svršku a provedení nových monolitických železobetonových říms**

- 2) Pokud zbývající části díla nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 4.4.6 dílu 1 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem za podmínek uvedených v Technických podmínkách není tímto odstavcem dotčeno.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

- 5) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručně specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.
- 8) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.
- 9) Bereme na vědomí, že některá další práva a povinnosti smluvních stran související se subdodavatelskými smlouvami, s požadavky na jejich obsah a s procesem jejich schvalování jsou stanoveny v čl. 4.4 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek.
- 10) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že částí díla uvedené v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce nebudou provedeny vlastními kapacitami, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši y % z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „y“ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž

jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadávatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsaného vymezení prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Datum: 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

**PŘÍLOHA 1**  
**ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE**  
**SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

Společnost: Skanska a.s.,  
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov,  
IČ: 26271303,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510375 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele</b>	<b>IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele</b>	<b>Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]</b>
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

**[alternativa A**

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

**alternativa B]**

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Netýká se, subdodavatele nepředpokládáme.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

## POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENACI

Tímto prohlašujeme,

že jsme přijali níže uvedené dodatky k zadávací dokumentaci, týkající se zakázky „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“:

- dodatečné informace č. 1-5 ze dne 7.prosince 2015
- dodatečné informace č. 6-14 ze dne 11.prosince 2015.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**DÍL 2, ČÁST 2  
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAVEB  
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ**

Název zakázky: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Číslo: 05PU-001121

11/2015

## OBSAH

### ÚVOD

### VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

<b>1</b>	<b>VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ</b>	<b>6</b>
1.1	Definice	
1.2	Výklad pojmů	
1.3	Komunikace	
1.4	Právo a jazyk	
1.5	Priorita dokumentů	
1.6	Souhrn smluvních dohod	
1.7	Převod práv	
1.8	Péče o dokumenty a dodání dokumentů	
1.9	Opožděné dokumenty nebo pokyny	
1.10	Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem	
1.11	Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem	
1.12	Důvěrné záležitosti	
1.13	Soulad s právem	
1.14	Společné a sdílené závazky	
<b>2</b>	<b>OBJEDNATEL</b>	<b>12</b>
2.1	Právo na přístup na staveniště	
2.2	Povolení, licence a schválení	
2.3	Personál objednatele	
2.4	Finanční opatření objednatele	
2.5	Nároky objednatele	
<b>3</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY</b>	<b>14</b>
3.1	Povinnosti a pravomoc správce stavby	
3.2	Pověření správcem stavby	
3.3	Pokyny správce stavby	
3.4	Výměna správce stavby	
3.5	Rozhodování	
<b>4</b>	<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>15</b>
4.1	Všeobecné povinnosti zhotovitele	
4.2	Záruka za provedení díla	
4.3	Zástupce zhotovitele	
4.4	Podzhotovitelé	
4.5	Převod závazků podzhotovitele	
4.6	Spolupráce	
4.7	Vytyčování	
4.8	Bezpečnostní postupy	
4.9	Zajištění jakosti	
4.10	Údaje o staveništi	
4.11	Dostatečnost přijaté ceny díla	
4.12	Nepředvídatelné fyzické podmínky	
4.13	Přístupová práva a zařízení zhotovitele	
4.14	Zamezení překážkám	
4.15	Přístupové cesty	
4.16	Dodání vybavení	
4.17	Vybavení zhotovitele	
4.18	Ochrana životního prostředí	
4.19	Elektřina, voda a plyn	
4.20	Vybavení a materiál poskytovaný objednatelem	
4.21	Zprávy o postupu prací	
4.22	Zabezpečení staveniště	

4.23	Činnost zhotovitele na staveništi	
4.24	Vykopávky	
5	<b>JMENOVANÍ PODZHOTOVITELÉ</b>	23
5.1	Definice „jmenovaného podzhotovitele“	
5.2	Překážky jmenování	
5.3	Platby jmenovaným podzhotovitelům	
5.4	Prokázání plateb	
6	<b>TECHNICKÝ PERSONÁL A PRACOVNÍ SÍLY</b>	24
6.1	Najímání technického personálu a pracovních sil	
6.2	Mzdové tarify a pracovní podmínky	
6.3	Osoby v pracovním poměru u objednatele	
6.4	Pracovní právo	
6.5	Pracovní doba	
6.6	Zařízení pro technický personál a pracovní síly	
6.7	Ochrana zdraví a bezpečnost	
6.8	Dozor zhotovitele	
6.9	Personál zhotovitele	
6.10	Záznamy o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele	
6.11	Neukázněné chování	
7	<b>TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY</b>	25
7.1	Způsob realizace	
7.2	Vzorky	
7.3	Kontrola	
7.4	Zkoušení	
7.5	Odmítnutí	
7.6	Opravné práce	
7.7	Vlastnictví technologického zařízení a materiálů	
7.8	Poplatky	
8	<b>ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ</b>	27
8.1	Zahájení prací	
8.2	Lhůta pro dokončení	
8.3	Program prací	
8.4	Prodloužení lhůty pro dokončení	
8.5	Zpoždění způsobená úřady	
8.6	Rychlost postupu	
8.7	Smluvní pokuta	
8.8	Přerušování práce	
8.9	Následky přerušování	
8.10	Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušování práce	
8.11	Prodloužení přerušování	
8.12	Pokračování v práci	
9	<b>PŘEJÍMACÍ ZKOUŠKY</b>	30
9.1	Povinnosti zhotovitele	
9.2	Odklad zkoušek	
9.3	Opakování zkoušek	
9.4	Neúspěšné přijímací zkoušky	
10	<b>PŘEVZETÍ OBJEDNATELEM</b>	31
10.1	Převzetí stavby a částí stavby	
10.2	Převzetí částí prací	
10.3	Překážky provedení přijímacích zkoušek	
10.4	Plochy vyžadující uvedení do původního stavu	
11	<b>ODPOVĚDNOST ZA VADY</b>	32
11.1	Dokončení nedokončených prací a odstranění vad	
11.2	Náklady na odstranění vad	

11.3	Prodloužení záruční doby	
11.4	Neodstranění vad	
11.5	Odstranění vadné práce	
11.6	Další zkoušky	
11.7	Právo na přístup	
11.8	Pátrání po příčině	
11.9	Potvrzení o provedení díla	
11.10	Nesplněné povinnosti	
11.11	Úklid staveniště	
12	<b>MĚŘENÍ A OCEŇOVÁNÍ</b>	34
12.1	Měření prací	
12.2	Metoda měření	
12.3	Oceňování	
12.4	Vypuštění práce	
13	<b>ZMĚNY A ÚPRAVY</b>	35
13.1	Právo na změnu	
13.2	Zhodnocení	
13.3	Postup při změnách	
13.4	Platby v použitelných měnách	
13.5	Provizorní položky	
13.6	Práce za denní sazbu	
13.7	Úpravy v důsledku změn práva	
13.8	Úpravy v důsledku změn nákladů	
14	<b>CENA DÍLA A PLATBY</b>	39
14.1	Cena díla	
14.2	Záloha	
14.3	Žádost o potvrzení dílčí platby	
14.4	Harmonogram plateb	
14.5	Technologické zařízení a materiály určené ke stavbě	
14.6	Vydání Potvrzení dílčí platby	
14.7	Platba	
14.8	Opožděná platba	
14.9	Platba zádržného	
14.10	Prohlášení o dokončení díla	
14.11	Žádost o potvrzení konečné platby	
14.12	Vyúčtování	
14.13	Vydání potvrzení konečné platby	
14.14	Ukončení závazků objednatele	
14.15	Měny platby	
15	<b>ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE</b>	44
15.1	Výzva k nápravě	
15.2	Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele	
15.3	Ocenění k datu odstoupení	
15.4	Platba po odstoupení	
15.5	Nárok objednatele na odstoupení	
16	<b>PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO Odstoupení OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE</b>	46
16.1	Oprávnění zhotovitele přerušit práce	
16.2	Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele	
16.3	Ukončení prací a odstranění vybavení zhotovitele	
16.4	Platba při odstoupení	
17	<b>RIZIKO A ODPOVĚDNOST</b>	47
17.1	Náhrady škod	
17.2	Péče zhotovitele o stavbu	
17.3	Rizika objednatele	

17.4	Důsledky rizik objednatele	
17.5	Duševní a průmyslová vlastnická práva	
17.6	Omezení odpovědnosti	
18	<b>POJIŠTĚNÍ</b>	49
18.1	Všobecné požadavky na pojištění	
18.2	Pojištění stavby a vybavení zhotovitele	
18.3	Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku	
18.4	Pojištění zaměstnanců	
19	<b>VYŠŠÍ MOC</b>	52
19.1	Definice vyšší moci	
19.2	Oznámení vyšší moci	
19.3	Povinnost minimalizovat zpoždění	
19.4	Následky vyšší moci	
19.5	Vyšší moc ovlivňující podzhotovitele	
19.6	Dobrovolné odstoupení, platba a zánik závazku	
19.7	Zánik závazku podle práva	
20	<b>NÁROKY, SPORY A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ</b>	54
20.1	Nároky zhotovitele	
20.2	Jmenování Rady pro řešení sporů	
20.3	Neschopnost jmenovat Radu pro řešení sporů	
20.4	Usnesení Rady pro řešení sporů	
20.5	Smírné narovnání	
20.6	Rozhodčí řízení	
20.7	Nesplnění usnesení Rady pro řešení sporů	
20.8	Vypršení funkčního období Rady pro řešení sporů	
	<b>ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY</b>	59
	<b>VZOROVÉ FORMULÁŘE</b>	71
	Dopis nabídky	72
	Příloha k nabídce	73
	Souhrn smluvních dohod	75
	Záruka za provedení díla	77
	Záruka za odstranění vad	78

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# DÍL 2, ČÁST 3 ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Číslo: 05PU-001121

11/2015

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### DÍL 3 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

#### DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Číslo: 05PU-001121

11/2015

**Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):**

### **Přehled jednotlivých kapitol TKP**

#### **Kapitola 1 TKP**

##### **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

#### **Kapitola 2 TKP**

##### **Příprava staveniště**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

#### **Kapitola 3 TKP**

##### **Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě**

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

#### **Kapitola 4 TKP**

##### **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  
Praha, prosinec 2009

### **Kapitola 5 TKP** **Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008 s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.2000  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 6 TKP** **Cementobetonový kryt**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1  
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 19581/01-123  
ze dne 14.3.2001  
Praha, srpen 2006

### **Kapitola 7 TKP** **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, duben 2008

### **Kapitola 8 TKP** **Litý asfalt**

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, duben 2008

### **Kapitola 9 TKP** **Kryty z dlažeb**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

### **Kapitola 10 TKP** **Obrubníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

### **Kapitola 11 TKP** **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly  
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1  
ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2010

### **Kapitola 12 TKP** **Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 13 TKP** **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1  
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
ze dne 27.10.1997  
Praha, srpen 2006

### **Kapitola 14 TKP** **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1  
ze dne 25.3.2009, s účinností od 1.4.2009  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, březen 2009

### **Kapitola 15 TKP** **Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1  
ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007.  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120  
ze dne 30.6.1998  
Praha, prosinec 2006

### **Kapitola 16 TKP** **Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, prosinec 2010

### **Kapitola 17 TKP** *Zrušeno*

### **Kapitola 18 TKP** **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1  
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996  
Praha, srpen 2005

### **Kapitola 19 TKP** **ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce** **ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
a TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  
schválených MD-OPK, č.j.635/03-120-RS/1 ze dne 18. 12. 2003  
Praha, březen 2008  
ČÁST B-dodatek č.1 - Schváleno: MD-OPKÚP č. j. 586/2011-910-IPK/1  
ze dne 29. 8. 2011 s účinností od 1. září 2011.  
Praha, 2011

### **Kapitola 20 TKP** **Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, duben 2008

### **Kapitola 21 TKP** **Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, leden 2010

### **Kapitola 22 TKP** **Mostní ložiska**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY  
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1  
ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ze dne 21. 2. 2000.  
Praha, duben 2007

### **Kapitola 23 TKP** **Mostní závěry**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1  
ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ze dne 21. 2. 2000  
Praha, květen 2007

### **Kapitola 24 TKP** **Tunely**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1  
ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, prosinec 2006

### **Kapitola 25 TKP** **Protihlukové clony**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1  
ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, únor 2009

### **Kapitola 26 TKP** **Postřiky a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 27 TKP** **Emulzní kalové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 28 TKP** **Mikrokoberce prováděné za studena**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, březen 2008

### **Kapitola 29 TKP** **Zvláštní zakládání**

MINISTERSTVO DOPRAV  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, prosinec 2010

### **Kapitola 30 TKP** **Speciální zemní konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1  
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
Praha, prosinec 2009

### **Kapitola 31 TKP** **Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP  
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120  
Ze dne 19.3.1999  
Praha, květen 2009

Distribuci TKP zajišťuje:  
Pragoprojekt a.s.  
K Ryšánce 16  
147 54 Praha 4

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# DÍL 3, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Číslo: 05PU-001121

11/2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

## **Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)**

**Jsou součástí projektové dokumentace.**

## ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

### DÍL 5 – DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň

Číslo: 05PU-001121

11/2015

**Dokumentace stavby ve stupni DSP/PDPS, vypracovaná firmou [REDACTED]  
[REDACTED], číslo zakázky 14 703 00 z 10/2014.**

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.2**  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: **Skanska a.s., IČ: 26271303, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510375 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky.

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

FORMULÁŘ 4.4.2.1  
**ZÁVAZEK INTEGRITY - Prohlášení uchazeče**

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4  
Od: Skanska a.s., IČ: 26271303, Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov

**Případ:**

**Dohoda omezující v SR soutěž mezi společnostmi: Strabag, a.s., Doprastav, a.s., BETAMONT, s. r. o, Inžinierske stavby, a. s., Skanska DS, a.s., MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S. A.; k zakázanému jednání došlo v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku s názvem: „D1 Mengusovce – Jánovce v úseku 0,00 až 8,00 Km, Zakázka byla vyhlášená dne 11. 5. 2004; Slovenská republika**

Ačkoliv výše označený případ nenaplnuje hypotézu čtvrtého odstavce prohlášení „ZÁVAZKU INTEGRITY“, a to jak po formální tak materiální stránce, neboť se nejednalo o domluvu, z preventivních důvodů uvádíme podrobnosti případu a zároveň zmiňujeme okolnosti/opatření, která zaručují, že k žádným podobným zakázaným praktikám v souvislosti se Smlouvou nemohlo dojít.

**Okolnosti případu:**

Protimonopolní úřad Slovenské republiky (PMÚ) v roce 2006 rozhodnul o tom, že společnosti: Strabag, a. s., Doprastav, a. s., BETAMONT, s. r. o, Inžinierske stavby, a. s., Skanska DS a. s., MOTA - ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S. A. koordinovaly svoje jednání, a porušily tak ustanovení zákona č. 136/2001 Z.z. o Ochrane hospodárskej súťaže a článek 101 Smlouvy o fungování EÚ.

Koordinace jednání bylo spojené s veřejnou zakázkou na výstavbu úseku „D1 Mengusovce – Jánovce v úseku 0,00 až 8,00 Km“. V předmětné věci PMÚ dospěl k závěru, že uvedené společnosti koordinovaly své jednání při přípravě nabídek do výše označené zakázky. K tomuto závěru PMÚ dospěl na základě analýzy nabídek jednotlivých uchazečů, neboť jednotkové ceny uvedené v jednotlivých nabídkách vykazovaly mimořádně konstantní číselné údaje. Rozhodnutí PMÚ bylo v roce 2008 zrušeno Krajským soudem v Bratislavě.

Dne 30. 12. 2013 Nejvyšší soud Slovenské republiky změnil rozhodnutí Krajského soudu v Bratislavě a potvrdil rozhodnutí PMÚ.

**Přijatá opatření:**

K výše popsanému jednání došlo v roce 2004 na území Slovenské republiky, proto je zřejmé, že toto jednání se Smlouvou nemohlo jakkoliv souviset, respektive lze vyloučit i jakýkoliv dopad na Smlouvu.

Příčinou účasti společnosti Skanska a.s. na údajné koordinaci jednání bylo, že společnost Skanska a.s. připravovala nabídku ve sdružení a že nabídka tohoto sdružení vykazovala mimořádně konstantní číselné údaje s nabídkami ostatních uchazečů, jakkoli nebylo prokázáno, zda se společnost Skanska a.s. skutečně dohody omezující soutěž účastnila nebo

zda se k informacím společnosti Skanska a.s. účastníci dohody dostali prostřednictvím druhého člena sdružení. Jelikož v tomto zadávacím řízení společnost Skanska a.s. podává nabídku samostatně, nabídkovou cenu nikomu nesdělila, a proto je vyloučena i hypotetická možnost, aby jakýkoliv jiný uchazeč svou cenu k naší ceně upravoval.

Od roku 2004 společnost Skanska a.s. zavedla celou řadu organizačních a technických opatření, která obdobným zakázaným praktikám systémově zabraňují. Namátkou zmiňujeme zavedení a přísné vyžadování Etického kodexu; softwarově zabezpečená tvorba nabídkových cen; několika úrovněová kontrola postupu přípravy nabídky jakož i nabídky samotné.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s.

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

Název veřejné zakázky: „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“

Společnost: Skanska a.s.,  
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov,  
IČ: 26271303,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510375 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaný materiál	cca 560,5 t	██████████
Kovový šrot	cca 22,2 t	██████████

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 17.prosince 2015

\_\_\_\_\_  
Skanšská a.s.  
██████████  
ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

\_\_\_\_\_  
Skanska a.s.  
██████████  
oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie



Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací. **Netýká se, subdodavatele nepředpokládáme.**

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s.<sup>x</sup>

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

#### 4.4.6.1 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Předpokládané zařízení staveniště (hlavní stavební dvůr) související se stavbou „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“ bude umístěno dle dohody v katastru obce Třeboň. Zde předpokládáme možnost napojení na zdroje pro stavbu.

Jako zařízení staveniště jsou uvažovány 4 plechové kontejnery o velikosti cca 5 x 2,5 m.

Veškeré náklady na zařízení staveniště jsou obsaženy v cenové nabídce.

Zařízení staveniště bude na dobu určitou a bude splňovat požadavky požární bezpečnosti staveb. Po opuštění dočasně zabraných ploch bude terén upraven.

#### 4.4.6.2 STRUČNÉ SCHÉMA POSTUPU PŘI REALIZACI STAVBY

- příprava staveniště, vymezení ploch pro potřeby stavby
- provizorní zpevnění středního dělicího pásu
- DIO
- 1. etapa -- rekonstrukce pravé poloviny mostu
  - bourací a výkopové práce
  - u opěr: podepření mostu, přibetonávka na horním líci, bločky pod ložisky, nová ložiska
  - žlb. čela nosníků, závěrné zídky, vyr. spádový beton
  - mostní závěry, izolace
  - nové žlb. římsy
  - živičná vozovka, svodidlo, zábradlí
- 2. etapa – rekonstrukce levé poloviny mostu
  - bourací a výkopové práce
  - u opěr: podepření mostu, přibetonávka na horním líci, bločky pod ložisky, nová ložiska
  - žlb. čela nosníků, závěrné zídky, vyr. spádový beton
  - mostní závěry, izolace
  - nové žlb. římsy
  - živičná vozovka, svodidlo, zábradlí
- dokončovací práce
- úklid staveniště

**Maximální doba pro uvedení stavby do provozu je 9 měsíců; předpokládaná doba pro dokončení stavby je 10 měsíců ode dne zahájení stavby.**

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.7**  
**SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS**

Společnost: Skanska a.s.  
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov  
IČ: 26271303,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510375 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele **zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:**

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Skanska a.s. [redacted]	[redacted]	Líbalova 1/2348 149 00 Praha 4, Chodov

**Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.**

V Praze dne 17. prosince 2015

Skanska a.s.  
[redacted]  
ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.  
[redacted]  
oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

## System výstupní kontroly RDS: „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“

- přítomnost na vstupním jednání jednotlivých SO
- přítomnost na závěrečném projednání jednotlivých SO
- převzetí pracovního paré ke kontrole a připomínkování (současně s předložením objednateli)
- zpracování připomínek a předání zhotoviteli RDS k zpracování (kopie pro objednatele)
- kontrola zpracování do čistopisu RDS
- potvrzení čistopisu RDS.

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.11**  
**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A**  
**PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

**Netýká se.**

Společnost: Skanska a.s.  
se sídlem: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, Chodov  
IČ: 26271303,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/24 Most ev. č. 24-007..3 Třeboň“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 510375 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

*prohlašuje, že*

technologické procesy, zařízení či jejich součástí nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 17.prosince 2015

Skanska a.s./

ředitel regionálního závodu  
Čechy západ

Skanska a.s.

oblastní manažer oblasti  
Asfaltové technologie

# POVĚŘENÍ

P/4930/2016

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,  
zastoupená prokuristou [REDAKCE] tímto

pověřuje

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

[REDAKCE],

bytem: [REDAKCE]  
rodné číslo: [REDAKCE]  
funkce: ředitel regionálního závodu Čechy západ

a

[REDAKCE]

bytem: [REDAKCE]  
rodné číslo: [REDAKCE]  
funkce: oblastní manažer Jihočeské oblasti

aby společně zastupovali společnost Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 50 mil. Kč v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou zástupci rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost tohoto pověření je do 31.12.2016.

V Olomouci dne 5.1.2016

[REDAKCE] - prokurista

Ověření - legalizace

Běžná čísla ověřovací knihy : O II *M* /2016

Ověřuji, že

[redacted]  
[redacted] jehož totožnost byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Olomouci dne 6. 1. 2016

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha-Řeporyje

- poř.č. vidimace: 21/55/2016
- tento úplný/á\* - částečný/á\* - opis\*/kopie\*
- listina z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje\*/neobsahuje\* viditelný zajišťovací prvek, (jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram) obsahující: 2 strany
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla
  - pořizen/a a tato listina je:
    - prvopisem\*
    - ověřenou vidimovanou listinou\*
    - listinou která je výstupem z autoritované konverze dokumentů\*
    - opisem nebo kopií pořizenou ze spisu\*
    - stejnopisem\*
- obsahující: 2 strany

V Praze dne: 12.1.2016

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 37010-006-1687  
Podle ověřovací knihy pošty: České Budějovice 10

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je již ověřená vidimovaná listina, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

České Budějovice 10 dne 18.01.2016

Podpis, Úřední razítko