SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících, dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany

1.   Objednatel:
Název:	Česká republika – Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Sídlo:	Květná 504/15, 603 00 Brno
za kterou jedná: Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel
IČO:	75014149
DIČ:	CZ 75014149 – neplátce DPH

Osoby oprávněné jednat v rámci této smlouvy ve věcech technických:
Ing. Pavel Kubíček 
[bookmark: _GoBack]RNDr. Jindřich Smička 

2.   Zhotovitel:	
Název:	ŠUM&KON, Lipník nad Bečvou, s.r.o.

Sídlo:	Na Zelince 1146/2, Lipník nad Bečvou I. – Město, PSČ 751 31
Jejímž jménem jednají: Ladislav Šúmský
IČ:	46577343
DIČ:	CZ46577343
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3354
Bankovní spojení:	
Osoby oprávněné jednat v rámci této smlouvy ve věcech smluvních a ve věcech technických:
 Ladislav Šúmský
Jaroslav Konvičný

							           					             

I.
Podklady pro uzavření smlouvy
1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.8.2016 předložená v rámci poptávkového řízení nazvaného „Stavební práce pro projekt: OSS SZPI – budovy a stavby – agregace: Rekonstrukce budovy inspektorátu v Olomouci – Půdní vestavba“ na stavební práce. Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace díla
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení zhotovená Ing. Ivo Hrdličkou, ABC projekční kancelář.
b) Příloha č. 2 - Stavební povolení 
Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami stavebního povolení č. j. SMOL/095241/2016/OS/PS/Mol vydaného Magistrátem města Olomouce, odborem stavebním dne 2. 5. 2016. 
c) Příloha č. 3 -  Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správců sítí
Předmět veřejné zakázky je vázán podmínkami vyjádření ČEZ Distribuce a.s., vyjádřením Moravská vodárenská a.s., Závazného stanoviska orgánu ochrany ovzduší vydaného odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady vydaného odborem životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Závazného stanoviska orgánu na úseku požární ochrany vydaného Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, Závazného stanoviska vydaného Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, se sídlem v Olomouci. 
d) Příloha č. 4 - Soupis prací, dodávek a služeb včetně položkového rozpočtu;
Předmět veřejné zakázky je specifikován dokumentem Výkaz výměr zhotoveným Ing. Ivo Hrdličkou, ABC projekční kancelář.
e) Příloha č. 5 – Časový harmonogram
f) Příloha č. 6 – Seznam subdodavatelů

2. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:
a) Převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci dle článku 1;
b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci dle článku 1;
c) prověřil předloženou dokumentaci a nemá připomínky – námitky;
d) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení díla;
e) prověřil místní podmínky na staveništi;
f) nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele;
g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;
h) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.


II.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. III této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
III.
Předmět díla
1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla – Rekonstrukce budovy inspektorátu SZPI v Olomouci, Pavelkova 13, 772 85 Olomouc, kdy u stávající dvoupodlažní administrativní budovy bude provedena vestavba do půdního prostoru. Stavebními úpravami vzniknou nové místnosti: chodba, 6 kanceláří, školící sál, technická místnost, kuchyňka, úklidová místnost, sociální zařízení pro muže a ženy (dále jen „dílo“ nebo „části díla“). Dílo bude provedeno včetně objednatelem požadovaných změn, při respektování pokynů objednatele a to v rozsahu a v souladu s:
a) projektovou dokumentací uvedenou čl. I bodu a) této smlouvy 
b) podmínkami vydaného stavebního povolení a souvisejících vyjádření dotčených orgánů státní správy a/nebo samosprávy uvedených v čl. I bodu b), bodu c) této smlouvy 
c) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně oceněného položkového výkazu výměr členěného po jednotlivých stavebních částech uvedeným v čl. I bodu d) této smlouvy
d) nabídkou zhotovitele předloženou do poptávkového řízení
2. Stavební práce, které budou prováděny za provozu Inspektorátu SZPI v Olomouci, tj. v pracovních dnech v době od 6:00 do 18:00 hod. Mimo tuto dobu a o víkendu mohou být stavební práce prováděny pouze po dohodě se zástupcem objednatele ve věcech technických, přičemž příchod i odchod pracovníků zhotovitele a jeho subdodavatelů musí být předem objednateli nahlášen. Stavební práce nesmí rušit hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod. 
3. Předmět díla obecně vymezený tvoří zejména:
· vybudování zařízení staveniště;
· provedení opatření k eliminaci prašnosti v budově i okolní zástavbě vlivem stavební činnosti
· provádění a řízení stavebních, technologických a montážních prací;
· obstarání zařízení a materiálu, zajištění výroby, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
· vedení deníku stavby;
· provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;
· zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
· zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla;
· odzkoušení a zajištění provedení záručních zkoušek včetně protokolů, povolení a podobně;
· sumarizaci podkladů ke kolaudaci kompletního díla;
· dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné (2 paré) a digitální podobě;
· dokončení stavby pro uvedení do zkušebního či trvalého provozu;
· poskytnutí záruk na celé dílo;
· servis a odstraňování vad v záruční době
· celkový úklid díla před předáním a převzetím; celkový úklid před předáním a převzetím se vztahuje na všechny předané prostory, konstrukce a výrobky zabudované ve stavbě a na venkovní prostor v hranici staveniště. 
· předání dokladů o využití nebo odstranění odpadů ze stavby
· předání dokladů uvedených v Závazném stanovisku orgánu na úseku požární ochrany vydaným Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje (viz příloha č. 3 této smlouvy)
· předání dokladů uvedených v Závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje (viz příloha č. 3 této smlouvy)
4. Technická kritéria:
· napojení na stávající inženýrské sítě musí splňovat kritéria správců sítí (zhotovitel zajistí jejich převzetí),
· zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy vyplývajících ze stavebního řízení a podmínky správců sítí,
· použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky. 

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.
6. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. Součástí díla je rovněž dokumentace skutečného provedení.
e) Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášek č. 491/2006 a č. 502/2006 a dále § 156 zákona č. 183/2006 (stavební zákon). Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
f) Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. III této smlouvy, včetně objednatelem požadovaných změn, řádně zhotovit, předat objednateli dílo závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené níže. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele 3 dny od výzvy objednatele k jeho převzetí a zahájit provádění díla do 3 dnů ode dne předání staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy.
2. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:
· Zahájení předmětu díla:	do 3 dnů ode dne předání staveniště 
· Dokončení předmětu díla:	do 6 měsíců od podpisu smlouvy

· Místo plnění:		Kraj: 			Olomoucký
				Obec: 			Olomouc
				Ulice: 			Pavelkova 13
				PSČ: 			77285
				Katastrální území: 	Olomouc- Holice
Katastrální úřad:	pro Olomoucký kraj, 
Katastrální pracoviště Olomouc
Parcelní číslo: 	1562/2	
	List vlastnictví:	1161

3. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění, je objednatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu, posouvá se tak i termín dokončení předmětu díla, zhotovitelem navržená délka provedení prací zůstává nezměněna.

V.
Cena díla
1. Cena za provedení díla uvedená v této Smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této Smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu Smlouvy a bude doložena v  Příloze č. 4 smlouvy – Položkový rozpočet. Tato cena vyplývá z nabídky zhotovitele podané v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.
2. Uvedená cena v souladu se zadáním zahrnuje veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné materiálu aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání provedeného díla bez vad a v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností prací či dodávek, nutných pro funkčnost zhotoveného díla, které zhotovitel mohl nebo měl na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření smlouvy, bez ohledu na to, zda práce či dodávky jsou obsaženy v textové nebo výkresové části dokumentace.
3. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti výkazu výměr, jako podkladu pro ocenění díla, a výkaz výměr zcela odpovídá projektové dokumentaci a je tedy závazný a úplný. Z tohoto důvodů zhotovitel není oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání kompletního díla. Oceněný výkaz výměr včetně uvedení celkové konečné ceny díla, je doložen v příloze č. 3. Smlouvy – Položkový rozpočet.
4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
5. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla v Kč bez DPH: 5 735 069,- Kč
slovy: pět milionů sedm set třicet pět tisíc šedesát devět korun českých.
K ceně bude účtováno DPH dle platného znění zákona ve výši 1 204 364,- Kč.
Cena díla v Kč s DPH: 6 939 433,- Kč
slovy: šest milionů devět set třicet devět tisíc čtyři sta třicet tři korun českých.

6. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané hodnoty. V tomto případě bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21%). 
7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním zhotovitele (či jeho subdodavatelů) vznikly.
VI.
Platební podmínky
1. Zhotovitel má právo vystavit daňový doklad (fakturu) pouze za bezvadně uskutečněné plnění předmětu smlouvy, a to po jeho převzetí objednatelem. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
2. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK). Vystavený daňový doklad (faktura) musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), a dále náležitosti dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) bude zhotovitelem i objednatelem odsouhlasený a podepsaný předávací protokol. Na daňovém dokladu (faktuře) bude uvedena cena za provedení díla bez DPH a DPH ve výši stanovené zákonem o DPH a cena za provedení díla včetně DPH. 
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je stanovena na 30 dnů ode dne doručení do sídla objednatele. V případě daňového dokladu doručeného do sídla objednatele po termínu 15. 12. 2016 lhůta pro splatnost faktury počíná běžet od 1. 2. 2017.
4. Faktura, která nebude obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem proplacena. Objednatel je povinen v takovém případě zaslat fakturu zpět zhotoviteli, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti této faktury. Lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě opraveného či přepracovaného dokladu a objednatel není v prodlení s úhradou.
5. Platba bude uskutečněna na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy u této smluvní strany. Platba zhotoviteli je považována za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v případě, že poskytnuté plnění předmětu díla ze strany zhotovitele neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy.  
VII.
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Zhotovitel je při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy povinen postupovat samostatně, odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými právními předpisy (např. zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, předpisy BOZP, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí) a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že osoba oprávněná k odbornému vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) zapsaná ve stavebním deníku, bude vždy osoba autorizovaná v příslušném oboru stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam pracovníků, případně pracovníků jeho subdodavatelů, kteří budou vykonávat činnosti spojené se zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen předložit objednateli seznam vozidel včetně SPZ, které budou vjíždět v souvislosti s prováděním díla na pozemek objednatele. Pracovníci zhotovitele či jeho subdodavatelů jsou povinni svůj příchod i odchod, u vozidel příjezd a odjezd, z místa plnění hlásit na sekretariátu objednatele. 
4. Zhotovitel je povinen proškolit své výkonné pracovníky o nedotknutelnosti věcí objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že jakékoliv věci zadavatele nebudou zhotovitelem ani jeho výkonnými pracovníky odcizeny, zničeny nebo zneužity. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho výkonní pracovníci byli s touto povinností seznámeni. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy a může být důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele.
5. Zhotovitel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen do užívání nebo je umístěn v areálu zadavatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li zhotovitel při provádění prací škodu na majetku objednatele, bude zodpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Zhotovitel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval provoz a výkon činností objednatele, a to zejména hlukem, zápachem či chybnou organizací práce. 
7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, popřípadě jemu příslušející subdodavatelé, budou při provádění prací postupovat tak, aby nedocházelo ke škodám na realizovaném objektu a jeho bezprostředním okolí a na zařízeních vlastníka objektu. Za případně způsobené škody odpovídá zhotovitel a je povinen je na vlastní náklad odstranit ve lhůtě nezbytně nutné bez dopadu na konečný termín. Toto platí i o škodách způsobených mechanismy a stroji, které zhotovitel a jemu příslušející pracovníci použijí při provádění díla. Seznam subdodavatelů bude tvořit přílohu č. 6 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s  rozmístěním vedení inženýrských i jiných sítí a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Provedení změny stavebních materiálů navržených dle projektové dokumentace je možné jen po vzájemné dohodě. Zhotovitel odpovídá za to, že použité materiály budou v souladu s platnými technickými předpisy.
11. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které získá v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a neposkytne tyto informace třetím osobám bez předchozího souhlasu objednatele.
12. Zápisy z uskutečněných jednání souvisejících s prováděním díla, výrobní dokumentaci, rozhodnutí či stanoviska dotčených osob i ostatních, předá zhotovitel v jednom vyhotovení vždy nejpozději do 3 dnů po termínu jednání či vydání rozhodnutí či stanoviska.
13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce a činnosti budou vykonávány dle platných norem, pravidel, předpisů a příslušných právních předpisů, že budou dodržena veškerá bezpečnostní opatření včetně potřebných ochranných zařízení a řádného označení; dále zodpovídá za to, že veškeré prováděné práce a činnosti budou provádět pracovníci s příslušným oprávněním, osvědčením příslušné povaze prováděných prací a činností. Použitý materiál a pracovní nářadí a pomůcky zhotovitele pro provádění prací odpovídají příslušným právním normám. Za případné nedostatky a škody odpovídá zhotovitel a hradí je na vlastní náklad. 
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, týkající se objektu, na němž mají být provedeny práce a tyto překážky znemožňují provedení prací dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen ihned oznámit tyto skutečnosti objednateli a ve spolupráci s objednatelem dohodnout změnu provádění prací. 
15. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob nebo k ohrožení provozu či k ohrožení bezpečného stavu technického zařízení a objektu.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, ČSN nebo vyplývajících z této Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Kontroly průběhu výstavby
a) Objednatel (příp. technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny budou svolávány objednatelem. Zástupci zhotovitele a objednatele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel, jsou povinny se účastnit. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který současně pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání.
b) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
c) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 3 pracovní dny předem oznámit objednateli termín dokončení fáze výstavby – dokončení úprav nosných konstrukcí objektu, tak aby objednatel mohl informovat stavební úřad o dokončení této fáze výstavby k provedení kontrolní prohlídky.
18. Kontroly zakrývaných prací
a) Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím, zejm. se jedná o rozvody vody, kanalizace, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky a klimatizace. Zhotovitel je povinen v  souladu s  harmonogramem prací vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku a telefonicky určeným pracovníkům objednatele minimálně 1 den před provedením kontroly. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele na svůj náklad odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady díla.
b) Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla.
19. Zkoušky
a) Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
b) O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu případně protokolu o jejich provedení.
20. Stavební deník
a) Zhotovitel povede ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
b) Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje pověřený zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Kromě pověřeného zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
c) Nesouhlasí-li pověřený zástupce zhotovitele se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
d) Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedodělků. Stavební deník je zhotovitel povinen uchovávat po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 
21. Staveniště a jeho zařízení
a) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a s příslušnou dokumentací do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo, o čemž bude sepsán Předávací protokol.
b) Objednatel zajistí zhotoviteli dostatečný přívod elektrické energie pro připojení elektrického ručního nářadí v areálu objednatele pro prováděné práce. 
c) Pro zajištění požární ochrany se objednatel v areálu zavazuje proškolit a seznámit pracovníky zhotovitele s podmínkami požární ochrany v místě provádění prací, s umístěním prostředků požární ochrany a přivoláním a poskytnutím první pomoci.
d) Objednatel dále zajistí zhotoviteli přístup do všech prostor, kde budou prováděny práce na předmětném díle.
e) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen také neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
f) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečistění přilehlých komunikací nebo jiných ploch je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti se svou činností.
g) Staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovali přístup do budovy a na parkoviště služebních vozidel.
h) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybující se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
i) Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
VIII.
Dokumentace skutečného provedení 
1. Kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení upravenou o skutečný stav, tj. dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem stavby (vše ve dvou vyhotoveních) odevzdá zhotovitel objednateli při předání díla. 
IX.
Převzetí předmětu díla
1. Dokončení předmětu díla:
a) Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. III této smlouvy je splněn řádným dokončením předmětu díla a jeho předáním. Dílo uvedené v  čl. III této smlouvy se považuje za řádně dokončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo celé, uvedené v  čl. III této smlouvy převzal. 

2. Předání a převzetí díla:
a) Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli zejména:
projektovou dokumentaci skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 2x v digitální podobě,
protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem, veškeré revizní zprávy – bez závad,
doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (např. prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,…),
protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení 
protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze,
seznam strojů a zařízení, které mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem a jsou předmětem plnění této smlouvy a kopie záručních listů, návody k obsluze v českém jazyce,
kompletní stavební deník podle platných právních předpisů. 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
b) Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně (formou doručení do vlastních rukou), a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 
c) O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou dokumentovány a uvedeny zejména tyto základní údaje:
· označení díla, identifikace objednatele a zhotovitele;
· označení smlouvy, evidenční číslo smlouvy SZPI, datum podpisu smlouvy
· prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla, jakož i způsob a termíny jejich odstranění;
· prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
· datum předání a převzetí díla;
· seznam převzaté dokumentace;
· seznam převzatých dokladů;
· datum a místo sepsání protokolu;
· jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele.
· soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení. 
d) Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat protokol o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
e) Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat předávací protokol. Součástí protokolu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce.
f) Do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
X.
Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu
1. Zhotovitel nese do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby dokončení předmětu díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

2. Zhotovitel nese též do doby dokončení předmětu díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
3. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
4. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné dokončení předmětu díla.
XI.
Odpovědnost za vady díla 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v  technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 48 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba), nejméně však 24 měsíců.
2. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
3. Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, je zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování oprávněně reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele a to ve lhůtě 2 dnů, ode dne kdy mu byla doručena reklamace objednatele a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.
4. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v čl. XI bodu 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny nebo provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla ve srovnatelných technických a cenových parametrech pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

XII.
Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách zhotovitele:
a) Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v čl. IV této smlouvy činí 2.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s termínem dokončení předmětu díla a to až do data skutečného řádného dokončení předmětu díla podle této smlouvy.
b) Smluvní pokuta za nezahájení stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 2.000 Kč za každý den prodlení.
c) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
d) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách pro případ prodlení objednatele:
e) Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných daňových dokladů (faktur) činí 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši (navíc ke smluvní pokutě). Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
XIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li na majetek zhotovitele prohlášen konkurs nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:
a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30-ti dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou;
c) neprovádění změn v dohodnutých termínech, které objednatel požadoval a maření projednávání změn, spočívající zejména v jejich neoceňování či opožděném oceňování;
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné.
4. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se  odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty, ustanovení o smluvních pokutách do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
6. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. 
XIV.
Další ujednání
1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
2. Smluvní strany nejsou oprávněny splatné pohledávky vzájemně započítat.
3. Zhotovitel souhlasí a bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zveřejnit předmětnou smlouvu v registru smluv a na profilu zadavatele.
XV.
Závěrečná ustanovení
1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, které budou platné jen v případě potvrzení a podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
2. Vztahy, které nejsou v této smlouvě výslovně upraveny, se řídí příslušnou obecnou platnou právní úpravou, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

Příloha č. 1 -	 Projektová dokumentace díla
Příloha č. 2 - 	Stavební povolení
Příloha č. 3 – 	Vyjádření veřejnoprávních orgánů a správců sítí
Příloha č. 4 – 	Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen
Příloha č. 5 – 	Časový harmonogram
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V Brně dne 13.9.2016				V Lipníku nad Bečvou dne 7.9.2016
      za objednatele:							za zhotovitele:








………………………..						………………………
Ing. Martin Klanica						Ladislav Šúmský
ústřední ředitel							jednatel								

