

Dodatek č. 1/2017/4
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 17. 1. 2017

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,

(dále jen „poskytovatel“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupené generálním ředitelem

Ing. Janem K r o u p o u

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 1/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 17. 1. 2017 ve znění Dodatku č. 1/2017/1 ze dne 10. 3. 2017, Dodatku č. 1/2017/2 ze dne 31. 5. 2017 a Dodatku č. 1/2017/3 ze dne 10. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2017 a provedení změn ve Smlouvě v návaznosti na usnesení Výboru SFDI č. 1140 ze dne 5. září 2017, kterým bylo schváleno rozpočtové opatření ve prospěch příjemce a v návaznosti na změnové řízení č. 8/2017.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2 na konci věty ruší tečka a nově se vkládá text: „a v souladu usnesením Výboru SFDI č. 1140 ze dne 5. září 2017 a v souladu se změnovým řízením č. 8/2017.“

2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3 nově zní:

„(3) V roce 2017 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně částku

41 361 573 000 Kč

(slovy:

čtyřicetjednamiliardatřistašedesátjedenmiliónpětsetsedmdesáttřítisícekorunčeských).

Ve výše uvedené částce je obsaženo:

I. Financování oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic v částce maximálně

11 806 231 000 Kč

(slovy: jedenáctmiliardosmsetšestmiliónůdvěstětřicetjedentisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/4.

Tato částka je určena k financování výkonu činností příjemce stanovených jeho zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných příjemcem v souladu s jeho zřizovací listinou) a je rozdělena následovně:

ISPROFOND	č. 500 111 0002	běžné výdaje § 2212 silnice	664 594 tis. Kč,
ISPROFOND	č. 500 111 0007	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	7 600 000 tis. Kč,
ISPROFOND	č. 500 115 0001	běžné výdaje § 2211 dálnice	1 141 637 tis. Kč,
ISPROFOND	č. 500 115 0009	ŘSD opravy a údržba - dálnice	2 400 000 tis. Kč.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

II. Financování akcí jmenovitě uvedených v rozpočtu poskytovatele s výjimkou finančních prostředků pro financování globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU v částce

3 201 482 000 Kč

(slovy: třimiliardydvěstějedenmiliónčtyřistaosmdesátdvatisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/4.

III. Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2020 (dále jen „OPD II“):

a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým schváleným rozpočtem

4 190 034 000 Kč

(slovy: čtyřimiliardystodevadesátmiliónůtřicetčtyřítisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/4,

b) na úhradu národního podílu (dotace MD) těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým schváleným rozpočtem z účelové dotace

343 604 000 Kč

(slovy: třistačtyřicetřímiliónyšestsetčtyřítisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/4,

c) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II maximálně částku

11 643 415 000 Kč

(slovy: jedenáctmiliardšestsetčtyřicetřímiliónyčtyřistapatnácttisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/4.

Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v *Rámcové smlouvě* uzavřené ke každé akci, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

d) na úhradu ostatních výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD II, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II v r. 2017, maximálně částku

3 047 117 000 Kč

(slovy: třimiliardyčtyřicetsedmmiliónůjednostosedmnácttisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 3 Dodatku č. 1/2017/4.

IV. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „*Akce spolufinancované z Komunitárních programů EU*“

a) na spolufinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku

22 294 000 Kč

(slovy: dvacetdvámiliónydvěstědevadesátčtyřítisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/2,

b) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku

40 878 000 Kč

(slovy: čtyřicetmiliónůosmsetsedmdesátosmtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 1/2017/2.

- V. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „Globální položky realizované ŘSD ČR v r. 2017“ v částce

3 794 700 000 Kč

(slovy: třímiliardysedmsetdevadesátčtyřimiliónysedmsettisíckorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 4 Dodatku č. 1/2017/3.

- VI. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v částce

3 271 818 000 Kč

(slovy: třímiliardydvěšedesmdesátjedenmilionosmsetosmnácttisíckorunčeských),

vyplývajících ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice, nákladů souvisejících s činností úseku provozovatele elektronického mýta a nákladů na zavedení a provozování telematiky. Rozpis této částky je uveden v Příloze č. 1 Dodatku č. 1/2017/4.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků uvedených v bodech I. až VI. bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.“

3. Do článku 10 se vkládá odstavec 4, který zní:

„ 4. Poskytovatel tímto uděluje příjemci souhlas s převodem finančních prostředků z účtu č. xxxx-xxxxxxx/xxxx na účet č. xxxx-xxxxxxx/xxxx u akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD II. Převod prostředků je podmíněn uzavřením Rámcové smlouvy a týká se pouze prostředků na úhradu národního podílu včetně dotace MD a prostředků na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD II, které byly příjemci zálohově poskytnuty a ke dni uzavření Rámcové smlouvy nebyly příjemcem použity. Příjemce oznámí do 15 dnů Poskytovateli zůstatek nevyčerpané zálohy ke dni podpisu Rámcové smlouvy.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1/2017/4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3 Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2017 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Příloha č. 1 Dodatku č. 1/2017/3 a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 1/2017/4, Příloha č. 2 Dodatku č. 1/2017/3 a nahrazuje se Přílohou č. 2 Dodatku č. 1/2017/4, Příloha č. 3 Dodatku č. 1/2017/3 a nahrazuje se Přílohou č. 3 Dodatku č. 1/2017/4.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „*Opravy a údržba, Provozní výdaje, Mýto a telematika*“,

Příloha č. 2: „*Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU,*

Příloha č. 3: „*Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava II.*

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 1/2017/4 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
7. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení a poskytovatel tři vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Jan Kroupa
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Opravy a údržba, Provozní výdaje, Mýto a telematika

[tis. Kč vč. DPH]

Počet akcí 9

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	1)	3)	4)	2017 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/3	RO září	2017 rozpočet SFDI po RO	od	do	kraj	org. jed.
							2017 rozpočet SFDI	RO červen	RO září							
Opravy a údržba, Provozní výdaje						11 806 231	11 779 145	0	11 779 145	27 086	11 806 231					
5001110002	50	a1	U	U2	běžné výdaje § 2212 silnice	664 594	657 535		657 535	7 059	664 594	01/17	12/17	BAL	GŘ	
5001110007	50	a1	U	U1	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	7 600 000	7 100 000		7 100 000	500 000	7 600 000	01/17	12/17	BAL	PU	
5001150001	50	a5	U	U2	běžné výdaje § 2211 dálnice	1 141 637	1 121 610		1 121 610	20 027	1 141 637	01/17	12/17	BAL	GŘ	
5001150009	50	a5	U	U1	ŘSD opravy a údržba - dálnice	2 400 000	2 900 000		2 900 000	-500 000	2 400 000	01/17	12/17	BAL	PU	
Mýto a telematika						10 319 567	2 690 191	391 227	3 081 418	190 400	3 271 818					
5001260001	50	m	M	M	Mýto - neinvestiční náklady dodavatele	2 178 824	1 657 161	435 687	2 092 848	85 976	2 178 824	01/17	12/17	BAL	mýt	
5001260002	50	m	M	M	Mýto - běžný provoz	110 000	110 000		110 000		110 000	01/17	12/17	BAL	mýt	
5001260003	50	m	M	M	Telematika - neinvestice	263 230	263 230	-44 460	218 770		218 770	01/17	12/17	BAL	mýt	
5001260004	50	m	M	M	Telematika - běžný provoz	210 000	210 000		210 000		210 000	01/17	12/17	BAL	PU	
5001560001	60	m	M	M	Mýto - investiční náklady dodavatele	7 557 513	449 800		449 800	104 424	554 224	01/17	12/17	BAL	mýt	
Celkem:						22 125 798	14 469 336	391 227	14 860 563	217 486	15 078 049					

z toho:	50	celkem	14 568 285	14 019 536	391 227	14 410 763	113 062	14 523 825
	60	celkem	7 557 513	449 800	0	449 800	104 424	554 224

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
4) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1140 z 5. 9. 2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - mýto a telematika

T	M	Mýto a telematika
	U1, U2	Údržba a opravy, provozní výdaje

Jmenovité akce realizované ŘSD ČR v r. 2017 s výjimkou globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU

[tis. Kč vč. DPH]

Počet akcí		43																			
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	1) 2017 rozpočet SFDI	2) RO březen	3) ZŘ březen	4) Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/2	RO červen	5) ZŘ červen	6) Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/3	ZŘ srpen	7) RO září	2017 rozpočet SFDI po RO	od	do	kraj	org. jed.	
3271111004	60	a1	N	RDI	I/38 Kolín obchvat	2 771 717			7 500	7 500			7 500			7 500	09/08	12/13	STC	ZP	
3271114001	60	a1	N	R-D	I/27 Velemyšlesves - obchvat a přemostění Chomutovky	767 169	3 459	62 441		65 900			65 900		-12 094	53 806	07/14	05/17	UST	UST	
3271114015	60	a1	N	R-D	I/9 obchvat Dubá	612 007	45 000	45 000		90 000	55 269		145 269			145 269	08/14	06/17	LBR	LBR	
3271114033	60	a1	N	R-D	I/62 Děčín - Vilsnice	560 515	363 620			363 620			363 620		-20 322	343 298	09/16	04/18	UST	UST	
3271126302	60	a1	N	R-D	I/50 Nesovice křižovatka	168 000		7 616		7 616			7 616		-2 116	5 500	07/12	06/15	JHM	ZB	
3271126327	60	a1	N	R17	I/53 Dobšice, průtah	36 947	54 843	-10 017		44 826	-22 000		22 826		-3 000	19 826	07/17	02/19	JHM	ZB	
3271127079	60	a1	N	R-D	I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka	173 194	9 654			9 654			9 654			9 654	03/15	07/17	ZLN	ZLN	
3271131029	60	a1	N	R	I/2 Kutná Hora, most ev.č. 2-013	116 450	51 000			51 000			51 000		27 740	78 740	11/16	12/18	STC	ZP	
3271133006	60	a1	N	R	I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2	132 085	103 000	-37 947		65 053			65 053		8 797	73 850	04/17	06/19	PLZ	PLZ	
3271234005	60	a5	N	R	D7 Postoloprty - MUK Bitozeves	369 580	287 723	-52 700		235 023			235 023		-46 881	188 142	09/16	04/18	UST	UST	
3271267011	60	a5	N	R-D	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 444 682	110 800			110 800		11 000	121 800	-74 000		47 800	10/09	12/17	MRS	MRS	
3271531567	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO MUK Dobrovského Svitavská radiála	1 188 274		1 500		1 500			1 500			1 500	05/09	05/13	JHM	ZB	
3271531572	60	a1	N	R-D	I/42 Brno VMO Dobrovského B	11 316 415	20 000	3 945		23 945			23 945			23 945	06/06	11/13	JHM	ZB	
3271626012	60	a1	N	R-D	I/35 Zubří křižovatka se sil. III/01877	128 058	42 527			42 527			42 527		2 000	44 527	10/15	10/17	ZLN	ZLN	
3272231005	60	a5	N	R-D	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Rehlovice	8 207 825	185 181	100 000		285 181	419 819		705 000			705 000	01/09	08/18	UST	ZP	
3272231006	60	a5	N	R-D	D8 0805 B - Most Vchynice	670 025		3 640		3 640			3 640			3 640	12/08	12/15	UST	ZP	
3272231007	60	a5	N	R-D	D8 0805 C - Most Opatov	562 211		9 700		9 700			9 700			9 700	10/07	08/18	UST	ZP	
3272231008	60	a5	N	R-D	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 005 134		35 000		35 000			35 000			35 000	10/07	08/18	UST	ZP	
3272231009	60	a5	N	R-D	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 412 184	16 880	56 710		73 590			73 590			73 590	10/07	08/18	UST	ZP	
3272231010	60	a5	N	R-D	D8 0805 F - Tunel Radejčín	3 157 869	23 000	50 000		73 000	24 000		97 000			97 000	05/09	08/18	UST	ZP	
3272521010	60	a5	N	R	D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	5 895 561	173 594	53 472		227 066	100 000		327 066			327 066	12/04	08/18	KHR	ZP	
3272621004	60	a5	N	RDI	D3 0308 B most přes Lužnici	1 420 393			53 252	53 252			53 252			53 252	03/09	09/13	JHC	ZP	
3272621005	60	a5	N	RDI	D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka	888 903			32 200	32 200			32 200			32 200	03/09	09/13	JHC	ZP	
3272621006	60	a5	N	RDI	D3 0307 B most přes rybník Koberný	1 170 329			45 790	45 790			45 790			45 790	09/08	09/13	JHC	ZP	
3272621007	60	a5	N	R-D	D3 0307 A Tábor - Soběslav	7 351 309	9 000		257 700	266 700			266 700			266 700	03/09	09/13	JHC	ZP	
3272621008	60	a5	N	RDI	D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí	3 059 239			117 442	117 442			117 442			117 442	08/09	09/13	JHC	ZP	
3272831064	60	a5	N	RDI	D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice	6 659 181			4 000	4 000		27 264	31 264			31 264	04/08	11/12	ZLN	ZB	
3272970007	60	a5	N	R-D	D0 ul.Na Radosti napojení na SOKP	216 089		7 490		7 490	8 540		16 030			16 030	03/10	06/15	STC	ZP	
5111540056	60	a5	N	R-D	SOKP 513 - Retenční nádrž Cholupice	43 353		1 750		1 750	8 350		10 100			10 100	08/14	06/16	STC	ZP	
5111540058	60	a5	N	R-D	D0 510 Satalice - Běchovice, oprava	344 917	8 000	7 000		15 000			15 000			15 000	03/15	02/17	PRH	ZP	
5211510002	60	a1	N	R-D	I/18 Skalka, most ev.č. 18-014	45 644	45 787	-9 391		36 396			36 396			36 396	11/16	10/17	STC	ZP	
5211510003	60	a1	N	R-D	I/3 Čtyřkoly MUK	27 095		7 177		7 177	3 510		10 687			10 687	08/16	05/17	STC	ZP	
5211510019	60	a1	N	R-D	I/38 Nová Ves, most ev.č. 38-034 přes trať ČD	106 521		15 000		15 000			15 000		5 782	20 782	12/15	11/16	STC	ZP	
5211550014	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 05, EXIT 41 Šternov - EXIT 49 Psáře	723 094			1 150	1 150			1 150			1 150	05/13	03/15	STC	ZP	
5211550015	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 09, EXIT 66 Loket - EXIT 75 Hořice	917 616			3 100	3 100			3 100			3 100	05/13	06/15	STC	ZP	
5311510010	60	a1	N	R17	I/3 České Budějovice - Úprava přemostění Dobrovodské stoky	48 670		12 500		12 500	35 230		47 730		-35 730	12 000	07/17	12/17	JHC	JHC	
5321510006	60	a1	N	R17	I/26 průtah Stod	54 000	50 000	-25 150		24 850			24 850			24 850	06/17	08/18	PLZ	PLZ	
5421650001	60	a5	N	R-D	D8 - odstranění sesuvu v km 56,300 - 56,500 + stabilizace oblasti kolem stavby D8 0805	248 427	120 000	-27 100		92 900			92 900			92 900	05/17	12/17	UST	ZP	
5611550001	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 14, EXIT 104 Větrný Jeníkov - EXIT 112 Jihlava	979 471			36 000	36 000			36 000			36 000	04/13	09/15	VYS	ZP	
5611550002	60	a5	N	RDI	D1 modernizace - úsek 21, EXIT 153 Lhotka - EXIT 162 Velká Bíteš	825 989			2 500	2 500			2 500	3 500		6 000	04/13	09/15	VYS	ZP	
5621510025	60	a1	N	R17	I/41 Zkapacitnění ulice Domych v Brně	235 024	53 318			53 318	-32 980		20 338			20 338	09/17	05/21	JHM	ZB	
5711540002	60	a5	N	R-D	D46 MUK Olšany	155 980	125 870	-96 220		29 650			29 650		-29 450	200	11/18	11/19	OLM	OLM	
5721510003	60	a1	N	R17	I/35 Valašské Meziříčí, okružní křižovatka se silnicí I/57 a II/150	54 948	64 948			64 948			64 948		-10 000	54 948	03/17	11/17	ZLN	ZLN	
Celkem:						68 272 094	1 967 204	221 416	560 634	2 749 254	599 738	38 264	3 387 256	-70 500	-115 274	3 201 482					
z toho:	50				celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	60				celkem	68 272 094	1 967 204	221 416	560 634	2 749 254	599 738	38 264	3 387 256	-70 500	-115 274	3 201 482					

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2017 schválený PSP ČR usnesením č. 1453 z 7. 12. 2016
6) Změnové řízení č. 8/2017
7) Rozpočtové opatření schválené usnesením Výboru SFDI č. 1140 z 5. 9. 2017

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	2017 rozpočet SFDI	RO březen	ZŘ březen	Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/2	RO červen	ZŘ červen	Rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/3	ZŘ srpen	RO září	2017 rozpočet SFDI po RO	od	do	kraj	org. jed.
-----------	-----	---	---	----------------------	-------	-------------	--------------------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	----------	---------	--------------------------	----	----	------	-----------

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice

T (stav akce) N - Národní akce

Stav akce k 1.1.2017 R - realizace
R-D - doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
R17 - akce zahajované v roce 2017

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2017	Název	Celkem akce	2017 rozpočet SFDI	2017 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 1/2017/3	ZŘ září	2017 rozpočet SFDI po RO a ZŘ	2017 rozpočet OPD	2017 rozpočet OPD po ZŘ	ZŘ září	2017 rozpočet OPD po ZŘ	2017 rozpočet spolufin. OPD	2017 rozpočet spolufin. OPD ve znění Dodatku č. 1/2017/3	ZŘ září	2017 rozpočet spolufin. OPD po ZŘ	2017 rozpočet ÚD - spolufin. OPD II	2017 ÚD - spolufin. OPD II ve znění Dodatku č. 1/2017/3	ZŘ září	2017 ÚD - spolufin. OPD II po ZŘ	od	do	kraj	org. jed.
-----------	-----	---	---	----------------------	-------	-------------	--------------------	---	---------	-------------------------------	-------------------	-------------------------	---------	-------------------------	-----------------------------	--	---------	-----------------------------------	-------------------------------------	---	---------	----------------------------------	----	----	------	-----------

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - mýto a telematika

T (stav akce)	PO2.1	OPD II - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
	PO3.1	OPD II - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic a silnic I. třídy mimo síť

Stav akce k 1.1.2015	M	- Mýto a telematika
	R	- realizace
	R-D	- doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2017
	R17	- akce zahajované v roce 2017