

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 200	19 200	15.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 200	4 800	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	60	1 000	60 000	15.03.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	24	1 200	28 800	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	55	2 000	110 000	15.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	84	500	42 000	15.03.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	84	500	42 000	15.10.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					306 800	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	84	1 900	159 600	15.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24	1 000	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	200	11 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	84	1 500	126 000	15.10.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 500	17 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					337 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	84	1 500	126 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					126 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	70	600	42 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					42 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	306 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	337 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	126 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	42 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	812 400 Kč
DPH 21% v Kč	170 604 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	983 004 Kč

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

V Uherském Hradišti dne 10. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Geometři s.r.o.
Ing. Petr Ohera
jednatel

Ing. Věra Šerková

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny dodavatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci, viz body:

3.2.3. Dodavatel je povinen stanovit termíny dokončení dílčí části 3.4.2. Podrobné měření polohopisu a termín dokončení dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu tak, aby nejméně o 4 měsíce předcházely termínům dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ ...

3.2.4. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ ... tak, aby nejméně o 3 měsíce předcházel termínu dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

3.2.5. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo.

3.2.6. Dodavatel je povinen stanovit termín dokončení dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků nejpozději do 24 měsíců ode dne podpisu smlouvy o dílo.

Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.