Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Ostrava-Jih, SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vertejna zakazka ¢.: VZ 128.16
Identifikator zakazky ¢.: P16V00000128

Smlouva o dilo
uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

IC:. 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

ELEKTRO - Vajdik spol. s r. o.
Néjemnicka 676/35, 70900 Ostrava-Marianské Hory
zastoupeny p. Stanislavem Vajdikem, jednatelem

IC: 26822229

DIC: CZ 26822229

Penézni ustav: UniCredit Bank a.s.

C. udtu: 42373008/2700

KS: 558

VS: 4820412816

Zapséna v obchodnim/zivnostenském rejstitku  vedeném u Krajského soudu v Ostravé oddil C,
vlozka 26748

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢LIL.
Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, Ze tidaje uvedené v zahlavi této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani
jsou v souladu s pravni skutec¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotcenych idaji oznadmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ikonu opravnény.

bl

Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzaviré pfi svém podnikéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zivazku bude mit ucinnou pojistnou smlouvu

pro piipad zpiisobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 5 000 000 K¢,

kterou kdykoliv na pozadani v originéle ptedlozi zastupci objednatele k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zaklad€ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 15. 9. 2016
pod usn. 3355/83.

Al

¢LIL.
Piedmét smlouvy a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené
dobé¢ dilo — stavbu s nazvem:
»Objekt Adamusova na parc. ¢. 1821, Hrabiivka, rekonstrukce el. instalace a VZT*
v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, ustanovenimi této smlouvy a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 128.16, jejiz soucasti je projektova dokumentace
zpracovana firmou: Atris, s.r.o., IC: 28608909, datum: duben 2016, akce: ,,Vybudovani spojovaciho
koridoru, zatepleni stavby a rekonstrukce el. instalace a VZT objektu Adamusova na parc. ¢. 1821,
Hrabuivka, SO 02 — Vnitini apravy objektu’, misto stavby ul. U prodejny p.¢. st.1821, k. 0. Hrabdvka
(déle jen ,,stavba* nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 22.8.2016, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

2. Dale je v ptipade potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

— poskytnuti projekéni a inzenyrské cinnosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

— zpracovani projektu zafizeni staveni$té véetné proveéfeni podzemnich siti a zajisténi stavebniho
povoleni pro zafizeni stavenisté véetné thrady vSech nakladi spojenych s jeho zfizenim, najmem
a provozem, vybudovani zafizeni staveni$t¢ a deponie materialt tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenist¢ do ptivodniho stavu a nasledné
predani ploch;

— zajiSténi a thrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich
méfeni na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

— naklady na ostrahu;

— zpracovani dokumentace doCasné¢ho dopravniho znaceni vcetné projednani s pfislusSnymi orgény;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prubchu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, tihrada vSech nédklada s tim spojenych vcetné uvedeni do pivodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

— zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

— zpracovani planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona
¢. 309/2006 Sb., a jeho predani objednateli pfed zahajenim praci;
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—  zajisténi funkce odpovédného geodeta (v ptipade potieby) po dobu realizace stavby;

— zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti pfed zahajenim praci na stavenisti, véetn¢ jejich zaméfeni
a zakresleni dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcim;

— zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektt stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykresi;

— zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického pldnu pro smlouvy o vécnych
bifemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skute¢ného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

— zajisténi a dodani dvou vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby; zajisténi
a dodani 1 CD fotodokumentace stavbys;

— likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, o likvidaci odpadu bude ptedlozen pisemny doklad;

—  plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich piislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavk
dotCenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

— prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

— zajisténi bezpecnych prechodli a piejezdd pies vykopy pro zabezpeCeni pfistupu a piijezdu
k objektim;

— denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dotéenych stavbou,

— provedeni pfedepsanych méteni, individudlnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladd, atestl
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&iné provedeni zkousek je podminkou k pievzeti
dila;

— zaji$téni a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

—  zajisténi provoznich fadd a navodl k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce ve dvou vyhotovenich,
z toho jedno na CD ROM, v¢etn¢ schvéleni a zaSkoleni obsluhy;

—  zajisténi zavaznych stanovisek dotcenych organt k uzivani stavby;

— zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v ptipadé nutnosti stavebniho povoleni) z(¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodateCné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé
pozadavku na provedeni dodateénych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpoctu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich
a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace
téchto dodate¢nych praci a pouzité pfi zpracovani rozpoctu v projektové dokumentaci, pfi¢emz ocenéni
bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky
07,09 %. Predmétné dodatecné prace mulze zhotovitel zacit provadét pouze na zékladé vzajemné
odsouhlaseného pisemného dodatku ktéto smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VII. odst. 26.,
odst. 27. a ¢l. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapise sviij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoétu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptilohy ¢. 1. O téchto zménéach uzaviou smluvni strany po jejich ocenéni
pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavére¢né kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkouSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané¢ dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.
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7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zptisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, urci zhotovitel
pfimétenou lhiitu k jejimu poskytnuti. Véci potiebné k provedeni dila je povinen opattit zhotovitel.

8. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Zze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvéazeni vSech moznych dasledki.

9. Misto plnéni se nachazi na p. ¢. st. 1821, Ostrava-Hrabuivka, jez je vymezeno projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v €l. II. odst. 1. této smlouvy.

10. Mistem pro predani dokumentace skutecného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosict, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

Dilo bude realizovano na zakladé jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény financnim zajisténim v rozpoctu objednatele.

CLIIL
Cena dila
1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:
»Objekt Adamusova na parc. ¢. 1821, Hrabivka, .
rekonstrukce el. instalace a VZT* K¢ bez DPH
Cena dila v K¢ celkem 2 079 500,39

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1. tohoto ¢lanku je dohodnuta jako cena nejvyse piipustna a plati

po celou dobu ucinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladt stavby, ktery tvoti pfilohu €. 1 této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi

naklady nezbytné pro f4dné a uplné provedeni dila, vCetné veSkerych nakladd spojenych s tucasti

zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena dila obsahuje i ptipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladii, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

5. Ke zméné ceny uvedené v odst. 1. tohoto ¢lanku muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v piipad¢,
7ze dojde krozSiteni predmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné
zakonnych predpist tykajicich se pfedmétu dila.

6. Tato pevnd smluvni cena zahrnuje veskeré profesn¢ piedpokladané naklady zhotovitele nutné
k provedeni celého dila vrozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materiald,
konstruk¢nich systémt a parametrt specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu¢uji pouziti ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

= w

CLIV.
Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, nebude slouzit vyluéné pro vykon
vetfejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni bude aplikovan rezim pifenesené danové povinnosti dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢€jsich predpist (dale jen ,,zakon
o DPH®).

2. Podkladem pro thradu smluvni ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura), které bude mit
nalezitosti danového dokladu dle zakona o DPH.

3. Krome nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidenc¢ni ¢islo daniového dokladu a datum vystaveni,
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b)  Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho wuzavieni, Cislo vefejné =zakazky: VZ 128.16; identifikator:
P16V00000128,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d)  oznafeni banky a ¢islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (icet v souladu s ¢l. IV. odst. 19.),

e) lhiitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v¢etné zjistovaciho protokolu,

2) nazev, sidlo, ptfijemce, IC a DIC objednatele a zhotovitele,

h)  1daje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatel
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i) oznaceni Utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

1) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k)  zatfidéni jednotlivych vyrobkt dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e zdkona o DPH a v souladu se zakonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasneé musi byt uplatnén pokyn Ministerstva financi
CR &. D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona o danich z pijmi.

D Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zakona o DPH v platném znéni se smluvni strany dohodly na fakturaci
celkového plInéni dila po jeho dokon¢eni a piredani. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je den
predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele doloZena soupisem provedenych praci a zjisStovacim
protokolem podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym objednatelem, bude hrazena objednatelem
max. do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila.

5. Zhotovitel rozdeli fakturaci dle Gcetnich a danovych pozadavkl na objekty, investi¢ni a neinvesti¢ni

naklady, projekt, samostatné movité véci apod.
Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyfakturovanych praci dle stavebniho deniku, materialového
deniku, harmonogramu a piimo na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupciim
objednatele provedeni kontroly umoznit. Zhotovitel predlozi objednateli soupis fakturovanych praci
a podklady nezbytné k jejich oveteni do 3 pracovnich dnl ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni.
Objednatel potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek, a to dohodnutou formou
do 3 pracovnich dnti od ptedlozeni zhotovitelem.

6. Po celkovém dokonceni dila provede zhotovitel zadvérecné vytctovani a vystavi fakturu dolozenou
soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym zhotovitelem a odsouhlasenym
objednatelem v souladu s platnym polozkovym rozpo¢tem. Faktura bude zhotovitelem vystavena
do 7 kalendarnich dnti po piedani a ptevzeti dila (uskutecnéni zdanitelného plnéni).

7. Lhuta splatnosti faktury, jakoz i vSech ostatnich plateb (napi. uroky z prodleni, smluvni pokuty,
nahrady Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnti po jejim prokazatelném doruceni
druhé smluvni stran¢. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele poStovni
licence nebo osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vySi 10 % zceny dila bez DPH, jako zaruku
zanedodélky a vady, které se objevi pii predani a pfevzeti dila nebo nasledné v zaruéni dobé
a k zajisténi dalsich zavazkt zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato
pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 13. tohoto ¢lanku.

9. Smluvni strany souhlasi s tim, ze k pozastavce v dobé, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista Zzadné
prislusenstvi s vyjimkou situace, kdy je objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 13.
a odst. 14. tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na penéZzitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku
zapocteny penézité¢ pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména
smluvni pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu
pozastavky zanika.
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11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na uhradu pozastavky dle odst. 10. a 12. tohoto c¢lanku, pak se
objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nésledujicim zpsobem: polovinu sjednané vyse
pozastavky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH, po zapocteni pfipadnych smluvnich pokut ¢i jinych
sankci dle odst. 10. a 12. tohoto ¢lanku, do 90 dnl po odstranéni vSech vad a nedodélkl uvedenych
v zépise o predani a prevzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky nesmi byt krat$i nez splatnost
kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vySi 5 % zceny dila bez DPH,
po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci dle odst. 10. a 12. tohoto ¢lanku, do 30 dnti
od uplynuti zaru¢ni doby a splnéni vSech zavazki z odpovednosti zhotovitele za vady.

12. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zdkladé oprdvnéné pisemné vyzvy zhotovitele po splnéni
podminek pro uvolnéni pozastavky. Povinnost objednatele uvolnit pozastavku vznika po pisemné
vyzvé zhotovitele v 30 dennim ptedstihu. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu, nedostava se
objednatel do prodleni s uvolnénim pozastavky.

13. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termint a bez zadosti
zhotovitele.

14. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipade, ze zhotovitel bezdivodné pierusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

15. Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisii, pro ucetni jednotky,
které jsou Uzemnimi samospravnymi celky, pfispévkovymi organizacemi, statnimi fondy
a organizaénimi slozkami statu. Rovnéz bude ve viech fakturach uplatnén Pokyn & D-22, GFR
k jednotnému postupu pii uplatiiovani n¢kterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu,
ve znéni pozdéjsich predpisil.

16. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyznaCenim divodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestdva bézet ptivodni lhita splatnosti. Cela lhtita splatnosti
bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

17. Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo G¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez ohledu
na Cislo uctu uvedené v ¢lanku I. této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvetejnéné zptisobem
umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zidkona o DPH. Zarovenn se musi jednat o ucet vedeny
v tuzemsku.

18. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z c¢tu objednatele.

19. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoruci objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

20. Nebude-li faktura uhrazena ve lhuté splatnosti, miize zhotovitel vii¢i objednateli uplatnit zaplaceni
uroku z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzené castky za kazdy den prodleni.

21. Pfed zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu
realizace mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani
finan¢nich prosttedkt ptidélenych pro dany kalendaini rok.

22. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
ptid€leni finanénich prostiedkil objednateli z rozpocétu SMO v pfedem urceném limitu kazdoro¢niho
cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany prace v objemu
finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit zajisténu ve
svém rozpoctu dal§iho roku. V ptipadé nepiidéleni financnich prostfedkti objednateli budou prace
pferuSeny a lhata realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O piipadném nedostatku finan¢nich
prostfedkll bude zhotovitel pisemné informovan.

¢LV.
Doba plnéni

1. Termin zahajeni realizace dila dle ¢l. I, odst. 1.:
- do 10 kalendainich dni od pfedani stavenisté, po piedchozi dohodé nebo pisemné vyzve
k realizaci dila ze strany objednatele. Predani stavenist¢ se uskutecni do 6 mésicli od podpisu
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smlouvy po pfedchozi dohod¢ nebo pisemné vyzvé objednatele, ktera bude zaslana nejpozdéji do
dvou mésicii od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;

- o terminu pfedani stavenisté¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln€¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, b&ézi lhita k realizaci dila sjednana v odst. 1.
tohoto ¢lanku smlouvy dnem ur¢enym k pievzeti staveniste;

- staveniStém se rozumi misto realizace ptedmétu dila.

Termin provedeni dila dle ¢l. II., odst. 1. tj. jeho dokonCeni a ptedani (dale téz jako ,lhita
realizace”): do 59 kalendainich dnii od zahijeni realizace dila.

Doba vyhrazena pro predani a pievzeti dila dle ¢l. V.odst. 2. zaCind bézet nejpozdéji
5 kalendafnich dnt pted uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zaklade¢
dokonceni dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni ptejimaciho fizeni a je
soucasti lhuty realizace. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila.

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 3 kalendafnich dnti od obdrzeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukon¢eno do 2 kalendafnich dnli ode dne zahdjeni, pokud nebude dohodnuto jinak.
Pisemna vyzva zhotovitele musi byt doru¢ena nejméné 5 kalendarnich dnti pfe uplynutim terminu
provedeni dila dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy.

Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki muZe
dojit pouze formou vzajemn¢ odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pied
uplynutim lhtit uvedenych v tomto ¢lanku, a to v téchto piipadech:

- provadéni dila lze ve vyjimeénych piipadech po vzajemné dohodé¢ smluvnich stran pierusit
z divodu nevhodnych klimatickych podminek, a to zapisem do stavebniho deniku podepsanym
osobami opravnénymi jednat ve veécech smluvnich nebo samostatnym zapisem podepsanym
osobami opravnénymi jednat ve vécech smluvnich. Doba pferuseni celé stavby z divodu
nevhodnych klimatickych podminek musi byt dolozena soupisem praci, kterych se nevhodné
podminky tykaji, vCetn¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou potfebné pro jejich provedeni.
Za neptiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy povétrnostni podminky (tzn. srazky
a venkovni teploty) neumoznuji dle technicko-kvalitativnich podminek provadét dané stavebni
prace. Pfi posuzovani ndvrhu na prodlouzeni lhiuty realizace bude bran zietel na obvyklé
klimatické podminky pro dané rocni obdobi, které mohl a mél zhotovitel pii sestavovani
harmonogramu piedvidat;

- kdy dojde ke zmén¢ rozsahu praci;

- kdy zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z divodt lezicich na strané
objednatele;

- budou-li pfi provadéni praci zjistény vady v projektové (zadavaci) dokumentaci dodané
objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci, anebo je nemohl zjistit
v dostatecném casovém piedstihu pted jejich provadénim.

V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost piedlozit objednateli aktualizovany harmonogram praci
a podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni
pocet dnii pii zachovani lhlty vyhrazené na pfedani a pfevzeti dila. Pfi¢emz bude dodrzen ¢l. XI.
odst. 3.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha ¢. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.

Zhotovitel je povinen dodrzovat casovy harmonogram realizace dila. V pifipadé prodleni
s provedenim jednotlivych etap (u dila, které je déleno na etapy) dle Casového harmonogramu
realizace dila, bude zhotovitel pisemné upozormén objednatelem na nedodrzeni casového
harmonogramu realizace dila s tim, Ze objednatel stanovi lhitu k napravé az 7 kalendainich dnt.
Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhité ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni. Tato smluvni pokuta dle pfedchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy
méla byt provedena ptislusna etapa dila dle casového harmonogramu.

6. Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 1 mésice od sjednaného terminu zahajeni, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Pokud zhotovitel nezahdji prace ve sjednaném terminu,
bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 2.000 K¢ za kazdy den prodleni.

7. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a preddanim objednateli.
O pfedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru
objednatel prohlési, zda dilo pfijima nebo nepiijima, a pokud ne, z jakych divodi. Dilo se ma
za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodé€lki. Pro ucely prejimaciho fizeni se ma dilo
za dokoncené i v pfipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které samy o sob¢ ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uzivani stavby funkEné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zptisob jejich odstranéni. Takové drobné vady a nedodélky
nebudou diivodem neprevzeti dila a uplatnéni s tim souvisejicich sankci.

8. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovid4d pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym
pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popt. pokud
neumozinuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

9. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

10. O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis o odevzdani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel
do formulare objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: [

- oznaceni dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo, v€etné Cisel a dat uzavieni jejich dodatki,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladt od zahajeni po dokonc¢eni dila nebo jeho ¢asti,

- zahgjeni a dokonceni praci na provadéném dile nebo jeho ¢asti,

- seznam prevzaté dokumentace,

- nedod¢lky a vady nebranici uzivani véetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo ptejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupcti objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel predd objednateli (v piipadé nutnosti kolaudace) zdvazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudac¢niho souhlasu a doklady o rfadném provedeni dila
dle technickych norem a ptedpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy v piipad€, ze se vyzaduji.

Dale bude predan original stavebniho deniku. Dtfive pfedany prvni priupis dennich zaznaml bude
zhotoviteli objednatelem vracen.

11. Objednatel neni opravnén uzivat nepiedanou cast dila bez pfedchozi dohody se zhotovitelem.
Dohoda o uzivani nepiedané Casti dila musi byt pisemna.

12. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedod€lky v dohodnutém terminu, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy nedodé€lek a vadu a den prodleni.

13. V ptipad¢ ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1.
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

¢L.VI.
Jakost dila

1.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpeCnost, bezporuchovost, udrZovatelnost,
hospodéarnost, ochranu zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila
bude odpovidat platné pravni upraveé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této
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smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici
pozadavkiim kladenym na jejich jakost a majici prohldseni o shod€¢ dle zdkona ¢. 22/1997 Sb.,
ve znéni pozdégjsich predpist.

2, Zhotovitel je povinen postupovat pti provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy, podle
schvalenych technologickych postupli stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpe€nostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupii
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel
odstranit na své naklady.

3. V pripadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realizacni
dokumentaci stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporu¢enymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realiza¢ni
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v ptipadé pozadavku objednatele
také autorskym dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materialli a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpiisobem
pti kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialt s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,
které negativné plsobi na lidské zdravi. V piipad¢ zjisténi této skutecnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobki a material na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousSek ptfedepsanych platnymi
Ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi piedpisy nebo vyzadanych piislusnymi
kompetentnimi organy.

¢LVIL

Provadéni dila a jina ujednani

1. Pti predani stavenisté preda objednatel zhotoviteli prislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud
byla vydana.

2. O pfedani a pfevzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol. Smluvni
strany se dohodly na vylouceni pouZiti ustanoveni § 2609 Ob¢anského ziakoniku.

3. Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveni$té. Stavebni povoleni

a vlastni zatizeni stavenisté véetné zaborti a najmu si zajist'uje zhotovitel v potfebném rozsahu na své

naklady na zdklad¢ dokumentace ZOV (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad organizace

vystavby).

Objednatel zajisti sou¢innost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti pracovnich dnd.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zpUsobilost nebo povoleni podle

ptislusnych predpisii osobami, které tuto podminku spliuji.

6.  Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovétenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni
zpusobilosti, a to v ptipad¢, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, ze v ramci realizace budou pouzity subdodavky tietich osob uvedenych
v ptiloze €. 2. V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a ze zavaznych divodii mize zhotovitel pouzit
subdodavky jinych tietich osob nez uvedenych v pfiloze ¢.2, pouze na zaklad¢ piedchoziho
pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni opravnénym zastupcem objednatele.

8. V ptipadé¢ zjisténi poruseni ze strany zhotovitele ¢l. VII. odst. 7. této smlouvy, je objednatel opravnén
uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruSeni nebo
odstoupit od smlouvy do 30-ti dnii ode dne zjisténi poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni
zhotoviteli.

9. Objednatel je opravnén i1 v priabchu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény piistoupit. Pozadavek na zménu

e
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materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbyte¢né vynalozenych
nakladi, pokud jiz ptivodni material zajistil.

10. Piipadny pouzitelny demontovany materidl nebo druhotné suroviny budou nabidnuty objednateli
k prevzeti.

11.  Zhotovitel odpovidd a zajistuje bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpisti, v¢éetné prostorl zafizeni staveniste,
bezpecnost silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrZzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

12. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na sviij nadklad odstraniovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadd. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli ii€tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

13. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do ptfedani dila nebo jeho casti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty
v cené.

14. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 3 dny pfedem k provéreni kvality praci, jez budou
dalsim postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipad€, Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi,
muze zhotovitel pokracovat v provadeéni dila po predchézejicim upozornéni objednatele.

15. Zhotovitel zajisti vytyCeni inZenyrskych siti podle podminek jejich spravct, a to v terminech
dle vlastni potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dni pfedem oznami spravcum siti a zastupci
objednatele praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole
v pribéhu praci a prevzeti pred zpetnym zasypem a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti geodeticka zaméfeni, kterd nejpozdéji
pfed dokoncenim stavby pfeda objednateli. Vytyceni staveniste a veskerych siti zajisti zhotovitel.

16. Zhotovitel zajisti piipadna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborim komunikaci. V piipadé,
ze tyto budou ve spravé MODb-Jih, zG¢astni se zastupce objednatele na pozadani potiebnych spravnich
fizeni.

17. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetné
organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu véetné piedani spravci zajisti
zhotovitel. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke znecisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi
zhotovitel objednateli 21 pracovnich dnt predem.

18. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenavat zmény podle skute¢ného
provedeni stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci preda
objednateli pii pfedani a prevzeti dokonCené stavby. Soucasti stavby je i geometrické zaméteni.
Nejpozdé&ji pii predani staveni$t¢ budou objednatelem prokazatelné predany 2 sady projektové
dokumentace.

19. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniSté do 10 dnti od prevzeti dila. Pii nedodrzeni tohoto
terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Dale se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢ za kazdy den prodleni.

20. Ptedani zdkladnich vytyCovacich prvkl bude dohodnuto pii pfedani staveniste.

21.  Pii zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, ktera brani realizaci praci, je zhotovitel
opravnén prerusit na nezbytné nutnou dobu a v nezbytném rozsahu prace, které jsou témito
prekazkami dotCeny. Tuto skutecnost pisemné ozndmi objednateli v€etné navrhu feseni.

22. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli $kody, které vzniknou pii realizaci dila, pokud bude jeho
zavinéni prokazano.

23. Objednatel prevezme po dokoncCeni objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést
do provozu pro zaji§téni vetejného provozu.

24. 'V ptipadg€, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si
takova opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
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stavebni ¢innosti ke Skodam. V opa¢ném piipad¢ nese plnou odpoveédnost za zplisobené Skody a tyto
Skody uhradi.

25. Odpovédnost za Skodu na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
podpisu protokolu o piedani a prevzeti celého dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na piipad, kdy
objednatel predanou ¢ast zacal uzivat pted pfedanim celého dila.

26. Nejpozdeji do 7 kalendainich dnli od predani stavenisté zhotovitel pisemné sezndmi objednatele
s piipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opa¢ném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, ze
se fadn¢ seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly
nezjistil zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace
pro provadéni stavby, a Ze tato je pln¢ zptsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni
dila.

27. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pitipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

28. Pienecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tieti osobé bez pisemného souhlasu objednatele,
nebo pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
15% z ceny dila, a to do 30 dnti od doby, kdy bylo zjisténo takovéto poruseni smlouvy.

C¢LL.VIII.
Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb. a provadéciho piedpisu, a v souladu s pfilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb.,
s dirazem na zapis evidence zaméstnancii, ndvozu materiali, pouziti stroji a technologickych
postuptl.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skutecnosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapistim pfipojovat
své stanovisko.

4. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.

5. Denni zadznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pti dennich zaznamech nesmi
byt vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a piehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky
a autorsky dozor objednatele, piipadné koordinator BOZP.

7. Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamt v deniku a stvrzovat je svym
podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy
do 3 pracovnich dnii; jinak se piedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje
jesté pred uplynutim této lhlty prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni
ptfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi véty predpokladat.

8.  Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organt, uvedenych v pfedchozim ustanoveni, piipoji
k jejich zdznamu do tfi pracovnich dnl své vyjadfeni - jinak se ma za to, ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9. V pripadé, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vys$i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

10. 'V pripadé, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli uc¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

11.  Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamu na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavenis$té az do predani dokoncéené
stavby objednateli. Poté jej predd objednateli k archivaci dle platnych piedpist. Provadeéni
pravidelnych dennich zdznamti kon¢i dnem piedani a ptevzeti dila objednatelem.
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13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.
Zaruc¢ni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovidd za tplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat
projektové dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim
a podminkam vyrobcii a dodavatel materiald a vyrobet, platnych v Ceské republice v dobé jeho
realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, kolauda¢ni vady a za vady, které
se na dile projevi v zaruéni dob¢. Za vady, které se projevi po zarucni dob¢, odpovida zhotovitel jen
tehdy, pokud jejich pticinou bylo prokazateln€ poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné
dohodly Ze i v ptipadé, ze bude dilo pievzato bez vyhrad a nasledné bude objevena zjevna vada,
vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veSkeré prace HSV a PSV 40 mésict,

- s vyjimkou: natéri a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mesict a veskerych dodavek
stroju, zafizeni technologie a predmétd postupné spotieby, u nichZ garantuje zaruku shodnou se
zarukou poskytovanou vyrobce, nejméné vSak 24 mésict.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vS§ech pravidel provozu a udrzby.

4.  Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného prevzeti celého dila nebo jeho casti bez vad
objednatelem. Zaruka na cast dila vSak neskonci diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pfi zdvérecné kontrolni prohlidce stavebnim tfadem a v prub&hu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné¢ oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise a uvede,
jak se projevuje. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné
odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadg,
pisemné oznamit zpusob, jak bude reklamace objednatele feSena. V piipadé, kdy objednatel
nesouhlasi se zplsobem feseni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout
jiné fesSeni reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V ptipadé, kdy nedojde
ani v tomto piipadé ke shod¢é ve zplsobu feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu
odstranit tfeti osobou a naklady takto vzniklé uctovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnti ode dne odsouhlaseného

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havarie zapo¢ne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné

odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnii od zapoceti

praci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto
ustanoveni budou dale respektovany technologické lhtity a klimatické podminky pro provadéni praci.

V ptipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén Gcétovat zhotoviteli smluvni

pokutu dle ¢l. IX. odst. 10. této smlouvy.

9.  Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku v délce uvedené v €l. IX. odst. 3. této smlouvy.

10. 'V pripadé, ze zhotovitel nebude v€as reagovat na oznamenou vadu nebo v pfipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstranéni-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢ za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

11. 'V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10. tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

.
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¢L.X.
Vlastnicka prava, povinnosti a ihrady Skod v dobé vystavby, odpovédnost za Skodu

1. Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né¢ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zdvazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
predani a pievzeti celého dila bez vad objednatelem. V piipad€, kdy objednatel ptedanou cCast dila
zacal uzivat pied predanim celého dila, kon¢i tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na Skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napf.
zivelné udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika
objekta.

4. Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zafizeni stavenisté, vCetné pouzivanych stroji, mechanismil
a dalSich véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych, toxickych

¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazka zhotovitele dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam, zptisobenym vlastni ¢innosti. Toto pojisténi je
povinen udrzovat v platnosti po celou dobu provadéni dila.

&

¢LXI.
Zavérecna ujednani
1. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem uzavieni.

2, Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki
(s vyjimkou zmény subdodavatele dle ¢l. VIL odst. 7. a ¢l. XI. odst. 12. této smlouvy), které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni vradé meéstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

4. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni lhitou,
ktera zac¢ind bézet dnem doruceni druhé smluvni stran€. Smluvni vztah Ize ukoncit i pisemnou
dohodou obou smluvnich stran.

5. Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych: Stanislav Vajdik

- realizaCnich: Stanislav Vajdik, Sergej Sykora, Martin Sedlac¢ek
- smluvnich:  Stanislav Vajdik

Za objednatele je opravnén jednat ve vécech:

- technickych:  Ing. Vladislava Strnadlova, odbor investi¢ni

- smluvnich: Ing. Lubomir Burdik, vedouci odboru investi¢niho

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni pfipadného naroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, kterd smluvni strané
vznikla porusenim smluvni povinnosti druh¢ strany a ktera je stihana smluvni pokutou.
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Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji automatické zapocteni vzajemnych
penézitych narokt vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

V piipadé zaniku zévazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadn€ vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly
soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédel v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
treti strang.

Seznam subdodavateli, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni
kvalifikaci, a seznam subdodavateld, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden
v ptiloze €. 2 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele pouze po predchozim
schvaleni zastupce objednatele, vedouciho odboru investi¢niho Uadu méstského obvodu Ostrava-Jih
nebo jim povéefené osoby. Zménu subdodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval
v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pfipadé, Ze novy subdodavatel
spliuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém pavodni subdodavatel prokazoval kvalifikaci v zadavacim
fizeni. O zméné subdodavatele neni nutné¢ uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipad€ zjisténi
poruseni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny
dila bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnd ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele,
jimz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude
obsahovat identifika¢ni udaje o subdodavateli a dale o druhu a rozsahu praci, a to v souladu
s ust. § 147a zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
nea¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladti nahradit takové
ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema
za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripadg, Ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento svlij zavazkovy vztah vylucuji pouZiti ustanoveni § 1765,
ustanoveni § 1978 odst. 2, ustanoveni § 2093 a ustanoveni § 2591 a ustanoveni § 2605 Obcansky
zakonik.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 Obcanského zékoniku, Ze vylucuji
piijeti nabidky, ktera vyjadiuje obsah navrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem
nebo odchylkou, i kdyZ dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
po vzajemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij
projev ucinily vazné, urcité, srozumitelné, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy je pravné irelevantni a mezi stranami plati jen to,
co je dohodnuto ve smlouvé.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uverejnénim celého textu této smlouvy, a to vcetné¢ vSech
ptipadnych pfiloh a dodatkli, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona cislo 340/2015 Sb.,
zakon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je
trvale vetejné piistupny a obsahuje udaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, Ciselném
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Statutarni mésto Ostrava

Meéstsky obvod Ostrava-Jih, SmlOllVa

urad méstského obvodu

oznaceni smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené
v této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piisluSnych ustanoveni pravnich piedpist
a ud¢luji souhlas k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni dalsich podminek.

24. Nedilnou soucasti této smlouvy je:

— ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
— pfiloha €. 2 — Seznam subdodavatelt s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této zakazky
— ptiloha ¢. 3 — Harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Misto: Ostrava-Hrabiivka Misto: Ostrava-Marianské Hory
Bc. Martin Bednar pan Stanislav Vajdik

starosta obvodu jednatel
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