

SMLOUVA O DÍLO 115-Vy/21/2017

(Býštský potok, ř. km 0,300 – 2,000)

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Ing. Tomáš Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Pavel Hlásný

IČO: 74226819

DIČ: [REDACTED]

sídlo: Býšť 136, 533 22

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

Požadovanou profesní způsobilost zajišťuje Ing. Jiří Mašín, IČO: 40009157 a je s ním sepsána dohoda o spolupráci na této akci, viz příloha na konci,
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Býštský potok, ř. km 0,300 – 2,000, evidenční číslo zakázky S953/2017/116 a to dle projektové dokumentace Býštský potok, ř. km. 0,300 – 2,000 vypracované společností P –AQUA s.r.o, Jižní 870, 500 03 Hradec Králové a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě. Kopii souhlasu

s provedením udržovacích prací vydaným Městským úřadem Holice (Odbor životního prostředí a stavební úřad) dne 22. 8. 2017 pod č. j. MUHO/14728/2017.

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění atestů a prohlášení o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení objednateli před zabudováním (lomový kámen),
 - Vyhotovení fotodokumentace dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících – fotodokumentace místa stavby před realizací a po realizaci,
 - Provedení pasportizace a fotodokumentace provedených úprav,
 - zajištění a zabezpečení staveniště včetně zajištění souhlasu vlastníka pozemku, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - Zajištění očištění a omytí komunikace používané pro převoz vytěženého materiálu,
 - Před zahájením prací bude min. 1 měsíc v předstihu kontaktován majitel pastvin na pozemcích č. 579/12 a 600/3, p. Hlásný - viz dokladová část PD.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby zakreslenou do projektové dokumentace.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla, včetně původního stavu před zahájením prací na stavbě. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II. **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **6. 10. 2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. 1 odst. 3 této smlouvy takto: do **29. 12. 2017** budou ukončeny všechny stavební práce kromě založení trávníku, úplné dokončení stavby včetně založení trávníku výsevem nejpozději do **30. 3. 2018**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **540 729,07 Kč bez DPH**, slovy pět set čtyřicet tisíc sedm set dvacet devět korun českých sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve třech vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje, nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce, nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
8. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.
9. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 41. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.
15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Jiřího Marka (TDS), Ing. Michala Ranného (zastupitelnost).
Uvedení zástupci jsou mimo jiné oprávněni:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele mají právo prohlídky a kontroly provádění díla (stavby) i ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
 19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
 20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřičké činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
 21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.
 22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
 23. Kácení zhotovitelem není předpokládáno.
 24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
 25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelům.
 26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemním i podzemním vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelům. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
 27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.

28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Český rybářský svaz nemá připomínky.
30. Slovení rybí obsádky není požadováno.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny nebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací aktualizuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, případně jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Kácení porostů v rámci realizace prací není předpokládáno.
37. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.
38. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 39. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 40. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
- 41. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

- 1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přijímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast stavbyvedoucího.
- 2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - fotodokumentace před započítím stavby a v průběhu realizace stavby,
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (lomový kámen) v případě že nebyly předány dřívě,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
 - originál stavebního deníku,Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.
- 3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
- 4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemně odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla od dílčího termínu (29. 12. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 3. 2018) objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení od dílčího termínu (29. 12. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 3. 2018). V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla od dílčího termínu (29. 12. 2017), nebo od konečného termínu odevzdání stavby (30. 3. 2018) o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve

spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 40. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 41. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt i započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinností dle čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinností zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den prodlení.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast stavbyvedoucího.
10. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
12. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinností, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinností platit smluvní pokutu nezproští.
13. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byt i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - že zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 38. nebo čl. V. odst. 39. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 38. či odst. 39. této smlouvy je nebo se ukáže býtí nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Býšti dne: 3.10.2017

V Hradci Králové, dne: 05-10-2017



Pavel Mašný



Ing. Tomáš Šajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Dohoda o spolupráci na akci s Ing. Jiřím Mašínem, IČO: 40009157

Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy
uzavřená ve smyslu § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Článek I.
Smluvní strany

Oprávněná strana - budoucí dodavatel:

Fyzická osoba: Pavel Hlásný
Sídlo: Býšť 136, 533 22
IČ: 742 26 819
DIČ: ██████████
Osoba oprávněná zastupovat budoucího dodavatele ve věcech smluvních:
Pavel Hlásný

(dále jen „budoucí dodavatel“)

Zavázaná strana - budoucí poddodavatel:

Fyzická osoba: Jiří Mašín
Sídlo: Veltruby 164, 280 02
IČ: 400 09 157
DIČ: Neplátee DPH
Osoba oprávněná zastupovat budoucího poddodavatele ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Mašín

(dále jen „budoucí poddodavatel“)

Článek II.
Předmět, doba uzavření a obsah budoucí smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek budoucího poddodavatele uzavřít s budoucím dodavatelem ve sjednané době smlouvu o dílo, jejímž předmětem a obsahem bude závazek budoucího poddodavatele poskytnout budoucímu dodavateli plnění určené k plnění veřejné zakázky „Býšťský potok, ř. km 0,300 – 2,000“, evidenční číslo zakázky S953/2017/116 (dále jen „veřejná zakázka“), zadavatelem, kterým je Lesy České republiky, státní podnik (dále jen „zadavatel“) či k poskytnutí věci a práv, s nimiž bude budoucí dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém budoucí poddodavatel prokáže za budoucího dodavatele splnění kvalifikace pro veřejnou zakázku.
2. Budoucí poddodavatel se zavazuje, že zajistí pro budoucího dodavatele plnění na zakázce v rozsahu: hlavní stavbyvedoucí s odbornou způsobilostí v oboru stavby vodního hospodářství a krajinového inženýrství - vodohospodářské stavby.
3. Budoucí dodavatel je oprávněn vyzvat písemně, ústně, telefonicky či e-mailem budoucího poddodavatele k uzavření smlouvy v případě ziskami veřejné zakázky a uzavření smlouvy

o dílo se zadavatelem, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o dílo mezi budoucím dodavatelem na straně zhotovitele a zadavatelem na straně objednatele na tuto veřejnou zakázku.

4. V souladu s článkem II, odst. 1 a 2 této smlouvy se budoucí poddodavatel zavazuje uzavřít s budoucím dodavatelem smlouvu o dílo s předmětem uvedeným v článku II, odst. 1 a 2 této smlouvy do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy budoucího dodavatele k uzavření smlouvy a předložení smlouvy. Budoucí poddodavatel se zavazuje, že nebude mařit jednání o smlouvě, již má povinnost uzavřít.
5. Poddodavatel se dále zavazuje ke společné a nerozdílné odpovědnosti za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.
6. Další obsah a konkrétní vymezení ostatních podmínek smlouvy včetně povinností budoucího poddodavatele, zejména ceny plnění, doby plnění, platebních podmínek, smluvních pokut atd., bude stanoven dohodou stran ve smlouvě a bude respektovat podmínky uzavřené smlouvy o dílo budoucího dodavatele se zadavatelem takovým způsobem, aby bylo zajištěno zdárné splnění celé veřejné zakázky budoucím dodavatelem vůči zadavateli.
7. Nesplní-li závazaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud.
8. Závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu zaniká v případě, že budoucí dodavatel nezíská předmětnou veřejnou zakázku v zadávacím řízení či nebude mezi ním a zadavatelem uzavřena smlouva o dílo na předmětnou veřejnou zakázku.
9. Budoucí poddodavatel čestně prohlašuje, že je připraven podílet se na plnění veřejné zakázky jako poddodavatel budoucího dodavatele (uchazeče o veřejnou zakázku).
10. Budoucí poddodavatel prohlašuje, že je mu znám zákaz podání vlastní žádosti o účast a nabídky do zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, v případě kdy je uveden jako poddodavatel budoucího dodavatele (uchazeče o veřejnou zakázku) v jeho žádosti o účast a nabídce.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno potvrzení vyhotovení a jedno vyhotovení bude obsaženo v žádosti o účast budoucího dodavatele na veřejnou zakázku.

V Býští, dne 26.9.2017

Budoucí dodavatel:

Pavel Hlásný




Pavel Hlásný

V Libenicích, dne 26.9.2017

Budoucí poddodavatel:

Jiří Mašín



Ing. Jiří Mašín

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Byst-LCR-170728upr
Stavba: Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

KSO:
Místo: CC-CZ: 26.9.2017
Zadavatel: Datum:
Uchazeč: IČ: 74226819
Pavel Hlásný DIČ: CZ8105043331
Projektant: IČ:
P-AQUA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			540 729,07
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	540 729,07	113 553,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	654 282,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Byst-LCR-170728upr

Stavba: Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Místo:

Datum:

26.09.2017

Zadávatel:

Projektant:

P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

Pavel Hlásný

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

UK	Údržba koryta	499 729,07	604 672,17	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	41 000,00	49 610,00	STA
		540 729,07	654 282,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Býšťský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Objekt:

UK - Údržba koryta

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 26.09.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 74226819

Pavel Hlásný

DIČ: CZ8105043331

Projektant:

IČ:

P-AQUA s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

499 729,07

DPH základní
snižená

Základ daně
499 729,07
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
104 943,10
0,00

Cena s DPH

V CZK

604 672,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Objekt:

UK - Údržba koryta

Místo:

Datum: 26.09.2017

Zadavatel:

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

Pavel Hlásmý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

499 729,07

HSV - Práce a dodávky HSV

499 729,07

1 - Zemní práce

342 225,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

46 377,54

4 - Vodorovné konstrukce

55 569,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

876,26

8 - Trubní vedení

758,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 924,26

998 - Přesun hmot

12 997,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Objekt:

UK - Údržba koryta

Místo:

Datum: 26.09.2017

Zadávatel:

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

Pavel Hlánský

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

499 729,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

499 729,07

D 1

Zemní práce

342 225,20

1	K	114203102	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na suchu se zalitými spárami	m ³	20,078	487,00	9 777,99	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------	----------------

PP
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárníc na suchu se zalitými spárami cementovou maltou

Poznámka k položce:

viz D.1,UK.2, 5, 7, 8

4,8*1,885*0,25 "pořádkový PB skluza - rozebrání stáv. dlažby"

Přeskládání betonových desek, v 0,6 m, t = 0,1 m :

(0,074-0,054)*1000*0,60 *0,10 "LB"

(0,074-0,060)*1000*0,60 *0,10 "PB"

(0,537-0,455)*1000*0,60*2 *0,10 "LB+PB"

(0,630-0,585)*1000*0,60*2 *0,10 "LB+PB"

(0,718-0,7065)*1000*0,60 *0,10 "LB"

Součet

2,168

1,200

0,840

9,840

5,340

0,690

20,078

2	K	114203201	Očistění lomového kamene nebo betonových tvárníc od hlíny nebo písku	m ³	20,078	213,00	4 276,61	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

PP
Očistění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinání a soustřeďovacích staveb od hlíny nebo písku

Poznámka k položce:

viz položka č. 1

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			20,078 "očistění rozebrané dlažby a betonových desek k přeslídání"		20,078			
VV			Součet		20,078			
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	20,078	233,00	4 678,17	CS ÚRS 2017 01
PP			Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic zakázaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinání a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
P			Poznámka k položce: viz položka č. 1					
VV			20,078		20,078			
4	K	115001-r	Převedení vody potrubím	soubor	18,000	517,00	9 306,00	
PP			Převodní vody potrubím po dobu údržby skluzu v ř. km. 0,630 - včetně provedení těsné hrázky po nážek z pylů a pískem - včetně potrubí (DN 300) pro převod vody - včetně odstranění po provedení prací Předpokl. délka převodu vody: 18,0 m					
P			Poznámka k položce: - viz D.1.ÚK.2, 5, 7, 8					
5	K	122101101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	23,765	86,60	2 058,05	CS ÚRS 2017 01
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
P			Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12					
VV			4,60*2,30*0,25 "nová dlažba skluzu, PB"		2,645			
VV			1,50*1,00*0,50 "nové dno skluzu"		0,750			
VV			5,00*1,78*0,50 "kam. rovinání - oprava LB"		4,450			
VV			5,00*0,50*0,50 "kamená patka - oprava LB"		1,250			
VV			5,00*1,78*0,10 + 5,00*0,50*0,10 "lože - oprava LB"		1,140			
VV			10,00*1,755*0,50 "kamená rovinání - odděňování"		8,775			
VV			10,00*0,50*0,50 "kamená patka - odděňování"		2,500			
VV			10,00*1,755*0,10 + 10,00*0,50*0,10 "lože - odděňování"		2,255			
VV			Součet		23,765			
6	K	124103101	Výkopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2	m3	2,892	82,90	239,75	CS ÚRS 2017 01
PP			Výkopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 1 000 m3					
P			Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.9					
VV			2,3*0,9*0,4 "patka pod dlažbu skluzu"		0,828			
VV			(2,2*3,8-(3+1)/2)*1,60*0,4 "uzávěrová patka skluzu"		2,064			
VV			Součet		2,892			
7	K	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí 3 dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině tř. 1 a 2	m3	263,640	219,00	57 737,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Čistění otevřených korys vodotečí s přichazením rozpojeného náosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horních tř. 1 a 2					
P			Poznámka k položce: - viz D. 1, UK.2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - včetně odlopné pro šetrné tažení pod úseky s překladáním otazek					
8	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	46,460	81,70	3 795,78	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
P			Poznámka k položce: viz D. 1, UK.2, 5, 12					
VV			6,35 "m3, PF 7 - PF 8"		6,350			
VV			13,49 +26,62 "m3, PF 35 - 37, úsek č. 2"		40,110			
VV			Součet		46,460			
9	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	139,380	74,50	10 383,81	CS ÚRS 2017 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za kazových částech 10 m					
P			Poznámka k položce: viz D. 1, UK.2, 5, 12					
VV			46,460 "m3" *3 "vzdálenost 30 m"		139,380			
10	K	17122-r	Livnice sedimentu - naložení, odvoz, uložení a poplatek za uložení v souladu s platnou legislativou	m3	290,297	475,00	137 891,08	
PP			Livnice sedimentu - naložení, odvoz, uložení a poplatek za uložení v souladu s platnou legislativou					
P			Poznámka k položce: viz položka č. 5, 6, 7					
VV			23,765 "odkopávky"		23,765			
VV			2,892 "vykopávky"		2,892			
VV			263,640 "sediment"		263,640			
VV			Součet		290,297			
11	K	181451121	Založení lučňáka trávniku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 606,400	3,91	21 921,02	CS ÚRS 2017 01
PP			Založení trávniku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení lučňáka v rovině nebo na svahu do 1:5					
P			Poznámka k položce: - viz D1...UK.5 - travnatý pruh š. 6 m podél břehu koryta pro přístup ke korytu - ošetř. po uravnění plochy po ukončení prací v rámci uvedení do původního stavu					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
12	M	005724800	osivo směs jetelotrávní	kg	168,192	102,00	17 155,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		osivo směs jetelotrávní					
	P		Poznámka k položce: viz položka č. 11					
	VV		5606,4*0,03		168,192			
13	K	181451122	Založení lučního trávníku výševem plochy přes 1000 m ² ve svahu db 1:2	m ²	1 525,820	6,59	10 055,15	CS ÚRS 2017 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m ² výševem včetně utužení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2					
	P		Poznámka k položce: - viz D.1.ÚK.2, 5, 7, 8, 12					
	VV		- svahy koryta po obnove původního profilu dle původních parametrů stavy 1525,82		1 525,820			
14	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	45,775	102,00	4 669,05	CS ÚRS 2017 01
	PP		osivo směs travní krajinná - svahová					
	P		Poznámka k položce: viz položka č. 13					
	VV		1525,82*0,03		45,775			
15	K	181951-r	Úprava povrchu travnatých ploch (vč. pruhů pro přístup na stavbu) do původního stavu po skončení prací	soubor	1,000	48 280,00	48 280,00	
	PP		Úprava povrchu travnatých ploch (vč. pruhů pro přístup na stavbu) do původního stavu po skončení prací					
	P		Poznámka k položce: - včetně dovozu 16 m ³ ornice a jejího doplnění v pruhu pro přístup - urovnění povrchu před výsadbou travního semene - v místech doplnění ornice včetně ručního urovnění (hrábění)					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				46 377,54	
16	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m ³	7,816	4 730,00	36 969,68	CS ÚRS 2017 01
	PP		Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šacht a osazních konstrukcí železobetonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30					
	P		Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.9					
	VV		2,20*3,80-(3,00+1,00)*1,60/2*0,40 "uzavěrový práh skluzu"		7,080			
	VV		2,30*0,80*0,40 "patka pod ořážbu skluzu - PG"		0,736			
	VV		Součet		7,816			
17	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zařízení	m ²	5,640	1 010,00	5 696,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřizovaných ploch rovinných					
	P		Poznámka k položce: viz D.1.LK.9					
	VV		2,20*3,80-(3,00*1,00)*1,60/2 *2 "uzávěrový práh skluzu"		1,960			
	VV		2,30*0,80 *2 "patka pod dlažbu skluzu - P8"		3,680			
	VV		Součet		5,640			
18	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,640	259,00	1 460,76	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstraněných ploch rovinných					
	P		Poznámka k položce: viz položka č. 17					
	VV		5,640		5,640			
19	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,071	31 700,00	2 250,70	CS ÚRS 2017 01
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových taběrných drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a rozteči					
	P		Poznámka k položce: viz D.1.LK.9					
	VV		(2*12,1+0,21+1,885)*1,275+3,71*0,300 *0,008"uzávěrový práh skluzu"		0,032			
	VV		2,30*(2*0,70+2*0,35) *0,008 "patka pod dlažbu skluzu"		0,039			
	VV		Součet		0,071			
0	4		Vodorovné konstrukce				55 569,28	
20	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze žtěrkoště	m3	2,500	821,00	2 052,50	CS ÚRS 2017 01
	PP		Lože pod potrubí, stěny a drobné objekty v otevřeném výkopu ze žtěrkoště 0-63 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D.1.LK.11					
	VV		10,00*0,5*0,5 "obsyp drenáže"		2,500			
21	K	451571411	Podklad pod dlažbu z kamenná tl. do 100 mm	m2	4,387	91,70	402,29	CS ÚRS 2017 01
	PP		Podklad pod dlažbu z kamenná tl. do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: viz D.1.LK.2, 5, 8, 9, 10, 11					
	VV		1,50*1,00*0,10 "dno skluzu"		0,150			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,30*0,40*0,10 "patka pod dlažbou skluzů"		0,092			
VV			2,30*1,705*0,10 "rovnání skluzu - PB"		0,392			
VV			1,90*1,885*0,10 "rovnání skluzu - LB"		0,358			
VV			5,00*1,78*0,10 + 5,00*0,50*0,10 "lože pod opravu LB rovnání + pod patku"		1,140			
VV			10,00*1,755*0,10 + 10,00*0,50*0,10 "lože pod oddrenážování LB + pod patku"		2,255			
VV			Součet		4,387			
Z2	K	463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhazového hmotnosti do 200 kg s urovňáním líce	m3	20,225	2 130,00	-43 079,25	CS ÚRS 2017 01
PP			Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podléhání příložné objekty objemu přes 3 m3, z kamene třídného, s urovňáním líce a vyhlášením spár úlozky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg					
P			Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.2, 5, 9, 10, 11					
VV			2,30*1,705*0,30 "skluz - PB"		1,176			
VV			1,90*1,885*0,30 "skluz - LB"		1,074			
VV			5,00*1,78*0,50 "oprava LB"		4,450			
VV			10,00*1,755*0,50 "oddrenážování LB"		8,775			
VV			2,00*1,00*0,50 "lokální oprava výústě u LB - staničení cca 0,980"		1,000			
VV			5,00*0,50*0,50 "patka pod opravu LB - rovnání"		1,250			
VV			10,00*0,50*0,50 "patka pod oddrenážování LB"		2,500			
VV			Součet		20,225			
Z3	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnání	m2	16,475	123,00	2 026,43	CS ÚRS 2017 01
PP			Rovnanina z lomového kamene upraveného, třídného Příplatek k cenám za vypracování líce					
P			Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.2, 5, 9, 10, 11					
VV			16,475		16,475			
Z4	K	465511412	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl. 250 mm	m2	3,692	904,00	3 337,57	CS ÚRS 2017 01
PP			Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:3 s dodáním hmot na suchu, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 250 mm					
P			Poznámka k položce: viz D.1.ÚK.2, 9					
VV			2,30*1,00 "skluz dno"		2,300			
VV			2,30*0,605 "skluz - nová dlažba PB"		1,392			
VV			Součet		3,692			
Z5	K	46551-r	Dlažba z lomového kamene na suchu s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha do 20 m2 tl. 250 mm - ze stávajícího ošetřené kamene	m2	8,671	538,72	4 671,24	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmoty na sucho, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m ² , tl. 250 mm ze stávajícího odtěsněného kamene					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 9					
VV			4,6*1,885 "skluz - opravená rozebraná dlažba PB"		8,671			
VV			Součet		8,671			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				876,26	
26	K	628635411	Spárování zděva z lomového kamene maltou cementovou hl. spár přes 30 do 70 mm	m ²	1,540	569,00	876,26	CS ÚRS 2017 01
PP			Spárování zděva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 30 do 70 mm					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 9					
VV			7,70*0,10 *2 "přespárování stávajících spár mezi dnem a stěnami - skluz, oba břehy"		1,540			
D	8		Trubní vedení				758,70	
27	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	10,000	7,85	78,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 11					
VV			10,00 "drenáž - odděňování svahů"		10,000			
28	M	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	10,000	34,10	341,00	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka drenážní flexibilní D 100 mm					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 11					
VV			10,00		10,000			
29	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 ‰ DN 110	m	2,000	56,60	113,20	CS ÚRS 2017 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 110					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 11					
30	M	286113020	trubka kanalizační plastová KGEH-DN 110x1000 mm SM4	kus	2,000	113,00	226,00	CS ÚRS 2017 01
PP			trubka kanalizační plastová KG - DN 110x1000 mm SM4					
P			Poznámka k položce: viz D.1.UK.2, 11					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 924,26	
31	M	997	Rozebření a obnovení el. ohrožniku pro pastvu	m	132,000	12,40	1 636,80	
	PP		Rozebření a obnovení oplocení pro pastvu					
	P		Poznámka k položce: viz D. 1, UK. 2, 5					
	VV		132,00		132,000			
32	K	938901101	Očištění dlažby z lomového kamene nebo z betonových desek od porostu	m2	2 257,900	17,40	39 287,46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Dokončovací práce na obsádných konkrétních očištění dlažby od travního a divokého porostu, s vyřazením kořenů ze spár, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s odklopením na hromady do vzdálenosti 50 m z lomového kamene nebo betonových desek					
	P		Poznámka k položce: viz D. 1, UK. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11					
	VV		Čištění dna - bet. tvárnice (0,074-0,0)*1000*0,6		44,400			
	VV		(0,159-0,074)*1000*1,0		85,000			
	VV		(0,9835-0,159)*1000*0,6		494,700			
	VV		(0,1345-0,0)*1000*0,6 Úsek č. 2		80,700			
	VV		(0,3365-0,153)*1000*0,6		110,100			
	VV		Mezisosčet		814,900			
	VV		Čištění břehů - stávajících bet. desek výšky 0,6 m (0,054-0,0)*1000*0,6 "LB"		32,400			
	VV		(0,060-0,0)*1000*0,6 "PB"		36,000			
	VV		(0,1535-0,074)*1000*0,6*2 "LB+PB"		95,400			
	VV		(0,269-0,159)*1000*0,6*2 "LB+PB"		132,000			
	VV		(0,4225-0,269)*1000*0,6*2 "LB+PB"		184,200			
	VV		(0,455-0,4275)*1000*0,6*2 "LB+PB"		33,000			
	VV		(0,579-0,537)*1000*0,6*2 "LB+PB"		50,400			
	VV		(0,718-0,6385)*1000*0,6*2 "LB+PB"		95,400			
	VV		(0,7905-0,725)*1000*0,6*2 "LB+PB"		78,600			
	VV		(0,9835-0,7955)*1000*0,6*2 "LB+PB"		225,600			
	VV		(0,1345-0,0)*1000*0,6*2 "LB+PB - úsek č. 2"		161,400			
	VV		(0,3365-0,153)*1000*0,6*2 "LB+PB - úsek č. 2"		219,600			
	VV		-5,00*0,6 "lokální oprava - kam. rovinanina"		-3,000			
	VV		-10,00*0,6 "lokální oprava - odděňování LB"		-6,000			
	VV		Mezisosčet		1 335,000			
	VV		Čištění dlažby před a za mostky: 6,00 "2m" *2 "před a za mostkem" *9 "počet mostků"		108,000			
	VV		Mezisosčet		108,000			
	VV		Součet		2 257,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D	998		Přesun hmot				12 997,83	
33	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů	t	53,489	243,00	12 997,83	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 26.09.2017
Místo: Datum: 26.09.2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: Pavel Hlásný IČ: 74226819 DIČ: CZ8105043331
Projektant: P-AQUA s.r.o. IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

41 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
41 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 610,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

49 610,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26.09.2017

Zadavatel:

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

Pavel Hlásný

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

41 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

41 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Býštský potok, ř. km. 0,300 - 2,000

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 26.09.2017

Zadavatel:

Projektant: P-AQUA s.r.o.

Uchazeč:

Pavel Hlásný

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D	K	vrn1	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cénová soustava
	1	K vrn1	Zařízení staveniště vč. označení a zabezpečení a vč. zajištění souhlasu vl. pozemku	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	

Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.
Včetně zajištění souhlasu vlastníka pozemku

	2	K vrn2	Očištění a omytí komunikace používané pro převoz vyčištěného materiálu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
--	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	--

Očištění a omytí komunikace používané pro převoz vyčištěného materiálu

	3	K vrn3	Protokolární předání pozemků	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
--	---	--------	------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

Protokolární předání stavbu dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zeřt jejich vlastníků.

	4	K vrn7	Provedení pasportizace a fotodokumentace provedených úprav	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
--	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	--

Provedení pasportizace a fotodokumentace provedených úprav

	5	K vrn8	Vyčištění inženýrských sítí a zařízení a jejich zpětné převzetí, včetně zajištění případné aktualizace	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
--	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	--

Vyčištění inženýrských sítí a zařízení a jejich zpětné převzetí, včetně zajištění případné aktualizace vyčištění správců sítí, která pozbuou platnosti v období mezi předáním staveniště a vyčištěním sítí.

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	vrn9	Zajištění šetření o podzemních sítích					
PP Zajištění šetření o podzemních sítích								

