
Magistrát města : -

smlouva zaev ov~

Sm~ouva o dílo
uzavřená dle 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále Jen občanský
zákoník) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 298/16-RM ze dne 14. 4. 2016.

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 58601 Jihlava
zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem

primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

1.2. Zhotovitel: Linhart spol. s r.o.
sídlo firmy: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem —

Stará Boleslav
zápis v obchod. rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14513
zastoupený: Tomášem Linhartem, Jednatelem
IČO: 470 52 121
DIČ: CZ 47052121
Peněžní ústav: GE MONEY BANK a.s.
Číslo účtu: 1652606-504/0600

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Vratislav Výborný
Ve smluvních věcech Jedná za zhotovitele: Tomáš Linhart

Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.
V technických věcech jedná za zhotovitele: Vratislav Ryk

David Linhart

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastni
odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů
na akci:

„Sportovní a dětské hhště Popice“

Místo provádění prací:
k. ú. Popice u Jihlavy: p. p. č. 841/1
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11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentací zpracovanou firmou CARLITA s r.o., U Brány

1031/4, 536 01 Jihlava
Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provedení stavby
včetně výkazu výměr a odpovídá podmínkám zadávací dokumentace dle ~
44 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
změn a doplňků.

b) Podmínkami výzvy ze dne: 7. 3. 2016.
c) Nabídkou zhotovitele ze dne 21.3.2016.
d) Příslušnými normami a předpisy, které se vztahuji k plnění zhotovitele,

platnými v době provádění díla
e) Společným územním rozhodnutím a stavebním povolením, vydaným

Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem, č. j. MMJISUI43O/20163
‚UD 34037120161MM‘J ze dne 26. 2. 2016, které nabylo právní moci
2016

f) Obecně závaznými právními předpisy včetně předpisů vydaných
statutárním městem Jihlava (www.jihlava.cz - dokumenty, vyhlášky) a
českými technickými normami, které se vztahují k plnění zhotovitele,
platnými v době prováděni díla.

g) Dokladovou částí pro stavební a územní řízení.

11.3. Podmínky vyplývající ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které
jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost investora během realizace stavby,
zajistí zhotovitel.

11.4. zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky,
služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a
předání předmětu díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného
provozu, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před
případným narušením, zajištěni potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení
v jejich správě, zábory veřejného prostranství, povolení k výkopovým pracím,
zajištění skládky výkopového a přebytečného materiálu, odvoz výkopového
a přebytečného materiálu na skládku, dopravní značení Po dobu realizace
díla, veškeré atesty, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení a ke
kolaudaci, geodetické zaměření v systému Microstation, geometrický plán,
dokumentaci skutečného provedení díla. Poplatky spojené se záborem
veřejného prostranství jsou určeny obecně závaznou vyhláškou č. 112012 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

11.5. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije
žádný materiál, o kterém jev době jeho užití známo, že je škodlivý.
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést
okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tim spojené.

11.6. zhotovitel je povinen provádět veškeré práce v souladu s vyjádřeními
dotčených orgánů a jednotlivých správců stávajících sítí zařízení. Tato
vyjádření jsou součástí dokladových části pro stavební řízení. Veškeré
důsledky vzniklé z nedodržení podmínek stanovených ve vyjádření dotčených
orgánů a s tím spojené náklady nese zhotovitel, zhotovitel je povinen před
započetím výkopových prací na svůj náklad vytyčit veškeré stávající sítě a
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zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí,
vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

11.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla kjakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, objednatel
předá zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení v souladu s Čl.
lV.2. této smlouvy a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany
písemný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu
termínu předání díla a cenu díla. Po podpisu dodatku oběma smluvními
stranami má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich
úhradu.

11.8. Požaduje-li změny stavby zhotovitel, je povinen provést soupis těchto změn,
doplňků nebo rozšíření, ocenit je v souladu s Čl. IV.2. této smlouvy a předložit
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou
písemného dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má
zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.
Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu
objednatele, objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

11.9. Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu Čl. 11.7 a 11.8.) budou fakturovány
zhotovitelem a hrazeny objednatelem po uzavření příslušného písemného
dodatku smlouvy o dílo.

11.10. Zhotovitel použije na zhotoveni díla materiály, které mají požadovanou
certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují kjakosti a certifikaci použitých materiálů.

11.11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu Čl. II. této smlouvy
bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků
na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle Čl. II. 10.

11.12.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady
pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by
bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle Čl. II. této smlouvy. Na
případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit
objednatele neprodleně Po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní,
odpovídá za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo na své náklady
do souladu platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a
zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti
včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli
vznikla.

11.13. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro řízení
předmětu díla a komunikaci s objednatelem či jeho zástupcem.
Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Vratislav Ryk, 604 333 819

David Linhart, 737 672 005
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Ill TERMIN PLNĚNI — STAVENIŠTĚ

III 1 Prace budou zahajeny po podpisu smlouvy o dilo (předpoklad
duben 2016)

4
Zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání

staveniště zhotoviteli

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 120 dnů od předání staveniště.

111.3. V případě nezahájení, přerušení nebo zastaveni práce ze strany objednatele,
není zhotovitel vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně
o dobu trvání zdržení na základě uzavřeného písemného dodatku této
smlouvy.

111.4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v terminu stanoveném v čI.
III. 2. této smlouvy a to výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý
započatý den prodleni.

111.5. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit
a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. O předáni a
převzeti staveniště bude sepsán protokol.

111.6. Zhotovitel předloži do 15 dnů po podpisu smlouvy harmonogram výstavby
(harmonogram provádění prací) a finanční harmonogram. Harmonogram bude
sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby. V harmonogramu budou
stanoveny uzlové body (dílčí termíny plnění).

111.7. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo
bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plněni dle harmonogramu výstavby o
dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních
ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od smlouvy dle čI. VII. 11 této
smlouvy a zadat provedeni nebo dokončení předmětu díla nebo jeho části jiné
firmě. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit min. 7 dnů předem
na skutečnost, že z jeho strany nebudou zahájeny, budou přerušeny nebo
zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí terminy plnění dle harmonogramu
výstavby o dobu delší než 10 dnů. Za nesplněni oznamovací povinnosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.

111.8. Projektová dokumentace k provedení stavby včetně další příslušné
dokumentace bude předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
Objednatel předá zhotoviteli doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
a) Stavební povolení a územní rozhodnutí včetně dokladové části
b) Projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

111.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník a deník
víceprací, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném zněni. Stavební deník a deník víceprací musí být
uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel
vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení
stavby je povinen respektovat okamžitě.
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Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jeho zástupci,
pracovníci TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.
K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit
nejpozději do 5 pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku
ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude informovat
TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

111.10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště,
jeho provoz, řádné označení, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu
výstavby, v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu ve zněni pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci,
případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek
materiálů. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi
do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných
ustanovení o náhradě škody.

111.11. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj
náklad vytyčení veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny
podmínky stanovené ve vyjádřeni jednotlivých správců těchto zařízeni. Za
veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení
a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

111.12. Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést
do původního stavu ihned po splněni bodu 111.2. této smlouvy. V případě
nesplnění tohoto termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Bez splnění této
podmínky není objednatel povinen dílo převzít.

111.13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech
pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické
předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

111.14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy,
bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

111.15. Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších zákonů (dále
jen zákon o odpadech) jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a
právnických osob při nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze
způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel, který je
původcem odpadů dle 9 4 odst. I písm. x) zákona o odpadech, je povinen
při předání a převzetí díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s
jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu
se zákonem o odpadech.

111.16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá
znečištěni a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. V případě, že tak neučiní ani po písemném upozorněni
objednatele nebo jeho zástupce nejpozději do 24 hodin od oznámení, zaplatí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den
prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel
povinen ji nahradit.
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111.17. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a
zaplatit za něj cenu uvedenou v či. IV. této smlouvy. Jestliže zhotovitel připraví
dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem,
zavazuje se objednatel toto dilo převzít i v dříve nabízeném termínu.

111.18. Zhotovitel nesmí provádět dílo v době nepříznivých klimatických podmínek,
kdy není možné dodržet technologické postupy pro kvalitní provedeni dila.
Lhůta pro dokončeni stavebních prací je sjednána s vědomím toho, že
zahrnuje nebo může zahrnovat období ztížených klimatických podmínek pro
realizaci díla.

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací
jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou
případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním
technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle výkazů výměr.
Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně s nabídkou. Nabídnutá cena
díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky
v rozsahu výkazu výměr.

Cena celkem bez DPH činí: 2.230.907,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zněni platném ke dni
zdanitelného plnění.

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace
projektu „Sportovní a dětské hřiště Popice“ se dle 55 odst. 3 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za
osobu povinnou k dani.
V případě poskytnuti plněni dle 5 92e zákona o DPH se neuplatní režim
přenesení daňové povinnosti dle 5 92a zákona o DPH.

K vyloučeni pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny
práce, dodávky, služby a výkony, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč,
v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Cenová nabídka je platná po celou dobu výstavby (do předání a převzetí
díla).

lV.2. a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly
uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově
s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet
pro předmět díla.

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu budou oceněny do výše
maximálně směrných cen vydaných URS Praha nebo RTS Brno, aktuálně
platných, které budou snížené o 15 %.

c) Položky, které nejsou obsaženy v nabídce ani v URS Praha nebo RTS
Brno budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá
cena.
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d) Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS Praha
nebo RTS Brno budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů
doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele,
který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přirážku ve
výši do 5%.

e) Při dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně
i nestavebních) ze strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min.
2 dodavatelů, respektive nabídkou předloženou objednatelem. Tato cena
bude navýšena o koordinační přirážku ve výši do 5% z ceny těchto prací.

lV.3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou
oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro
předmět díla a budou odečteny z ceny díla vč. specifikací a přirážek.

lV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak
změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby
vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel
zhotoviteli finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou
provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů bude ze strany
zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

IV.5. Budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek
rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti,
v jednotlivých cenách uvedených v dílčích rozpočtech.

V. FINANCOVÁNI

V.1. Provedené práce budou fakturovány lx za měsíc včetně daně z přidané
hodnoty dle rozpočtu předloženého zhotovitelem v nabídce a to na základě
potvrzeného soupisu prací schváleného TD objednatele. Případné změny
stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtů a odpočtů a budou
průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci obou smluvních stran. Finanční
vypořádání těchto prací bude provedeno nejpozději v konečné faktuře na
základě písemného dodatku ke smlouvě.

V.2. Jednotlivé faktury a účetní doklady musí splňovat náležitosti zákona
č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. Mimo listinnou formu faktur zašle
zhotovitel fakturu elektronicky včetně soupisu prací zpracovaného ve formátu
XLS. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu
nebo bude obsahovat práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je
objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli k přepracováni. Objednatel není
zároveň povinen tuto fakturu zaplatit, přičemž zhotovitel nemůže objednateli
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z nezaplacené faktury.
V případě vrácení faktury zhotoviteli přepracování se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury
objednateli. Faktury zároveň budou obsahovat název akce a evidenční
číslo smlouvy.

V.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,
u kterých nedošlo k rozporu.
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V4 Dilo bude proplaceno do vyše 90% ceny dila Zbyvajici platba ve vyši 10%
ceny dila bude proplacena po předani a převzeti dila bez vad a nedodělku
V připadě, že bude dilo převzato s vadami a nedodělky, bude tato zbyvajici
čast proplacena nejpozději do čtrnacti dnu po sepsani zapisu o odstraněni vad
a nedodělku

V.5. Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů Po podpisu
zápisu o předáni a převzetí díla.

V.6. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů od jejího
doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele.

V.7. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na
smluvní pokutu, náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli
je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp. více
fakturám zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty).

V.8 Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k dočasnému zastavení všech
činností souvisejících s dodávkou díla v případě nedostatku finančních
prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto
zastaveni vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plnění, který bude
upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde k dohodě, platí,
že termín plnění se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastaveni
prací.

Vl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

VIl. Provedení a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části bude konáno
v rozsahu a způsobem stanoveným ~ 2604 a násl., ~ 2628 občanského
zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky
předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách
stanovených příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/1997
Sb. o technických požadavcích na výrobky ve zněni pozdějších předpisů a
nař. vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na vybrané stavební
výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozní předpisy k obsluze díla
a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále předá
kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedeni stavu
předmětu díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení
v elektronické podobě se zakreslením všech odchylek oproti projektu stavby
odsouhlaseného v rámci stav, řízení. Dále předá zhotovitel geometrický plán
3x v listinné podobě a lx digitálně, geodetické zaměření (Microstation)
skutečného provedení díla vč. inž. síti dle obecně platných směrnic v digitální
formě (JTSK, B.p.v.) v 6 tiskových vyhotoveních ± lx na CD nosiči. Případné
nepředáni této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu dila.

Vl.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (zápisem do stavebního
deníku nebo jinak) nejméně 7 dnů předem k převzetí kompletně
dokončených částí předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět dila nebo jeho dokončenou část, bude-li
provedeni objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li
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mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této
smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejímce bude mít
předmět díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání
řádnému užívání předmětu díla a poskytne-li zhotovitel dostatečné záruky,
že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami
zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků.

e) Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí přechází nebezpečí škody
k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené objednatelem v zápisu
o předání a převzetí, pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodleni a každou
jednotlivou vadu či nedodělek do doby jejich odstraněni s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatněni
smluvní pokuty viz V.7 této smlouvy.

Vl.4. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí
o termínu jejího konání nejméně 5 dní předem.

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny jím zaviněné kolaudační závady
ve lhůtě určené v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky
stanovené pro povoleni k užíváni předmětu díla.
Pokud z kolaudačního řizeni vzniknou další požadavky nad rámec předmětu
díla, provede tyto práce zhotovitel na základě písemného dodatku k této
smlouvě. O odstranění kolaudačních závad bude sepsán mezi oběma
smluvními stranami zápis.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v zápisu o odstranění
kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek do
doby jejich odstraněni s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na
náhradu škody nedotčeno.

Vl.6. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění
stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VlIl. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat prováděni díla.
Technický dozor objednatele je oprávněn:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními

podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími
veřejnosprávních orgánů a obecně závaznými právními předpisy;

- upozorňovat zápisem do stavebního deniku na zjištěné nedostatky
a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění;

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít
dohodu o opatřeních a terminech odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Nerespektováni požadavků technického dozoru objednatele ze strany
zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednáni
nápravy. Zastavení stavby musi být učiněno písemně zápisem ve stavebním
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deniku, přip doporučenym dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim
duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby

V připadě přikazu k zastaveni stavby je objednatel opravněn od smlouvy
jednostranně odstoupit Podminky odstoupeni od smlouvy viz Čl VIl 16 a
Vll.17. této smlouvy. 4

VlI.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatřeni k odstranění
zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění smlouvy.

Vll.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla
na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel
organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby.

Vll.4. Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které
mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě dvou dnů před
jejich započetím. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto
prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí,
že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel.
Učast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla. Pozvání na kontrolu bude
učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku.

Vll.5. Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli
veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a
jiných věcech určených k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za
škody způsobené v důsledku zavinění třetích osob, které byly zhotovitelem
stavby nasmlouvány.

Vll.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit
uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle
obecných ustanoveni o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Vll.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v minimální výši 1
mil. Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

Vll.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná Strana nezávisle na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze
vymáhat samostatně.

Vll.9. Záruky:
Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude způsobilé pro použití k účelu
specifikovaném v předmětu díla a že si zachová smluvené vlastnosti,
stanovené touto smlouvou, Po záruční dobu.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dilo v délce 60
měsíců.
Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzeti díla.
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b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že podobu záruční doby
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit
vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak
nebrání užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
Podmínky slevy včetně její výše budou vzájemně dohodnuty smluvními
stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně
u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady
neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě,
že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že
lhůta k odstranění vady je 30 dnů ode dne uplatněni oprávněné reklamace.
Pokud zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní vady v dohodnutém termínu,
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý
započatý den prodlení s odstraněním vad. Smluvní pokuta se vztahuje
samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní
pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých
terminech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že
neuznává nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost z důvodu jeho
neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty,
podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením
jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené
náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů Od doručení
faktury.

e) Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužuji o dobu
počínající datem uplatnění reklamace a konči dnem odstraněni vady.

f) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u
zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynuti záruční doby a prokáže, že
k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

g) Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval
neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a
že se na ni nevztahuje záručni doba resp., že vadu způsobil nevhodným
užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti
dle ust. ~ 2630 občanského zákoníku.

Vll.10. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na pozemek, pokud je to
potřebné pro řádné odstranění vad nebo nedodělků.

Vll.11. Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně
a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky orgánů
veřejné moci a objednatele.

Vll.12 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací
specifikovanou v čI. Il.2.a) této smlouvy a že je schopen předmět díla provést
dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu
schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že
cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě.
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VII 13 Zhotovitel a objednatel se dohodli že drobne odchylky od projektove
dokumentace, ktere neměni celkove řešeni dila ani nezvyšuji cenu dila,
nejsou vadami jestliže je o torn učiněn souhlasny zapis do stavebniho deniku
Tyto odchylky zhotovitel vyznači v pare skutečneho provedeni dila podle čI
VI 1 teto smlouvy

Vll.14. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku
s tím, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý
zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu
na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených
občanským zákoníkem a dále pokud:
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek
majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé
vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění objednatele
nebo Po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude
zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu po dobu
delší než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

d) v případě‘ že na realizaci předmětu díla nebudou schváleny finanční
prostředky v rozpočtu obiednatele. Zhotovitel bere tuto skutečnost na
vědomí

e) v případě zastaveni prací ze strany obiednatele za podmínek stanovených
v či. Vll.2. této smlouvy.

Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé
straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného
oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana
nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den
doručení třetí den uložení zásilky u pošty.
V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních
dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli
určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro
plynulé pokračování zhotovení díla.
V případě nesplněni této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením
této povinnosti vznikly.

Vll.16. V případě zastavení stavby či zániku smlouvy způsobeném odstoupením od
smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s
touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v
této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

Vll.17. Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací
dokumentaci.

VlIlS. Změna subdodavatele) prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v
zadávacím řízení splnění kvalifikačních předpokladů, je možná pouze po
předloženi a posouzení dokladů nového subdodavatele, prokazujících splnění
kvalifikačních předpokladů tak, jak byly požadovány v zadávací dokumentaci.
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VIJI. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VlIli. Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem,
který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění
stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními
stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě.

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně
dohodnuty, se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku.

VJII.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny
pro objednatele a dva pro zhotovitele.

VIJI.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky
z uzavřené smlouvy o dílo třetím osobám bez předchozího souhlasu
objednatele.

Vlll.5. Veškeré písemnosti zasílané podle této smlouvy a nebo v souvislosti
s plněním této smlouvy budou vyhotoveny písemně v českém jazyce a budou
doručeny osobně nebo prostřednictvím poštovní přepravy či obdobné služby.
Za den doručení je považován třetí pracovní den po prokázaném odeslání
písemnosti druhé smluvní straně, i když druhá smluvní strana zásilku
obsahující písemnost zjakéhokoliv důvodu nepřevezme. Všechny písemnosti
budou doručovány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy.

Vlll.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by
byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako
údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

Vlll.7. Účastnici smlouvy o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobili k právním úkonům
a že se řádně seznámili s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich
pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. Tato smlouva o dílo nabývá
platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

V dne:. .4W VEit«.~tVfldne:.

2i.~..
Qbjedr‘~$j3$~N\

‘O
13 UnhartspoLs r.o. ~

J zj ) 250 01 Bnndj: nal Labem - Stará Soreslav

\~ \~9 ~j T~1~~o

Zhotovitel


		2016-10-06T07:21:38+0000
	Nekvindová Linda  DiS.
	Odeslání do DS




