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Číslo jednací: MCBS/2016/0124007/SYRM
Vyřizuje: Mgr. Monika Syrovátková

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění; na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2016/92/07 ze dne 22.08.2016 s ohledem
na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů

na akci ,,ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce tělocvičny"

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: Martin Landa
starosta městské části Brno-střed

k jednání ve věcech organizačních a technických oprávněna:
Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže
ÚMČ Brno-střed

k jednání ve věcech technických včetně předání a převzetí díla oprávněni:
� Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže

ÚMČ Brno-střed
� Ing. Jarmila Hlavoňová a Radomír Marvan, stavební technici OŠSKM ÚMČ

, e-mail:

92785, DI
bankovní spojení:

nezapsáno v obchodním rejstříku
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: ALZO, s.r.o.
se sídlem: Havlíčkova 22/24, 682 01 Vyškov - Předměstí
statutární orgán: Robert Rogožan, jednatel
IČ: 60737999, DIČ: CZ60737999
bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 18053

dále jen „zhotovitel“
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II. Předmět a účel smlouvy 
2.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby 

„,ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, p.o. – rekonstrukce tělocvičny" 
v rozsahu vymezeném zadáním zaslaným dne 05.08.2016 (výzva k podání cenové 
nabídky včetně všech příloh) a následnou prohlídkou na místě před podáním 
cenové nabídky, v souladu s ustanoveními této smlouvy a pokyny objednatele (dále 
jen“dílo“). Rozsah smlouvy je dále specifikován položkovým rozpočtem, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla specifikovaného v čl. 2.1. této smlouvy a 
objednatel se zavazuje zaplatit mu za to cenu, specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

2.3. Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným předáním objednateli, 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, zábor prostranství, bezpečnostní opatření, 
provedení revizí, různá odborná posouzení a vyjádření, konzultace s Odborem 
památkové péče MMB apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby.  

 
2.5.  Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla zejména následující 

práce a činnosti: 
a) dopracování dokumentace pro provádění stavby se zřetelem na 

nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky, technologie, 
stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do 
stavby v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její 
projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a 
objednatelem; 

b) zpracování dílenské dokumentace – ocelová konstrukce, 
v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, 
odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem; 

c) všechny výkony, které jsou zřejmé ze zadávací dokumentace a 
jejích příloh, zejména projektové dokumentace a smlouvy o dílo; 

d) zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí 
dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před 

zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání 
nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby; 

e) zajištění a provedení inženýrsko-geologického průzkumu, pokud 
bude potřeba; 

f) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu 
provádění stavby, kterou předá objednateli na CD při předání díla; 
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g) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání 

objednateli ve 2 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém 
vyhotovení (na CD ROM); 

 Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení 
skutečného stavu konstrukcí, instalací, zařízení atd. podle stavu 
provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a 
vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit 
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a 
průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav. 

h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení 
o shodě apod. a jejich předání objednateli v 1 vyhotovení; 

 Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat stavebnímu dozoru 
v průběhu realizace díla, nejpozději však při předání a převzetí díla.  

i) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení 
tvořících předmět plnění včetně vyhotovení protokolu v českém 
jazyce v 1 vyhotovení; 

 Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po zabudování. O 
provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude zhotovitelem 
sepsán protokol o individuálním vyzkoušení. Tyto protokoly bude 
zhotovitel předávat průběžně, při každé fakturaci provedených prací, 
stavebnímu dozoru. 

j) vypracování návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích 
částí, vše v českém jazyce ve 2 vyhotoveních, z toho 1 v datové 
formě; 

 Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod 
na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou 
uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně 
užíváno.  

k) předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudovaní do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení; 

l) koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla; 

m) celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a 
převzetím,  průběžný úklid 

 Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 
stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v  takovém 
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rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv 

dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením 
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 

n) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou 
obsluhovány pracovníky objednatele (budoucím uživatelem); 

 Objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam 
osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před 
předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je 
podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí 
díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O 
zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží zhotovitel při předání a 
převzetí díla protokoly o zaškolení osob.  

o) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 
včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona o 
odpadech, 

p) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na 
inženýrské sítě, a to včetně poplatků za spotřebované energie, 

q) součástí předmětu plnění jsou dále i práce, služby a dodávky blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k úplnému a řádnému 
provedení předmětu díla, a které by vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl předpokládat jako nutné 
nebo účelné k řádnému provedení díla a k dosažení žádoucích 
užitných a funkčních vlastností díla, 

r) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

2.6. Při provádění díla budou dodrženy všechny platné zákony, vyhláška a normy 
v platném znění vztahující se k předmětu plnění.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou jím 
prováděného díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla a prohlašuje, že jeho zástupci na stavbě jsou 
osoby s prokazatelnou odbornou kvalifikací odpovídající předmětu díla. 

2.8. Zhotovitel dále prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských oprávnění a dle 
jiných oprávnění oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu, kvalitě 
a termínu, a je k tomu vybaven potřebnými materiálními, technickými 
a organizačními prostředky. 

2.9. Povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají z této smlouvy, byly zohledněny 
v cenové nabídce. 
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III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle nejpozději v termínu do 90 dnů ode 

dne předání staveniště.  
3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do 5 dnů ode dne podpisu této 

smlouvy.     
3.3. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle odst. 3.1. této 

smlouvy. 
 

 
IV.  Místo plnění 

Místem plnění je ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4.  
 

V.  Cena díla 
5.1.  Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. II této 

smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 
 
cena bez DPH (v základní sazbě)   1.630.087,-Kč 

 
  5.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 

úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla 
a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje 
i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště 
a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to 
až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní 
ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. 

5.3. Na výši smluvní ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani 
cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat 
se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. 

5.4. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla a seznámil se všemi 
okolnostmi, které mají vliv na stanovení ceny díla. 

5.5.  Zhotovitel prohlašuje, že podklady zadávací dokumentace a definované standardy 
jsou dostatečné k zajištění a dodržení smluvní pevné ceny. 

5.6. Tato cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě jeho provedení a je 
cenou maximální. Uvedená cena může být překročena pouze v případě, že 
v průběhu provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, 
zejména ke změnám sazeb DPH. 

 
 

VI.  Platební podmínky 
6.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury.   
6.2. Zhotovitel se zavazuje, že každá faktura (daňový doklad) bude vystavena dle 

příslušného ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto 
náležitosti: 

a) označení a číslo faktury, 
b) název, sídlo, IČ, DIČ, údaje o zápisu do obchodního rejstříku, 

bankovní spojení obou smluvních stran, 
uvést adresu odběratele a příjemce (doručovací adresu) 
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Odběratel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1 
  602 00  Brno 
Příjemce: Statutární město Brno – MČ Brno-střed, Dominikánská 

264/2,  601 69  Brno 
c) datum vystavení a lhůtu splatnosti v souladu s touto smlouvou, 
d) předmět platby, fakturovanou finanční částku a způsob platby, 
e) údaje pro daňové účely - základ pro DPH a sazbu DPH a větu „Dle 

§ 92a zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně je povinen přiznat 
plátce, pro kterého je toto plnění uskutečněno“ – v případě, že 
dodavatel bude fakturovat práce podléhající režimu přenesení 
daňové povinnosti 

f) údaje pro daňové účely (zvlášť vyčíslit DPH) – v případě, že 
dodavatel bude fakturovat práce nepodléhající režimu přenesené 
daňové povinnosti 

f)   číslo smlouvy a název díla, 
g)   razítko a podpis zhotovitele 

 
6.3. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 20 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení faktury.  
6.4. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu 

objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
6.5. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel 

oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli do data její smluvní splatnosti. Zhotovitel podle 
charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Po doručení bezchybné 
faktury objednateli počíná běžet doba splatnosti od počátku. Opravená faktura musí 
být doručena nejpozději do 13. dne příslušného kalendářního měsíce. 

 
VII. Staveniště 

7.1. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli v termínu dle čl. 3.2. této 
smlouvy. Dnem převzetí staveniště přebírá zhotovitel odpovědnost za veškeré 
škody způsobené na majetku či zdraví v souvislosti s předmětem zakázky, a to až 
do doby předání hotového díla objednateli.  

7.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 
strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den zahájení předání 
a převzetí staveniště.   

7.3.  Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla staveniště zcela 
vyklidit, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 

 
VIII. Stavební deník 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s ustanovením §157 zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon, ode dne předání a převzetí staveniště, 
stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté 
je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli. 

8.1.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x 
měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. 

8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění díla, a to zejména časový postup prací, odchylky od zadání a 
jejich důvod, dále klimatické podmínky (teplota, počasí), za kterých byly 
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práce prováděny. V případě, že jsou součástí předmětu díla výplně otvorů, 
je nutné provádět zápis o počtech a umístění výplní otvorů tak jak budou 
postupně zabudovávány. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel 
vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.5. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.6. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam 

pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, 
která se stane součástí stavebního deníku. 

8.1.7. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy ani 
nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

 
8.2. Kontrolní dny 

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní 
dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla, minimálně však 1x 
týdně.  

8.2.2. Kontrolního dne se vždy účastní zástupce objednatele oprávněný jednat ve 
věcech technických a technický dozor zhotovitele. 

  
8.2.3. V případě nesplnění povinnosti svolat kontrolní den dle výše uvedeného je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za každý takový jednotlivý případ. Tímto není dotčen nárok na náhradu 
škody. 

 
8.3. Dozor na stavbě 

8.3.1. U staveb prováděných z veřejného rozpočtu může stavbu provádět jako 
zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím v souladu §160 zákona 183/2006 
Sb. , ve znění pozdějších předpisů.  

8.3.2. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního 
právního předpisu (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). 

 
 

IX. Provádění díla a bezpečnost práce  
9.1. Pokyny objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 
zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace 
předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních 
povinností zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu 
na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných 
mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče. 

9.1.3. Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění 
nebo rozměrech částí díla, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 
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odstranit takové nedostatky na vlastní náklady, a to způsobem stanoveným 
objednatelem. 

 
9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření (zejména užití ochranných pomůcek) a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 dnů před zahájením prací na staveništi 
zpracovat a předat objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle požadavků stanovených v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován. 

 
9.3. Řízení stavby 

9.3.1. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
požárních, ekologických a dalších předpisů 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá za provádění díla v kvalitě podle projektové 
dokumentace díla a obecně platných předpisů a norem. 

9.3.3. Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení 
všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností 
v této smlouvě uvedených, plně odpovídá i za správnost rozměrů a umístění 
všech částí díla. 

9.3.4. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za prokazatelné škody 
vzniklé porušením těchto povinností. 

9.3.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit trvalé vedení stavby autorizovaným 
technikem (stavbyvedoucím) s příslušným nutným množstvím techniků pro 
kvalitní zajištění výstavby. 

9.3.6. Zhotovitel je povinen odpady vznikající během provádění díla likvidovat 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a prováděcími 
předpisy. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadu předá objednateli 
doklady o jeho zlikvidování. 

 
9.4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.4.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo 
třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen  bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit  a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel . 

9.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

9.4.4.  Zhotovitel odpovídá za rozsah, kvalitu prací a dodávek dle projektu pro 
provedení stavby a obsahu této smlouvy a platných ČSN a právních 
předpisů upravujících provádění díla. 
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X. Předání a převzetí díla 
10.1. Protokol o předání a převzetí díla 

10.1.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis 
(protokol). Součástí předání díla bude rovněž předání veškerých dokladů 
požadovaných touto smlouvou, písemné prohlášení o shodě, atesty, revize, 
zkoušky, návody, doklad o uložení odpadů apod. 

10.1.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo 
nedodělky, musí protokol obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 

způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků 
10.1.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
10.1.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 

provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je 
požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
XI. Záruka za jakost díla 

11.1. Odpovědnost za vady díla 
11.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít nejméně po celou dobu záruční 

doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci, včetně jejich změn a 
doplňků, v právních předpisech, technických normách a předpisech, které 
se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu 
smlouvy. 

11.1.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.  

11.1.3. Záruční lhůta je stanovena v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí 
díla. Záruční doba na komponenty, na které výrobce nebo subdodavatel 
poskytuje kratší záruční dobu než 60 měsíců, může být kratší, tj. v délce 
jakou poskytuje výrobce nebo subdodavatel, ne však kratší než 24 měsíců. 
To však pouze za podmínky předání příslušných záručních listů se záruční 
dobou kratší než 60 měsíců objednateli při předání a převzetí díla.  

11.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 

11.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele 
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy. 

 
11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

11.2.1. Vady vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele 
písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob 
jejího odstranění. Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady 
opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn 
požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) 
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

11.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemné reklamace 
písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak 
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neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí 
písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na 
to zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. V případě, že zhotovitel 
reklamaci neuznává, uvede v písemném sdělení důvody.  

11.2.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo 
jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

11.2.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, 
je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 
nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). 

11.2.5. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na 
uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

 

XII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
12.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů 

12.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je 
objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. 
této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  

12.1.2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle 
smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

12.1.3. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla 
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla, je objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 
12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

12.1.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn inkasovat 
z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní  pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za 
každý den prodlení. 

 
12.2. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

12.2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování 
reklamované vady (případně vad), je objednatel oprávněn inkasovat 
z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této smlouvy smluvní pokutu 
5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den  prodlení. 

12.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této 
smlouvy smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení. 



11 
 

12.2.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
12.3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

12.3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému 
termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 
12.4.  Sankce za porušení sjednaných povinností 

12.4.1. V případě porušení povinnosti stanovené v čl. 9.2.1. této smlouvy je 
objednatel oprávněn inkasovat z bankovní záruky uvedené v čl. 12.1.1. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
takovéto povinnosti zjištěné objednatelem. 

      
12.5.  Další ujednání 

12.5.1. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nebo jejich 
zaplacením není dotčen nárok na náhradu škody, náhrada škody není výší 
smluvní pokuty omezena, smluvní pokuty a úroky z prodlení se na náhrady 
škody nezapočítávají. 

      
 

XIII.  Provádění kontrol a stanovení osob oprávněných k jednání 
13.1.  K jednání na straně objednatele jsou oprávněni: 

- ve věcech organizačních a technických Mgr. Petra Ondrašíková, vedoucí Odboru 
školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM) ÚMČ Brno-střed 
   -  ve věcech technických včetně předání a převzetí díla stavební technik OŠSKM 
ÚMČ Brno-střed, příp. další osoba pověřená vedoucím OŠSKM ÚMČ Brno-střed. 

 
13.2.  K jednání na straně zhotovitele jsou oprávněni: 

             
         - ve věcech smluvních:       Robert Rogožan, jednatel 
         - ve věcech technických:     Aleš Rogožan 
 

13.3. Stavebně technický dozor objednatele provádí osoby oprávněné k jednání na straně 
objednatele dle čl. 13.1. této smlouvy. Požadavky smluvních stran budou průběžně 
zapisovány do stavebního deníku, který povede zhotovitel. Zápis do stavebního deníku 
je oprávněn učinit ze strany zhotovitele stavbyvedoucí a ze strany objednatele Mgr. 
Petra Ondrašíková - vedoucí OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Ing. Jarmila Hlavoňová -
stavební technik OŠSKM ÚMČ Brno-střed, Radomír Marvan - vedoucí technicko-
ekonomického oddělení OŠSKM ÚMČ Brno-střed. V záležitostech organizačních je 
oprávněn k zápisům do stavebního deníku ředitel ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, 
příspěvková organizace, případně jiná jím  pověřená osoba. 

   
XIV.  Povinnosti smluvních stran 

14.1. Objednatel zajistí pro zhotovitele: 
- sociální zařízení  
- přívod vody a elektrické energie 
 

14.2. Zhotovitel je povinen zejména: 
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- udržovat na převzatém místě, kde bude prováděno dílo, pořádek a čistotu a 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi ihned po jejich provedení, 

- znát a dodržovat bezpečnostní a požární předpisy a nést rizika z toho vyplývající 
- provést kontrolu předávaného pracoviště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistit, aby 

zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště, 
- provést dílo na své nebezpečí, řádně a včas, v souladu s platnými předpisy a bez vad, 
- strpět průběžnou kontrolu realizace díla prováděnou pracovníky objednatele a 

stavebně technickým dozorem objednatele 
 

14.3. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další 
fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. 

 
XV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
 

15.2. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese v souladu s ustanovením § 2624 občanského 
zákoníku až do jejího předání zhotovitel.  

 
XVI. Pojištění díla 

16.1. Pojištění zhotovitele 
16.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

16.1.2. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

XVII.  Odstoupení od smlouvy 
17.1. Nepravdivost čestného prohlášení zhotovitele o bezdlužnosti (čl. XX. této smlouvy) je 
důvodem pro odstoupení od této smlouvy objednatelem. 
 
17.2. Od této smlouvy může kterákoliv smluvní strana odstoupit při podstatných porušeních 
této smlouvy druhou smluvní stranou, kterými se rozumí zejména: 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delší než 7 dnů z důvodů na 
straně zhotovitele, 

- provádění prací v rozporu s příslušnými normami a předpisy, 
- provádění prací způsobem narušujícím hlavní činnost mateřské a základní školy. 

 
17.3. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném 
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  
 

 
XVIII. Doložka schválení 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed č. 
RMČ/2016/92/07 na jejím 92. zasedání, konaném dne 22.08.2016.  
 

XIX.  Čestné prohlášení 
Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči 
statutárnímu městu Brnu, městským částem statutárního města Brna, organizacím zřízeným 
statutárním městem Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve 
kterých má statutární město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl. 
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XX. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a předpisy souvisejícími, 
platnými na území ČR. 
 
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemných číslovaných 
dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami. 
 
3. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po třech a 
zhotovitel po dvou, oběma stranami potvrzených stejnopisech. Totéž platí i pro dodatky k této 
smlouvě. 
 
4. Zhotovitel potvrzuje, že je v plném rozsahu seznámen s povahou a rozsahem díla a jsou mu 
známy veškeré podmínky nezbytné ke zhotovení díla. 
 
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, vyjma informací uvedených v §7- §11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 
 
6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva je sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
XXI. Doložka uveřejnění  

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, 
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
údaje a obchodní tajemství. 

 
 
 
V Brně dne…………………                                                 V Brně dne……………….. 
 
 
 
 
 
…………………….                                                               ………………………. 
objednatel                                                                                zhotovitel 

 
 
 


