



MURSP00A6Z5K



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.: MR-C 99402 /16-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX.:

E-MAIL:

ID DS

6abbzec

DATUM: 2016.10.03

TPstav Brno s.r.o
Holandská 878/2
638 00 Brno

Objednávka č. 99402

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednáme, zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby: kontejnerová stání na sídlišti Kaštanová a Husova čtvrť v Rosicích.

Název akce: „Podpora separace odpadu ve městě Rosice“

DPS bude obsahovat: Projekt pro územní souhlas
Výkazy výměr, rozpočet

Termín dodání: PD – do 6 týdnů od zadání

Max. cena 153 670,00 Kč včetně DPH, dle cenové nabídky ze dne 22.09.2016 která je součástí objednávky.

Pokud je zhotovitel plátce DPH a práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, potom faktura musí obsahovat prohlášení:

„Daň odvede zákazník“

S přáním pěkného dne.

OKS investice

Schválil

Bc. Petr Ženožička
místostarosta

MĚSTO ROSICE
Palackého nám.
665 01 ROSICE

Potvrzení přijetí objednávky

Dne:

Podpis: 4.10.2016



Objednatel:

Investor: Město Rosice
Adresa: Palackého nám. 13
PSČ: 665 01 Rosice
IČO: 00282481
DIČ: CZ00282481
Tel:
Mail:

V Brně dne 22.09.2016

na základě vaší výzvy Vám předkládám

CENOVOU NABÍDKU

na:

**vypracování projektové dokumentace
„Město Rosice, kontejnerová stání na sídlišti Kaštanová a Husova čtvrt“**

Způsob technického řešení

Na základě Vaší výzvy předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro územní souhlas na umístění kontejnerových stání na sídlištích Kaštanová a Husova čtvrť včetně.

Předmět díla

Obsahem projektové dokumentace každé profese budou nezbytně nutné části:

- Projekt pro územní souhlas
- Výkaz výměr, rozpočet

Počet vyhotovení dokumentace: 5 x listinná verze
1 x elektronická verze

Nabídková cena:

Bod 1: Příprava

Přípravná činnost	3 000,-	Kč
Geodetické zaměření	dodá zadavatel	???
Průzkum inženýrských sítí	dodá zadavatel	???
Celkem za PD bez DPH	3 000,-	Kč
Celkem za PD včetně 21% DPH	3 630,-	Kč

Bod 2: Projektová dokumentace pro územní souhlas

Dokumentace (počet kontejnerových stání 22 x 5000,-Kč)	110 000,-	Kč
Tisky + kompletace	2 000,-	Kč
Celkem za PD bez DPH	112 000,-	Kč
Celkem za PD včetně 21% DPH	135 520,-	Kč

Bod 3: Rozpočet, výkaz výměr

Celkem za PD bez DPH	12 000,-	Kč
Celkem za PD včetně 21% DPH	14 520,-	Kč

Termín zpracování

Bod 1 - 2:

Projektová dokumentace bude zpracována do 6 týdnů od zadání.

V Brně dne:

.....
podpis objednatele

.....
podpis zhotovitele
TPstav Brno s.r.o.